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RESUMEN DEL PROYECTO
El presente proyecto consiste en la construcción de un vivero de viñedo en las Arribes del Duero. 
Las parcelas donde se ubicará el vivero son propiedad del promotor, y se encuentran en desuso. 
Las parcelas tienen una extensión total de 6,6 hectáreas, de las cuales 5,5 hectáreas se utilizarán 
para las plantaciones y en el resto será donde se ubicará la nave. Todo la superficie no utilizada se 
mantendrá en unas buenas condiciones, evitando el estado de abandono. 
En este vivero se producirán plantas injertadas certificadas de Malvasía, Verdejo, Bruñal, Juan 
García, Rufete y Tempranillo injertadas sobre uno de estos tres portainjertos: 110 Richter, 1103 
Paulsen o SO4. La elección de la variedad con el tipo de portainjerto será la indicada por el 
comprador, encargándose previamente. 
Con este proyecto se pretende, además de una rentabilidad económica, ofrecer a los viticultores de 
las Arribes plantas con garantías sanitarias. Todas estas variedades están permitidas por el Consejo 
Regulador de esta denominación y los portainjertos elegidos son los recomendados por el Consejo 
Regulador para los tipos de suelos predominantes en Las Arribes.
Este proyecto cuenta con una nave con todo el equipamiento necesario para realizar un buen 
proceso de injertación y confección de la planta. Todos los marcos y densidades de plantación han 
sido diseñados para un óptimo desarrollo de la planta, con el fin de conseguir sarmientos vigorosos 
y sanos necesarios para producir una planta de gran calidad.
El comienzo de producción comenzará en el año 5, para ser vendidas en el año 6. El número de 
plantas producidas cada año será de 250.000, ya descontadas el porcentaje de bajas considerado.
El presupuesto de ejecución por contrata asciende a una cantidad de 428.261.14€. Para hacer frente 
a este gran desembolso económico se ha pedido un préstamo de 294.149,68€ que se devolverá en 10 
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MEMORIA
1. CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO
1.1. Objetivo del documento
El objetivo de este documento es servir como proyecto fin de carrera para la obtención de la titulación 
de Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en explotaciones agropecuarias en la Facultad de Ciencias 
Agrarias y Ambientales de la Universidad de Salamanca.
1.2. Promotor
El promotor de este proyecto es D. Ignacio Provedo Eguia, uno de los dueños de viveros Provedo.
1.3. Autor del proyecto
El presente documento ha sido redactado por D. Raúl Moro Martín, estudiante de Ingeniería Técnica 
Agrícola de la Universidad de Salamanca.
1.4. Documentos del proyecto
Los documentos de que consta el presente proyecto son:
• Memoria con sus correspondientes anejos
• Planos
• Pliego de condiciones
• Presupuesto
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2. CARACTERÍSTICAS DE LA ACTUACIÓN
2.1. Objeto de la actuación
El objeto de este proyecto es la construcción de un vivero de viñedo en el término municipal de 
Corporario (Aldeadávila de la Ribera). En este vivero se producirá plantas injertadas certificadas para su 
posterior venta. Las variedades disponibles son Tempranillo, Juan García, Bruñal, Rufete, Malvasía y 
Verdejo, injertadas sobre 110 Richter, SO4 o 1103 Paulsen. El comprador, informará cual es el patrón 
que desea para injertar la variedad. Todas las infraestructuras serán construidas nuevas, restaurando las 
paredes que delimitan el conjunto de parcelas. 
2.2. Localización
Las parcelas donde se construirá el vivero se encuentran en Corporario, concretamente en el paraje 
denominado “La Mancolla”. Estas parcelas pertenecen al polígono 21, masa 12, y el número de las 
parcelas son 147, 525, 531, 599, 889, 983, 990, 1016, 1176, 1235 y 2010. 
Corporario es un anejo del pueblo de Aldeadávila de la Ribera. Estos pueblos se encuentran a muy poca 
distancia, no diferenciándose prácticamente los límites entre ellos. Las parcelas están a 300 metros de la 
carretera SA-314 que cruza el pueblo de Corporario por la mitad. 
La distancia con los principales núcleos de población es de:
• Vitigudino: 29Km
• Salamanca: 100Km
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GEO Lat: 41º 13´6” N
Long: 6º 36´19” W
Recientemente se ha realizado la concentración parcelaria, reduciendo el número de parcelas a las 
mencionadas anteriormente. Debido a esto, no existen fichas urbanísticas, aunque próximamente se 
procederá a su realización. También se actualizará el catastro y los diferentes visores de información 
geográfica que actualmente siguen indicando las parcelas previas a la concentración.
2.3. Dimensión
La dimensión total es de 6,6 hectáreas, de las cuales se utilizarán 5,5 hectáreas para la plantación y el 
resto será donde se ubicará la nave. El terreno que no sea construido o cultivado se mantendrá en buenas 
condiciones evitando un estado de abandono. 
2.4. Objetivos de la actuación.
Con la realización del proyecto se pretende:
• Producir plantas con garantías sanitarias.
• Vender a los viticultores plantas de gran calidad.
• Incentivar el cultivo de la variedad Bruñal.
• Aumentar el número de explotaciones vitícolas.
• Diseñar las plantaciones con conducciones y marcos que favorezcan su óptimo desarrollo.
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2.5. Motivación y finalidad de la actuación.
Las motivaciones que empujan al promotor a realizar esta inversión son las siguientes:
• Proyecto de gran rentabilidad.
• Ausencia de competencia en Las Arribes.
• Aumento del conocimiento y demanda de la variedad Bruñal.
2.6. Marco legal del proyecto
La normativa más importante a la que hace referencia este proyecto es la que se expone a continuación:
• Real Decreto 1891/2008, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para la 
autorización y registro de los productores de semillas y plantas de vivero y su inclusión en el 
Registro nacional de productores. (B.O.E. de 6 de Diciembre de 2008).
• Real decreto 208/2003 de 21 de febrero. En este reglamento se aprueba el Reglamento técnico de 
control y certificación de plantas de vivero de vid. 
2.7. Situación legal del suelo
Las parcelas donde se ubica el proyecto es propiedad del promotor del mismo. No existe ninguna carga 
hipotecaria ni arrendamiento sobre la misma. Estas parcelas fueron adquiridas por el promotor 
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2.8. Resumen de la situación actual
2.8.1. Descripción del subsistema físico
A) Relieve
El relieve en las Arribes del Duero se caracteriza por dos unidades morfológicas la penillanura y el 
arribe.
• La zona de penillanura se caracteriza por grandes afloramientos graníticos y algún afloramiento 
pizarroso, encontrándose ésta última más enterrada que en la superficie. 
• La zona de arribe se caracteriza por los grandes cañones por los que discurre el río Duero, 
encontrándose desniveles de 300 a 400 metros. En la zona de Arribe el granito es la roca más 
predominante y la vegetación es escasa debido a la pobreza de los suelos y a su poca 
profundidad. 
B) Suelo
Los suelos predominantes son sobre pizarra y granito:
• Los suelos sobre granito destacan por su escasa profundidad. Son suelos muy arenosos con una 
alta acidez y un escaso contenido en materia orgánica.
• Los suelos sobre pizarra poseen un mayor grado de desarrollo. Son suelos con una profundidad 
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C) Clima
El clima de la zona destaca por poseer distintas características en función si estudiamos la penillanura o 
el arribe.
Temperatura:
• En la zona de penillanura destaca por inviernos largos y fríos y veranos cortos pero muy 
calurosos, registrándose temperaturas máximas absolutas de 39ºC y mínimas de -4,1ºC. En esta 
zona es donde de ubica el proyecto, con una temperatura media de 13,54ºC.
• En la zona de arribe los inviernos son más cortos pero más suaves y los veranos más largos pero 
más calurosos, llegándose a registrar los 45ºC de máxima absoluta y -1º de mínima.
Pluviometría:
La pluviometría se sitúa en una media de 700 mm, caracterizándose las diferencias de pluviometría entre 
distintos años, registrándose en el año 2006 1050mm o 436mm en el año 1991. 
Las precipitaciones son más abundantes en los meses de diciembre, enero y febrero, llegando a ser casi 
nulas en los meses de julio y agosto. 
Humedad:
La humedad relativa es de 78% superando el 90% en los meses más lluviosos. 
Evapotranspiración:
La evapotranspiración ha sido calculada por el método de Thornthwaite y es de 835,1mm.
Viento:
Los vientos predominantes son de componente oeste, es un viento propio de primavera o invierno y son 
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El periodo activo de vegetación dura desde mediados de marzo hasta finales de octubre, con un total de 
214 días. 
Resultado de las clasificaciones climáticas:
• Lang: Zona húmeda de estepas y sabanas.
• Martonne: Regiones del olivo y de los cereales.
• Thornthwaite: Clima subhúmedo mesotérmico, con gran falta de humedad en verano y una 
concentración moderada. 
• FAO:  Clima templado con invierno suave, monoaxérico y mesomediterráneo acentuado.
D) Vegetación
La importante diversidad vegetal existente es consecuencia directa de la peculiaridad geográfica y 
climática de la zona. La vegetación predominante es de tipo arbustivo como escobas, jaras, tomillo, 
zarzamora, madroño, cornicabra. Este tipo de vegetación es muy frecuente en la zona de arribes, 
aumentando la presencia de especies arbóreas a medida que se va adentrando en la penillanura. Las 
especies arbóreas más abundantes son el alcornoque, roble, castaño, y fresno. Las especies herbáceas se 
distribuyen en función de su resistencia al frío, situándose las más sensibles en la zona de arribe y las 
más resistentes en la penillanura. 
E) Fauna
La abundancia de fauna es una características de las Arribes del Duero, al igual que la presencia de 
animales en peligro de extinción como águila perdicera, el águila real, el alimoche, el búho real, el buitre 
leonado, la chova piquirroja, la cigüeña negra y el halcón peregrino las cuales con su presencia 
consiguieron que las Arribes del Duero fuera considerada una Zona Especial de Protección para las Aves 
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Es destacada la presencia de murciélagos, de los que se calcula la presencia de 14 especies. Se cuenta 
con la presencia de ejemplares tan escasos como son el gato montés y el tejón. Sin embargo, las Arribes 
son un hábitat idóneo para la proliferación de reptiles, tanto por clima como por relieve, siendo los más 
abundantes el lagarto ocelado, la lagartija colilarga, el bastardo y la culebra escalera. Éstos a su vez se 
han convertido en elementos clave de la alimentación de las rapaces diurnas, por la disminución 
progresiva de otros animales como el conejo y la perdiz.
2.8.2. Estudio del subsistema social
Las parcelas donde se emplazará el proyecto se encuentran en el término municipal de Corporario, que 
es un anejo de Aldeadávila de la Ribera. Aldeadávila de la Ribera es el núcleo más grande de todos los 
pueblos de alrededor, exceptuando Vitigudino que es cabeza de comarca. 
Aldeadávila de la Ribera tiene una superficie de 46,18 km2 y una población de 1389 personas en 2010. 
La densidad de población es de 30,08 habitantes/km2.
La agricultura es la principal fuente de ingresos sobre todo la vid y el olivo.
2.8.3. Sistemas de explotación actual
Las parcelas donde se pretende llevar a cabo el proyecto, se encuentran en un estado de abandono, por lo 
que actualmente no se obtiene ningún tipo de ingresos de ellas.
2.8.4. Problemática del sector
El problema de este sector en Las Arribes es el escaso número de nuevas plantaciones realizadas al año 
y a la alta competencia a nivel nacional. Las plantas de vid producen durante un gran número de años, 
por lo que no es necesario renovarla cada pocos años, esto provoca una demanda escasa en viticultores 
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2.8.5. Estudio de mercado
La mayoría de los viveros de viñedo se encuentran en La Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña o levante 
Algunos de ellos solo limitan su producción a plantas de vid, mientras que otros la complementan con la 
venta de frutales, olivos, generalmente planta injertada.
Esta producción está destinada a viticultores que realizan plantaciones de viñedo, aunque también una 
pequeña parte se destina a viveros de plantas ornamentales donde se venden para un uso ornamental 
lejano del productivo.
El vivero más cercano se encuentra a una distancia aproximada de 500km.
2.8.6. Análisis y diagnóstico de la situación actual
• Accesos e infraestructuras
Podemos acceder a la parcela desde Salamanca tomando la CL-517 durante 70 km hasta Vitigudino, una 
vez allí tomamos la carretera SA-314 durante 29 km hasta Corporario. Las parcelas se encuentran al 
final del núcleo urbano, por lo que se puede acceder a ellas fácilmente desde la carretera por una de las 
calles ubicadas a la derecha. Las parcelas se encuentran dirección norte en Corporario. 
• Maquinaria
Toda la maquinaria para las labores del cultivo será alquilada, excepto el tractor que se comprará. Todas 
las máquinas necesarias para el proceso de injertación y preparación del material serán compradas. 
• Mano de obra
Se contratará un operario que se encargará de realizar todas las operaciones y vigilar el estado de las 
plantaciones. Para las tareas que requieran más tiempo se contratarán a peones a los cuales se les pagará 
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2.9. Términos de referencia del proyecto
2.9.1. Condicionantes impuestos por el promotor
El promotor impone las siguientes condiciones para la realización del proyecto:
• Localización: El proyecto se ubicará en el polígono 21, en toda la masa 12.
• Forma de venta: Solo se venderá planta injertada, con el patrón indicado por el comprador. 
2.9.2. Condicionantes de diseño y valor
Los criterios de diseño y valor seguidos para la realización del proyecto por parte del autor del mismo, 
buscan que la plantación sea un elemento más del paisaje, respetando el medioambiente y realizando 
prácticas de cultivo que no erosionen el suelo. La nave se ha diseñado con dimensiones mínimas para 
evitar un gran impacto visual, además se ha diseñado con los materiales de coste más reducido, sin que 
ello comprometa una calidad suficiente.
2.9.3. Condicionantes internos
La plantación, establecimiento de la espaldera y riego por goteo será llevado a cabo por una empresa 
externa. 
2.9.4. Condicionantes externos
La parcela no cuenta con pozo o sondeo, pero si tiene red eléctrica. Estos factores han influido a la hora 
del abastecimiento de agua o como conseguir la energía necesaria. 
Debe tenerse en cuenta que las fechas de injertación, plantación y demás operaciones vendrán impuestas 
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2.10. Soluciones adoptadas
2.10.1. Localización
Su localización viene determinada previamente como uno de los condicionantes del promotor: 
Corporario, Polígono 21, masa 12 y parcelas: 147, 525, 531, 599, 889, 983, 990, 1016, 1176, 1235 y 
2010. 
2.10.2. Dimensión
Como ya se ha citado anteriormente, la superficie de las parcelas en total es de 6,6 hectáreas.
2.10.3. Tecnología
Las alternativas elegidas para el proyecto son:
– Variedades tintas para la obtención de yemas: Tempranillo, Juan García, Bruñal y Rufete.
– Variedades blancas para la obtención de yemas: Malvasía y Verdejo.
– Variedades para la obtención de portainjertos: 110Richter, 1103 Paulsen y SO4.
– Portainjerto para los campos de plantas madre productoras de yemas: 1103 Paulsen.
– Marco de plantación para los campos de plantas madre productora de yemas: en calles.
– Marco de plantación para los campos de plantas madre productora de portainjertos: marco real.
– Sistema de conducción para los campos de planta madre productoras de yemas: espaldera.
– Sistema de conducción para los campos de planta madre productoras de portainjertos: mimbrera.
– Obtención de agua: procedente de la red de abastecimiento.
– Orientación de las filas: en función de los limites de la parcela, intentando orientar en lo posible 
con dirección norte-sur.
– Sistema de riego para los campos de plantas madre productoras de yemas: Riego por goteo 
integrado autocompensante con alambre integrado.
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– Sistema de riego para los campos de planta recién injertada: Riego por goteo integrado 
autocompensante.
– Sistema de poda para las plantas productoras de yemas: royat doble.
– Sistema de poda para las plantas productoras de portainjertos: manchega.
– Tipo de poda: manual.
– Arranque de planta injertada: con máquina sin confeccionar.
– Conservación de la madera: en cámaras frigoríficas.
– Tipo de injerto: omega.
2.10.4. Plan productivo
Se han seleccionado 4 variedades tintas y 2 variedades blancas para injertar sobre uno de los tres tipos 
de portainjertos que se han plantado. El comprador elegirá la variedad con el tipo de portainjerto que 
mejor se adapte a las condiciones de su terreno. De esta forma aseguramos un aumento de la demanda y 
mayor grado de satisfacción por parte del comprador.
2.11. Ingeniería del proyecto
2.11.1. Ingeniería del proceso
A) Programa productivo
El proyecto consiste en el cultivo de dos tipos de plantaciones, una de campos de plantas madre 
productoras de yemas y otra de portainjertos. De estas plantaciones se obtendrán púas y estacas, las 
cuáles se prepararán para su posterior injertación. Posteriormente cuando estas partes anuden se 
plantarán en campo donde se verá cuáles sobreviven y cuáles muere. Posteriormente serán recogidas, 
confeccionadas y almacenadas hasta su venta. El número de plantas injertadas será de 300000 plantas, 
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B) Proceso productivo
Plantaciones de campos de plantas madre
Estas plantaciones recibirán las siguientes operaciones:
– Tres tratamientos preventivos de azufre para evitar la aparición de oidio. Estos tratamientos serán 
realizados en los meses de abril, junio y agosto.
– Se realizará un tratamiento herbicida preventivo en el mes de marzo.
– Pase de cultivador en los meses de enero, junio y octubre, para tener el suelo con unas buenas 
condiciones físicas. 
– Se practicarán podas verdes de despuntado, despampanado y eliminación de racimos para 
conseguir sarmientos más vigorosos y sanos. El despampanado se realizará en el mes de mayo, el 
despuntado en el mes de junio, en plena floración y la eliminación de racimos en julio. 
– La poda se realizará en el mes de noviembre.
Producción de planta injertada
Los sarmientos se recogerán después de la poda en el mes de noviembre y se llevarán a la nave donde se 
confeccionarán cortándolos en el tamaño adecuado y eliminando aquellos que no tengan el suficiente 
diámetro o no presenten buen aspecto. Todo este material se desinfectará. Posteriormente se conservará 
en frío hasta que se proceda a su injertado a una temperatura de 4ºC y una alta humedad. Previamente se 
revisará todo el material, se limarán las yemas, se rehidratará, se injertará y se parafinará. El injerto se 
realiza en sentido de la savia ascendente, realizando el injerto a 3 centímetros de donde se ubicaba la 
última yema y enraizará a 1 centímetro de la yema inferior que será por donde de cortará.
Para la creación del callo las plantas estarán durante 20 – 25 días en una cámara a 25ºC con una 
humedad superior a 90%. En estas condiciones se asegura una unión sólida y fuerte. Posteriormente se 
parafina 15 centímetros y se planta en campo.
A principios del mes de noviembre las plantas se recogerán, se les cortarán las raíces y se podarán. De 
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Hasta que se proceda a su venta se conservarán en una cámara a una temperatura de 4ºC y sin humedad.
2.11.2. Ingeniería de las obras
Se instalará un sistema de riego por goteo con conducciones de PVC y PE. Las tuberías de PVC irán 
enterradas y las tuberías de polietileno según el tipo de plantación que rieguen. 
Se construirá una nave con diferentes infraestructuras interiores, con baños, oficina, y cámaras 
frigoríficas y de calor. Esta nave estará equipada con el equipo suficiente para poder realizar los 
procesos de injertado. También una parte de la nave se utilizará para el equipo de fertirriego, bomba y 
donde guardar la maquinaria. Esta nave dispondrá de instalación de luz eléctrica.
Todos los cálculos del diseño hidráulico, construcción de la nave e instalación de electricidad se 
muestran en el anejo Nº5: Ingeniería de las obras e infraestructuras. 
2.12. Resumen de la evaluación económica y financiera
Para la financiación del proyecto se solicitará al banco un crédito de 294149,68 € a amortizar en 10 años 
y con un tipo de interés del 5%.
La vida útil del proyecto se ha fijado en 30 años, pero la vida útil de algunos componentes se ha 
estimado en:
• Tijeras de podar: 10 años
• Tractor: 20 años
• Tubería portagoteros: 15 años
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Después de realizar una valoración económica y financiera teniendo en cuenta la inflación de los precios 
se obtienen los siguientes índices de rentabilidad:
• VAN
• TIR
• Tiempo de recuperación
• Relación beneficio/inversión
Estos índices nos indican que:
• VAN: Aplicando una tasa de descuento del 5% el VAN es  2219734,63 €, por lo que al ser 
mayor que cero la inversión es rentable.
• TIR: El TIR es de 19,22%, por tanto es mayor que el tipo de interés que se podría obtener y por 
ello es rentable.
• El plazo de recuperación es de 8 años.
• La relación beneficio/inversión es de 5,26 por lo que por cada euro que se invierte se obtienen 
5,26 euros.
2.13. Plazo de ejecución de las obras
El periodo de tiempo necesario para la ejecución y puesta en marcha del proyecto está comprendido 
entre el 15 de enero de 2013 y marzo del 2014.
2.14. Normas de explotación
Las normas de explotación del proyecto constituyen un conjunto de instrucciones y especificaciones 
que, juntamente con las establecidas en los pliegos, normas, instrucciones y reglamentos oficiales 
vigentes, permitirán realizar un manejo adecuado de la explotación, obtener los rendimientos y cumplir 
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3. RESUMEN PRESUPUESTO
% 
1 TAREAS PREVIAS................................................................................................ …38.857,69     12,74
2 VALLADO.............................................................................................................. …..7.272,70       2,38
3 FOSA SÉPTICA............................................................................................................ 4.726,90       1,55
4 EXCAVACIÓN DE ZANJAS....................................................................................... 1.326,51       0,43
5 CIMENTACIÓN............................................................................................................ 8.944,22       2,93
6 SOLERA...................................................................................................................... 44.118,00     14,47
7 ESTRUCTURA............................................................................................................. 5.674,50       1,86
8 CUBIERTA.................................................................................................................. 15.215,01       4,99
9 CERRAMIENTOS EXTERIORES............................................................................... 5.350,50       1,75
10 CERRAMIENTOS INTERIORES.............................................................................. 2.237,20       0,73
11 ELECTRICIDAD...................................................................................................... 22.321,25       7,32
12 CARPINTERIA DE MADERA..................................................................................... 491,19       0,16
13 CARPINTERIA METALICA INTERIOR..................................................................... 358,86       0,12
14 PUERTAS EXTERIORES.......................................................................................... 5.620,80       1,84
15 PINTURA.................................................................................................................... 1.272,38       0,42
16 MOBILIARIO.............................................................................................................. 2.656,60       0,87
17 CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS......................................................................... 13.983,04       4,58
18 EQUIPAMIENTO CÁMARAS................................................................................. 11.007,56       3,61
19 EQUIPAMIENTO BAÑOS............................................................................................ 617,32       0,20
20 CANALÓN.................................................................................................................. 1.657,00       0,54
21 FONTANERÍA................................................................................................................. 75,90       0,02
22 MARQUEO.................................................................................................................... 501,52       0,16
23 RIEGO....................................................................................................................... 32.625,13     10,70
24 CABEZAL DE RIEGO................................................................................................ 2.766,64       0,91
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26 PLANTACIÓN.......................................................................................................... 13.890,25       4,55
27 INSTALACIÓN DE ESPALDERA............................................................................ 4.997,70       1,64
28 MAQUINARIA......................................................................................................... 43.232,92     14,18
                                                                  TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL             304.985,86
                                      13,00 % Gastos generales................... 39.648,16
                                      6,00 % Beneficio industrial................ 18.299,15
                                                                                  SUMA DE G.G. y B.I.                  57.947,31
                           18,00 % I.V.A................................................    65.327,97              65.327,97
                                                   TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA                428.261,14
                                                   TOTAL PRESUPUESTO GENERAL                   428.261,14
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN  
EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
                                                                
                                                Salamanca, a 28 de diciembre de 2011.
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SITUACIÓN ACTUAL
1. ESTUDIO DEL MEDIO
1.1. Condicionantes del medio físico
Aldeadávila de la Ribera es un pueblo situado al noroeste de la provincia de Salamanca, en pleno 
corazón del parque natural Arribes del Duero.
En el término municipal de Aldeadávila de la Ribera se encuentran también integrados los municipios de 
Corporario y Salto de Aldeadávila. Aldeadávila de la Ribera es un pueblo en el que su economía se basa 
fundamentalmente en la agricultura, siendo tradicional el cultivo de la vid y del olivo, aunque también 
destaca minoritariamente el cultivo del almendro. A partir de 1964 debido a la construcción de la presa 
de Aldeadávila se diversifica la oferta de trabajo en el pueblo, no limitándose a las tareas agrarias.
El término municipal se encuentra a una altitud de 700 metros sobre el nivel del mar y tiene una 
extensión de 46,18km² siendo característico los grandes cañones que caracterizan a esta comarca por 
donde discurre el río Duero. Dicho término municipal se encuentra rodeado por las siguientes 
localidades:
• Noroeste: Bruço (Portugal)
• Norte: Vilarinho dos Galegos (Portugal)
• Noreste: Pereña de la Ribera 
• Este: Masueco
• Sureste: Masueco
• Sur: La Zarza de Pumareda
• Suroeste: Mieza
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Las distancias con las principales localidades son:
• Vitigudino: 29 km
• Salamanca: 100 km
El acceso a Aldeadávila de la Ribera desde Salamanca es por la carretera CL-517 hasta Vitigudino 
durante 70 km, y una vez allí tomar la carretera SA-314, a los 29 km llegaremos a Aldeadávila de la 
Ribera.
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Las parcelas donde se realizará el proyecto tienen una extensión total de 6,6 hectáreas y se encuentra en 
el término municipal de Corporario, en un paraje conocido como “La Mancolla”. Estas parcelas se 






GEO Lat: 41º 13´6” N
Long: 6º 36´19” W
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1.1.1. Condicionantes climáticos
Los datos climáticos referentes a las precipitaciones y temperaturas han sido tomados en la estación 
meteorológica de Aldeadávila de la Ribera. Existe otra estación en Salto de Aldeadávila, pero debido a 
la diferencia de cota los datos son distintos. Así pues, podemos distinguir una zona con temperaturas 
propias de arribe más cálidas y otra de penillanura más frías con diferencias de entre 300 y 400m de 
altitud. Se cogerá los datos de la zona de penillanura debido a que la parcela se encuentra a una altitud 
de 700m.
Características térmicas
La temperatura media anual es de 13,54ºC, aunque esta cifra se ve aumentada a medida que nos 
acercamos a la frontera portuguesa debida al encajonamiento del río Duero que provoca una gran 
diferencia de cota. La temperatura media anual es baja, y se caracteriza con inviernos largos y fríos y 
veranos cortos pero muy calurosos. 













Enero 1,9 9,45 5,68 -3 14,4
Febrero 3,4 8,7 6,05 -2,6 16,5
Marzo 4,3 12,4 8,35 -0,7 21,9
Abril 7,5 19,7 13,6 1,8 26,5
Mayo 8,6 21,6 15,1 4,2 32,5
Junio 13,3 28,5 20,9 8,6 36,5
Julio 17 32 24,5 12,5 39
Agosto 15 30 22,5 11,7 38,1
Septiembre 13 26 19,5 9,8 34,9
Octubre 7,7 18 12,85 4,7 27,6
Noviembre 4,7 11,2 7,95 -0,1 18,2
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Duración media del periodo frío.
E F M A My J JL A S O N D Total
* * * * * 5 meses
La duración del periodo frío se establece en base al criterio de L. Emberger, que considera como tal, el 
compuesto por el conjunto de meses con riesgo de heladas o meses fríos, entendiendo por mes frío, 
aquel en el que la temperatura media de las mínimas es menor a 7ºC.
Duración media del periodo cálido
E F M A My J JL A S O N D Total
* * 2 meses
Para establecer la duración del periodo cálido se han determinado los meses en los que las temperaturas 
medias de máximas alcanzan valores superiores a 30ºC
Pluviometría
La pluviometría anual es de 700mm aproximadamente, el término municipal está cruzado por la isoyeta 
de 700mm. La precipitación no es constante a lo largo de todo el año, concentrándose en primavera y en 
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Tabla de las precipitaciones medias por meses













Tabla del registro de las precipitaciones en los últimos 20 años.
Año 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Precipitación 
total anual (mm)
436 563 591 655 654 750 768 492 597 650
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
680 700 902 507 519 1050 505 659 731 820
A lo largo de los últimos 20 años se han registrado años con variaciones pluviométricas muy destacadas 
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Evapotranspiración potencial
El método que se ha utilizado para calcular la evapotranspiración potencial para cada uno de los meses 
del año ha sido por el método de Thornthwaite. Los datos meteorológicos que vamos a utilizar son 
temperatura e iluminación. En primer lugar, a partir de las temperaturas mensuales, se denomina la 
evapotranspiracion sin ajustar (e), que corresponda a valores calculados para meses ficticios de 30 días y 
12 horas de insolación diaria. Se calcula el valor “e” mediante la fórmula:
E = 1,6 ·(10 ·t / I)a
Siendo:
t= Temperatura mensual
I= Índice térmico de la zona
a=0,675· I 3 · 10−6−0,771 · I 2 ·10−40,01792 · I0,49239
El índice térmico de la zona (I), es un valor anual que se obtiene mediante la suma de los doce índices de 
valor (i) correspondientes a cada uno de los meses del año, calculados por la expresión:
i=t /51,514
Por lo tanto los valores de la ETP serán:
E F M A My Jn Jl Ag S O N D
ETP 
mm
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La evapotranspiración calculada por este método es independiente del tipo de vegetación que ocupa el 
suelo, exclusivamente dependiendo de los factores climáticos.
Humedad
La humedad relativa del aire es bastante alta, superando el 90% en los meses más lluviosos.
E F M A My Jn Jl A S O N D
HR % 95 86 76 75 73 67 61 64 72 83 92 93
La media de la humedad relativa es de 78%.
Viento
Los datos del viento se han obtenido de la estación meteorológica de Vitigudino, la cual se encuentra a 
unos 30 km de distancia de la parcela del proyecto. 
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En las siguientes tablas se muestran los datos de dirección e intensidad del viento en 2005 y 2006
AÑO 2005 E F M A M J JL A S O N D
Orientación S W ENE S S NNE NNE W SW W S S
Porcentaje de ocurrencia 15 23 22 28 14 21 16 24 14 18 27 40
Velocidad media (km/h) 14 11 14 17 10 9 14 13 15 12 15 18
AÑO 2006 E F M A M J JL A S O N D
Orientación SSW NE SSW NE S W W S NNE S NE NE
Porcentaje de ocurrencia 25 17 30 19 19 23 21 15 21 21 40 35
Velocidad media (km/h) 17 13 18 16 12 12 16 10 9 11 15 12
Los vientos predominantes son de componente oeste. Es un viento propio de primavera o invierno, son 
templados húmedos y originan lluvias abundantes, pudiendo darse ráfagas fuertes en el periodo invernal. 
Los vientos del Suroeste, conocidos como ábregos, son cálidos, húmedos y provocan lluvias 
generalizadas en toda la comarca. Los vientos del Noroeste no son predominantes en este área. Estos 
vientos que afectan a esta zona son de carácter flojo generalmente, aunque en alguna ocasión pueden ser 
moderados. Por lo tanto, en la zona donde se va a realizar la plantación no será necesario la utilización 
de cortavientos, ya que no suelen producirse vientos fuertes. 
Nieblas
Las nieblas se producen principalmente en invierno, aunque se advierten también, con menor intensidad, 
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Días de niebla
E F M A My J JL A S O N D
Nº 
Días
5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 3 6
Granizo
Días de granizo
E F M A M J JL A S O N D
Nº 
Días
1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
Tormenta
Días de tormenta
E F M A M J JL A S O N D
Nº
Días
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Tabla con la insolación media de cada día por meses
Mes Media de horas de luz al día
Enero 9 horas 40 minutos
Febrero 10 horas 30 minutos
Marzo 12 horas
Abril 13 horas 15 minutos
Mayo 14 horas 20 minutos
Junio 15 horas
Julio 14 horas 40 minutos
Agosto 13 horas 50 minutos
Septiembre 12 horas 30 minutos
Octubre 11 horas
Noviembre 10 horas
Diciembre 9 horas 20 minutos
Índices climáticos
Índice de Lang
Caracteriza los climas según sea la relación entre la precipitación anual y la temperatura media anual.
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P= Precipitación media anual (mm).
T= Temperatura media anual (ºC).
En este caso: 
I L=661,45/13,54 = 48,85
Por tanto el clima en esta zona según la clasificación de Lang, entra dentro de las denominadas “zona 
húmeda de estepas y sabanas”.
Índice de Martonne
Se obtiene mediante la fórmula:
I M=P /T10
P= Precipitación media anual en mm
T= Temperatura media anual en ºC
En este caso:
I M=661,45/ 13,5410 = 28,1
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Clasificación agroclimática de Thornthwaite
Para realizar esta clasificación son necesarios 4 índices para caracterizar una zona:
1. Índice de humedad.
2. Eficacia térmica.
3. Variación estacional de la humedad.
4. Determinación de la concentración térmica en verano.
1.
1. Índice de humedad
E F M A My J Jl A S O N D Total
P 96,63 85,85 56,48 65,98 55,63 23,3 5,5 9,78 22,63 66,43 74,65 105 667,8
ETP 14,9 17,6 28,9 71,2 81,3 129,8 159,6 136,2 97,5 51,3 31,2 15,6 835,1
R 100 100 100 94,78 69,11 0 0 0 0 15,13 58,58 100
ETA 14,9 17,6 28,9 71,2 81,3 92,41 5,5 9,78 22,63 51,3 31,2 15,6 442,3
D y F 37,39 154,1 126,4 74,87 392,8
E 105,7 120 88 48 361,7
Dr 52 60 44 22 11 5 2 24
Determinar
I F=F /ETP ·100 I F=392,8/835,1 ·100 = 47%
I E=E /ETP ·100 I E=361,7/835,1·100 = 43,3%
I H= I E−0,6· I F  I H=43,3−0,6 ·47 = 15,1
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2. Eficacia térmica
Se halla con la ETP anual en cm
ETP anual: 835,1mm = 83,51cm
Corresponde a  tipo climático mesotérmico con la sigla B2
´
3. Variación estacional de la humedad
Se calcula mediante el índice de humedad, en el caso de que estemos en un clima húmedo como es este 
caso. 
I D=47
Es un tipo climático con gran falta de humedad en verano y corresponde a la sigla S2
4. Determinación de la concentración térmica en verano 
CV=ETP verano/ETP anual ·100
CV=129,8159,6136,2/835,1 = 51%
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Conclusión de la clasificación de Thornthwaite
C2 B2
´ S 2 b4
´
Es un clima subhúmedo mesotérmico, con gran falta de humedad en verano y una concentración 
moderada. 
Clasificación climática de la FAO
Este tipo de clasificación expresa la relación del clima con las posibilidades de vida en una zona 






La clasificación se realiza mediante la temperatura media:
La temperatura media anual en Aldeadávila de la Ribera siempre es superior a 0ºC, por lo que estamos 
en un clima templado, templado-cálido o cálido, perteneciente al grupo 1, por lo que vamos a estudiar si 
existe invierno y su rigor.
En Aldeadávila de la Ribera el mes mas frío es diciembre, con una temperatura media de 5,5ºC, es decir 
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Condiciones de aridez
Para ello se estudia si hay periodos secos, y la forma de determinar un periodo seco es mediante la 
formula P<2T.
Realizamos los cálculos en los meses más calurosos y secos:
Mayo: 55,63<(2*15,1=30,2) NO





Existe un periodo seco durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre.
Diagrama ombrotérmico
E F M A My J Jl A S O N D
P (mm) 96,63 85,85 56,48 65,98 55,63 23,3 5,5 9,78 22,63 66,43 74,65 105
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Corresponde a un clima monoaxérico, existe un solo periodo seco.
Índice xerotérmico
Solo se realiza para los meses secos, se calcula mediante la siguiente fórmula
X= ΣXm 
X m= f N− pb /2
N= Número de días del mes.
p= Número de días lluviosos del mes.
b= Número de días de niebla.
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Hr % f
<40 1
40 - 60 0,9
60 - 80 0,8
80 - 90 0,7
90 - 100 0,6
>100 0,5
Mayo: Xm= 0,8·(30-(6+0)) = 19,2
Junio: Xm=0,8·(31-(3+0)) = 22,4
Julio: Xm=0,8·(31-(4+0)) = 21,6
Agosto: Xm=0,8·(30-(5+0)) = 20
X= 19,2+22,4+21,6+20 = 83,2
El clima según la clasificación de la FAO corresponde a un clima templado con invierno suave, 
monoaxérico y mesomediterráneo acentuado.
Caracterización térmica de la vid
Duración del periodo activo de vegetación.
La temperatura correspondiente al cero vegetativo de la vid corresponde a 10ºC, en este gráfico se 
expresa la temperatura media de los meses y en los que la planta estaría activa debido a que la 
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Vemos que el periodo activo de vegetación dura desde mediados de marzo hasta finales de octubre, con 
un total de 214 días. 
Integral térmica activa.
Se obtiene mediante la expresión: 
Ita=ΣTa
(Suma de temperaturas medias diarias superiores a 10ºC, durante el periodo activo)
Mes Días Temp. Media (ºC) Días * temp. media
Abril 30 13,6 408
Mayo 31 15,1 468,1
Junio 30 20,9 627
Julio 31 24,5 759,5
Agosto 31 22,5 697,5
Septiembre 30 19,5 585
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Ita= 408+468,1+627+759,5+697,5+585+398,35= 3943,45ºC
Este índice es algo impreciso, pero son abundantes los datos numéricos de aplicación que nos da la 
bibliografía, pudiendo destacar:
• Marcilla establece que para la madurez fisiológica son precisos valores entre 2800ºC y 4000ºC, 
según variedades.
• Ribereau – Gayon y Peyneaud consideran que para obtener buenas producciones la suma sea 
superior a 3100ºC
Según los autores mencionados anteriormente no hay problema para el cultivo de la vid en esta zona. 
Integral térmica eficaz de Winkler y Amerine
Es la suma de las temperaturas medias diarias eficaces desde el 1 de abril al 30 de octubre. 
La temperatura eficaz (Te) es la temperatura activa (Ta) restando 10ºC.
Te= Ta-10ºC
Mes Ta (ºC) -10ºC Días Te
Abril 13,6 -10 30 108
Mayo 15,1 -10 31 158,1
Junio 20,9 -10 30 327
Julio 24,5 -10 31 449,5
Agosto 22,5 -10 31 387,5
Septiembre 19,5 -10 30 285
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Abril: Te= (13,6-10)*30= 108
Mayo: Te= (15,1-10)*31= 158,1
Junio: Te= (20,9-10)*30= 327
Julio: Te= (24,5-10)*31= 449,5
Agosto: Te= (22,5-10)*31= 387,5
Septiembre: Te= (19,5-10)*30= 285
Octubre: Te= (12,85-10)*31= 88,35
El resultado es de 1803,45ºC días.
Formulan la siguiente clasificación
Región Ite
I <1371,8º
II 1371,8º – 1649,6º
III 1649,6º – 1926,8º
IV 1926,8º – 2204º 
V >2204º
En este caso corresponde a la región III y su caracterización es de clima cálido que favorece una uva con 
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1.1.2. Condicionantes edafológicos
En el lugar de emplazamiento del proyecto hemos encontrado dos tipos de suelos, ambos tipos de suelo 
son sobre pizarras. Estos tipos de suelos debido a que se encuentran sobre pizarras tienen una 
concentración en bases superior al 50%.
• Primer tipo de suelo:
El primer tipo de suelo es un regosol éutrico. Este tipo de suelo tiene un epipedón desarrollado sobre 
sedimentos o rocas blandas. Tienen una débil evolución y desarrollo. Son suelos típicos de zonas donde 
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Textura: franco arenosa. Color seco: Naranja apagado 
7,5YR7/4   Color húmedo: Pardo apagado 7,5 YR 5/4. 
granular y suelta. Consistencia blando en seco y muy friable en 
húmedo. No plástico y no adherente en húmedo. Pocos 
fragmentos de roca, tamaño grava.
Ah
C
Roca madre. Pizarra azul oscuro.
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Análisis químico del suelo en los primeros 40 centímetros. 
ANÁLISIS QUÍMICO 
Parámetro Valor Interpretación 
pH (Ext. 1/2 en agua) 5,4 Muy ácido 
Materia orgánica (%) 0,9 Baja 
Nitrógeno total (%) 0,04 Muy bajo 
Fósforo asimilable (Olsen o Bray) (ppm) 22,7 Alto 
Calcio asimilable (ppm) 450 Muy bajo 
Potasio asimilable (ppm) 80 Bajo 
• Segundo tipo de suelo
El segundo tipo de suelo es un cambisol éutrico. Los cambisoles suelen ser unos suelos que tienen unos 
horizontes poco contrastados. Son suelos de mediano desarrollo y evolución. El horizonte de diagnóstico 
cámbico se origina por una alteración de los materiales inestables de la roca madre, dicha alteración va 
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Análisis químico del suelo en los primeros 35 centímetros. 
ANÁLISIS QUÍMICO 
Parámetro Valor Interpretación 
pH (Ext. 1/2 en agua) 5,4 Muy ácido 
Materia orgánica (%) 0,84 Baja 
Nitrógeno total (%) 0,04 Muy bajo 
Fósforo asimilable (Olsen o Bray) (ppm) 52,1 Muy alto
Calcio asimilable (ppm) 626 Muy bajo 













Textura: franco arenosa. Color seco: Naranja 
apagado 7,5YR7/4   Color húmedo: Pardo apagado 
7,5 YR 5/4. granular y suelta. Consistencia blando en 
seco y muy friable en húmedo. No plástico y no 
adherente en húmedo. Pocos fragmentos de roca, 
tamaño grava.
 
Horizonte de alteración de la roca madre. Textura 
franco arenosa. Color seco: Naranja apagado 7,5 
YR 6/4. color húmedo: Pardo rojizo apagado 5YR 
4/4. Estructura: bloques subangulares. Desarrollo 
débil. Consistencia blando en seco y friable en 
húmedo. No plástico y no adherente en mojado. 
Pocos fragmentos de roca, tamaño grava.
Roca madre. Pizarra gris rojiza.
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Análisis químico del suelo de 35 a 70 centímetros.
ANÁLISIS QUÍMICO 
Parámetro Valor Interpretación 
pH (Ext. 1/2 en agua) 5,7 Ácido 
Materia orgánica (%) 0,8 Muy baja 
Nitrógeno total (%) 0,04 Muy bajo 
Fósforo asimilable (Olsen o Bray) (ppm) 55,6 Muy alto
Calcio asimilable (ppm) 582 Muy bajo 
Potasio asimilable (ppm) 69,3 Bajo 
1.1.3. Condicionantes geológicos
En el relieve de los arribes destacamos dos unidades: la penillanura y el valle.
La penillanura presenta una morfología acastillada en las zonas graníticas y alomada en las pizarreñas. 
El tipo de roqueado da lugar a suelos poco profundos y poco fértiles, con salteados de afloramientos 
rocosos donde aparece al desnudo el granito, con formaciones típicas como berrocales, yelmos y 
grandes bolos. La penillanura desciende hacia el oeste, constituyendo un paisaje de llanuras, siendo en 
Los Arribes donde se marcan ciertas irregularidades. Toda la penillanura se encuentra retocada por la 
incisión cuaternaria del Duero y sus afluyentes, proceso que ha tenido lugar durante el cuaternario. 
Los Arribes se asientan en el dominio herciniano, que corresponde a los plegamientos y terrenos más 
antiguos, es una vasta y extensa penillanura que se prolonga hacia Portugal y el sistema central. La 
mayor extensión corresponde al predominio granítico, con algunas incisiones de rocas como el gneis y 
pizarras. En Los Arribes, las rocas que aparecen en mayor proporción son las masas de roca granítica 
como el granito y granodioritas. Pero no obstante, en una buena extensión predominan las pizarras, más 
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Hoy en día, continúa el progresivo hundimiento del oeste peninsular, causado por el final de la Orogenia 
Alpina y la fuerte acción erosiva de los cursos fluviales que ha modelado los valles y limado la 
penillanura, dando lugar al paisaje actual de Los Arribes: las suaves ondulaciones de la meseta, en 
contraste con la brusquedad de los cortados, con caídas superiores a los 400m. 
Litología y estratigrafía
Mapa geológico de Aldeadávila de la Ribera
En el mapa geológico se pueden distinguir los siguientes tipos de rocas:
• De color morado es un tipo de roca granítica sincinemático, concretamente es un granito de 
grano grueso, dos micas, porfídico.







UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y AMBIENTALES. INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA
Proyecto: “Proyecto de un vivero de viñedo en el término municipal de Corporario (Aldeadávila de la Ribera)”. HOJA 28 DE 46
• Las manchas ovaladas marrones son leucogneises cuarzo feldespáticos migmáticos 
• De color rosa claro es una roca granítica sincinemática, concretamente facies de grano medio-
fino
Mapa geológico del lugar de emplazamiento del proyecto. 
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Columna estratigráfica 
Leyenda:
17: Leucogneises cuarzo-feldespáticos migmáticos.
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Mapa hidrogeológico
En el término municipal de Aldeadávila de la Ribera se pueden distinguir fácilmente dos zonas 
hidrológicas distintas, pero ambas tienen baja permeabilidad a impermeable y pueden contener acuíferos 
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1.2. Condicionantes medioambientales
1.2.1. Flora
Existe una gran diversidad vegetal debida a la peculiaridad geográfica y climática de la zona. Se pueden 
distinguir dos tipos de vegetaciones según sea zona de arribe, con un clima mediterráneo mucho más 
templado o penillanura con un clima propio de la meseta.
Las especies arbóreas mas presentes en la zona son:
• Encina (Quercus rotundifolia)
• Roble (Quercus robur)
• Castaño (Castanea sativa)
• Alcornoque (Quercus suber)
• Negrillo (Ulmus minor)
• Fresno (Fraxinus angustifolia)
• Quejigo (Quercus faginea)
• Almez (Celtis australis)
• Sauce (Salix alba)
Las especies arbustivas más presentes en la zona son:
• Escoba blanca (Cytisus multiflorus)
• Escoba amarilla (Cytisus scoparius)
• Tomillo (Thymus vulgaris)
• Zarzamora (Rubus ulmifolius)
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• Madroño (Arbutus unedo)
• Cornicabra (Pistacia terebinthus)
• Chumbera (Opuntia ficus-indica)
• Enebro (Juniperus communis) 
• Piornos (Erinacea anthyllis)
• Lavanda (Lavandula espica)
• Rosal silvestre (Rosa canin)
Las especies herbáceas más presentes en la zona son:
• Festuca alta (Festuca arundinacea)
• Verónica (Veronica officinalis)
• Estramonio (Datura estramonium)
• Cenizos (Chenopodium album)
• Grama (Cynodon dactylon)
• Poa bulbosa (Poa bulbosa)
• Zurrón de pastor (Capsella bursa-pastoris)
• Diente de león (Tarxacum officinale)
• Amapola (Papaver rhoeas)
Las especies cultivadas más presentes son:
• Almendro (Prunus amigdalus)
• Vid (Vitis vinifera)
• Olivo (Olea europaea)
• Guindo (Prunus avium)
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• Melocotonar (Prunus persica)
• Centeno (Secale ceral)
1.2.2. Fauna
Las Arribes del Duero fue declarada una zona especial de protección de aves (ZEPA) debido a la 
presencia de un gran numero de aves en peligro de extinción, como la águila perdicera, el águila real, el 
alimoche, el búho real, el buitre leonado, la chova piquirroja, la cigüeña negra y el halcón peregrino. A 
continuación se expresa una lista con la fauna más destacada y representativa de la zona.
Aves
• Águila perdicera  (Aquila fasciata)
• Águila real (Aquila chrysaetos)
• Alimoche (Neophron percnopterus)
• Búho real (Bubo bubo)
• Buitre leonado (Gyps fulvus)
• Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
• Cigüeña negra (Ciconia nigra)
• Halcón peregrino (Falco peregrinus)
• Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris)
• Cuervo (Corvus corax)
• Golondrina dáurica (Cecropis daurica)
• Grajilla (Corvus monedula) 
• Roquero solitario (Monticola solitarius)
• Vencejo real (Tachymarptis melba)
• Arrendajo (Garrulus glandarius)
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• Camachuelo común (Pyrrhula pyrrhula) 
• Mirlo común (Turdus merula)
• Mito (Aegithalos caudatus)
• Pico picapinos (Dendrocopos major) 
• Pito real (Picus viridis)
• Torcecuello (Jynx torquilla)
• Trepador azul (Sitta europaea) 
• Zorzal común (Turdus philomelos)
• Águila calzada (Hieraaetus pennatus)
• Milano negro (Milvus migrans)
• Milano real (Milvus milvus)
• Ratonero común (Buteo buteo)
• Autillo (Otus scops)
• Búho chico (Asio otus) 
• Cárabo (Strix aluco)
• Chotacabras gris (Caprimulgus europaeus) 
• Chorlitejo chico (Charadrius dubius)
• Focha común (Fulica atra)
• Gallina de agua (Gallinula chloropus)
• Garza real (Ardea cinerea)
• Martín pescador (Alcedo atthis)
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Mamíferos
• Lobo (Canis lupus) 
• Zorro (Vulpes vulpes)
• Jabalí (Sus scrofa)
• Gineta (Genetta genetta)
• Conejo (Oryctolagus cuniculus)
• Liebre (Lepus europaeus)
• Erizo (Erinaceus europaeus)
• Comadreja (Mustela nivalis)
• Garduña (Martes foina)
• Lirón careto (Eliomys quercinus)
• Murciélagos (Pipistrellus pipistrellus)
• Gato montés (Felis silvestris)
• Tejón (Meles meles)
Anfibios
• Tritón ibérico (Lissotriton boscai)
• Sapo partero ibérico (Alytes obstetricans)
• Sapo común (Bufo bufo)
• Sapo corredor (Epidalea calamita)
• Tritón jaspeado (Triturus marmoratus) 
• Rana de san Antonio (Hyla arborea)
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Reptiles
• Lagarto ocelado (Timon lepidus) 
• Lagartija colilarga (Psammodromus algirus)
• Bastardo (Malpolon monspessulanus)
• Culebra de escalera (Rhinechis scalaris)
1.2.3. Paisaje
El paisaje en Las Arribes del Duero se caracteriza por la morfología de su terreno, distinguiéndose la 
arribe y la penillanura.
La zona de arribe destaca por sus grandes acantilados, llegando a registrarse de 300 a 400 metros de 
diferencia de altitud. Una de las peculiaridades del paisaje de arribe es la presencia de bancales, que son 
pequeñas terrazas construidas en las laderas de las pendientes para así poder aprovechar el suelo para su 
cultivo. Actualmente muchos de esos bancales se encuentran en estado de abandono y deterioro pero en 
algunas zonas todavía se pueden ver en un buen estado de conservación y mantenimiento. En estos 
valles es muy común los afloramientos graníticos. La vegetación es de porte medio-bajo, 
caracterizándose la presencia de arbustos silvestres, viñedo aunque también olivar y almendros . 
A medida que ascendemos, el relieve se vuelve más ondulado y progresivamente van desapareciendo los 
bancales. En esta zona de penillanura ya aparecen los primeros cultivos cerealistas, de centeno y cebada 
principalmente. También destaca la presencia de pequeñas masas forestales. Aparecen viñedos y 
olivares de mayor tamaño. 
Un elemento muy llamativo del paisaje son la abundancia de pequeñas cabañas de piedra circulares 
presentes en el campo, albergue de pastores durante la realización de su trabajo. Son construcciones de 
escasa altura (1,5 metros) y planta circular, solo disponen de una pequeña puerta y carecen de cualquier 
lujo en su interior. Su techo es abovedado.
Debido a la baja fertilidad del suelo existe una gran cantidad de zonas de pasto, con poca arboleda.
El lugar de emplazamiento del proyecto se encuentra rodeado por viñedos y huertos familiares, debido a 
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1.2.4. Calidad agua
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1.3. Condicionantes estructurales
Las principales carreteras que comunican Aldeadávila de la Ribera son dos:
• CV-51: Comunica Aldeadávila de la Ribera con La Zarza de Pumareda, situado a una distancia 
de 6km.
• SA-314: Comunica Aldeadávila de la Ribera con Vitigudino, situado a una distancia de 30km. 
Esta carretera a lo largo de su trazado pasa por los pueblos de Masueco, Las Uces, Barceíno y 
Barceo, encontrándose a lo largo de la misma distintas salidas que comunican con más pueblos 
cercanos.  La carretera que comunica Vitigudino con Salamanca es la CL-517 y se encuentran a 
una distancia de 70km. 
Ambas carreteras son comarcales, se encuentran en buen estado y carecen de mucho tránsito.
Existe otra carretera que comunica Aldeadávila de la Ribera con el poblado de Salto de Aldeadávila. 
La ubicación de la parcela del proyecto se encuentra a escasa distancia del pueblo de Corporario, 
concretamente a 200 metros de distancia de la carretera SA-314, que cruza el pueblo de Corporario.
1.4. Condicionantes jurídicos
1.4.1. Propiedad de la parcela
En lo referente a la propiedad de la parcela, el régimen de tenencia de la misma es propio, no tiene 
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1.4.2. Legislación y reglamentación.
La producción de plantas de vivero se encuentra regulada mediante los siguientes reales decretos.
• Real Decreto 1891/2008, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para la 
autorización y registro de los productores de semillas y plantas de vivero y su inclusión en el 
Registro nacional de productores. (B.O.E. de 6 de Diciembre de 2008). La finalidad de este 
reglamento es promover, mejorar y proteger la producción de semillas y plantas de vivero y 
fomentar el empleo de las de mejor calidad, estableciendo asimismo las normas para su 
circulación y comercio. 
• Real decreto 208/2003 de 21 de febrero. En este reglamento se aprueba el Reglamento técnico 
de control y certificación de plantas de vivero de vid. 
La Directiva 68/193/CEE del Consejo, de 9 de abril de 1968, referente a la comercialización de 
los materiales de multiplicación vegetativa de la vid, fue incorporada al ordenamiento jurídico 
español mediante la Orden de 1 de julio de 1986, que fue modificada por Orden de 24 de junio 
de 1991. La citada Directiva ha sido modificada por la Directiva 2002/11/CE del Consejo, de 19 
de febrero de 2002. Dicha modificación se produce, tal como se señala en uno de los 
considerandos de la norma comunitaria, con la finalidad de eliminar todas las barreras 
comerciales que puedan impedir la libre circulación de los materiales de multiplicación de la vid 
en la Comunidad. Con tal objeto, se han suprimido todas las posibilidades de inaplicación 
unilateral por parte de los Estados miembros de la Directiva 68/193/CEE, a cuyo efecto se han 
derogado o modificado algunas de sus disposiciones. Las novedades aportadas por la nueva 
normativa comunitaria en la materia imponen la necesidad de adaptar la normativa española, por 
lo que se han derogado aquellas disposiciones del Reglamento técnico de control y certificación 
de plantas de vivero de vid, aprobado por Orden de 1 de julio de 1986, que son objeto de 
regulación por la Directiva 2002/11/CE, manteniéndose, en cambio, la vigencia de aquellos 
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1.4.3. Parque natural Arribes del Duero
La ley de espacios naturales de Castilla y León formula en su articulo 18 el plan de espacios naturales de 
dicha comunidad autónoma que posee un carácter meramente indicativo. Este plan incluye áreas que por 
sus peculiares características geológicas, morfológicas, faunísticas y paisajísticas son merecedoras de 
protección para preservarlas de actuaciones que pudieran deteriorarlas irreversiblemente.
La Junta de Castilla y León dió los primeros pasos con el fin de lograr que este espacio natural fuera 
declarado como parque natural; en 1991 fue incluido en el Plan de Espacios Naturales de Castilla y León 
(ley de espacios naturales de la comunidad de castilla y león aprobada el 30 de abril de 1991 articulo 18) 
y en 1992 se publico la orden del 30 de abril de Iniciación de Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales de Espacio Natural de Arribes del Duero.
El 22 de marzo de 2002 se aprueba la ley reguladora de declaración del espacio natural Arribes del 
Duero. Mediante el decreto de la junta 164/2001 de 7 de junio de aprobó el plan de ordenación de los 
recursos naturales del espacio natural arribes del duero (PORN).
1.5. Condicionantes socioeconómicos
1.5.1. Demografía
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Evolución demográfica de Aldeadávila de la Ribera en los últimos 10 años.
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Población por edades en 2010
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Las gráficas expuestas anteriormente indican una constante y progresiva disminución de la población. 
En la década de los 60 se produjo una fuerte inmigración a esta zona debida a la construcción de la presa 
de Aldeadávila, la cual produjo una gran cantidad de empleo, aunque una vez terminada la construcción 
se produjo otra gran corriente migratoria en busca de empleo a otros lugares. La mayoría de la población 
tiene con una edad superior a los 40 años, siendo muy reducido el porcentaje de menores de edad.
1.6. Usos y aprovechamientos
Agricultura
La economía del pueblo se basa fundamentalmente en la agricultura, siendo típicos los cultivos de vid y 
olivo. La introducción del olivo procede de la época árabe, mientras que la de la vid recibe un fuerte 
impulso en la edad media. Al ser un relieve muy pendiente, hace falta la presencia de bancales para 
poder realizar el cultivo del suelo, por lo que las parcelas tienen poca extensión, y la mecanización de 
los cultivos se hace muy complicada. Todos estos factores han ido provocando un abandono a las zonas 
con peor acceso. 
Según el censo agrario de 1999 las explotaciones agrarias eran 455 y ocupaban 3.301 hectáreas, el 
86,5% en propiedad, el 13,4% en arrendamiento y el 0,1% en régimen de aparcería. 
1.100 ha estaban labradas (536 de herbáceos, 65 de frutales, 243 de olivar y 255 de viñedo), 1.130 se 
dedicaban a pastos permanentes, 9 a explotaciones forestales y 1.061 ha eran otras tierras no forestales. 
La mayoría de las explotaciones, 283, tenían menos de 5 ha y 5 superaban las 50 ha.
Con estos datos se observa que la mayoría de las explotaciones carece de una superficie elevada, lo que 
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Ganadería
La ganadería tiene menos importancia que la agricultura en Aldeadávila de la Ribera. El ganado suele 
pastar libremente por terrenos comunales como es el caso del ganado ovino, bovino y caprino. 
Según el censo agrario de 1999 las unidades ganaderas  eran 644: 215 de bovino, 168 de ovino, 11 de 
caprino, 34 de porcino, 102 de equino, 3 de ave y 111 de coneja madre. 
Silvicultura
La silvicultura es escasa, ya que no hay grandes masas forestales, aunque destaca el almezal que hay. En 
el censo agrario de 1999 se registraron 9 explotaciones forestales.
1.7. Estudio de mercado
Debido a la plaga de filoxera causada a finales del sigo XIX principios del sigo XX por viteus vitifoliae  
se obligó a que todas las nuevas plantaciones estuvieran injertadas sobre un patrón que fuera resistente a 
esta enfermedad, es decir, sobre la variedad americana. Este proceso de unión o injertación es realizada 
en viveros, donde continuamente se experimenta con nuevas variedades y existe programas de selección 
para mejorar distintos aspectos, como la adaptación al medio o el aumento de la producción.
La mayoría de los viveros de viñedo se encuentran en La Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña o levante. 
Algunos de ellos solo limitan su producción a plantas de vid, mientras que otros la complementan con la 
venta de frutales, olivos... generalmente planta injertada.
Esta producción está destinada a viticultores que realizan plantaciones de viñedo, aunque también una 
pequeña parte se destina a viveros de plantas ornamentales donde se venden para un uso ornamental 
lejano del productivo.
Los viveros mas cercanos se encuentran en La Rioja, a una distancia de aproximadamente 500km. La 
mayoría de los viveros venden planta certificada, exenta de virus con garantías y obtenidas a partir de 
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2.  ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
2.1. Parcela
Las parcelas donde se ubica el proyecto se encuentra en el paraje conocido como “La Mancolla”. Dicho 
paraje pertenece al municipio de Corporario, perteneciente a Aldeadávila de la Ribera, provincia de 
Salamanca. Estas parcelas pertenecen al polígono 21, masa 12, y el número de las parcelas son 147, 525, 
531, 599, 889, 983, 990, 1016, 1176, 1235 y 2010. todas ellas pertenecen al promotor. A continuación se 
expone la dimensión de cada parcela.
• Parcela 147: 4558 m².
• Parcela 525: 6447 m².
• Parcela 531: 1865 m².
• Parcela 599: 4459 m².
• Parcela 889: 1524 m².
• Parcela 983: 10203 m².
• Parcela 990: 5724 m².
• Parcela 1016: 3706 m².
• Parcela 1176: 6906 m².
• Parcela 1235: 4860 m².
• Parcela 2010: 16025 m².
En total forma un extensión de 6,6 hectáreas, de las cuales se utilizarán 5,5 hectáreas para el cultivo y el 
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Las parcelas presentan una pendiente variable del 0% al 6%. En estas parcelas no hay presente ninguna 
construcción.
En la actualidad, estas parcelas se encuentran en un estado de abandono.
2.2. Estudio económico de la situación actual.
Las parcelas al encontrarse en un estado de abandono carecen de cualquier tipo de ingreso actualmente. 
Toda la maquinaria necesaria para preparar el terreno será comprada o alquilada como se indica en el 
anejo nº4: maquinaria, del presente documento. 
3. SITUACIÓN FUTURA SIN PROYECTO
Debido a que el estado de la parcela es de abandono en caso de no realizarse el presente proyecto, el 
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GENERACIÓN, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE 
ALTERNATIVAS
1. ELECCIÓN DE LAS VARIEDADES 
1.1. Variedades para la obtención de yemas
Debido a que el mercado mayoritario de este vivero va a ser la denominación de origen Arribes del 
Duero se elegirán las variedades permitidas por el consejo regulador. A continuación se exponen todas 
las variedades permitidas en esta denominación de origen con sus principales características y 
exigencias. 
1.1.1. Variedades tintas
Variedad Juan García Rufete Tempranillo Garnacha Bruñal
Hoja 
Tamaño Medio Medio Grande Media Mediana
Longitud Corta Corta Larga Media Corta
Forma del 
limbo
Orbicular Orbicular Pentagonal Pentagonal Orbicular
Longitud del 
peciolo
Corto Corto Largo Corto
Número de 
lóbulos
Cinco Siete Siete Cinco Cinco




Convexos Convexos Rectilíneo Convexos
Racimo
Longitud Muy corto Corto Largo Pequeño Corto
Tamaño Medio Medio Grande Medio Pequeño
Compacidad Muy compacto Suelto Compacto Muy compacto Suelto
Baya
Tamaño Media Media Pequeña Mediana Mediana
Forma Esférica Aplastada Circular Esférica Esférica






UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y AMBIENTALES. INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA.
Proyecto:  “Proyecto de un vivero de viñedo en el término municipal de Corporario (Aldeadávila de la Ribera)”. HOJA 4 DE 43
Características
• Juan García: Una de sus principales características de adaptabilidad es que no tiene una brotación 
temprana, lo que descarta el riesgo de heladas en primavera. También es muy resistente a las 
plagas y enfermedades, aunque es muy sensible en su exposición a la botrytis. Se trata de una 
variedad que no presenta una elevada graduación alcohólica ni tampoco una alta acidez. Posee 
buenas aptitudes para la vinificación. Tiene un ciclo largo, y su nivel productivo es alto.
• Rufete: Posee unos taninos recios que le proporcionan un buen poder antioxidante y una buena 
crianza. Da su mejor calidad en suelos de tipo guijarroso (pizarroso) orientados al Sur. Es 
importante controlar su producción, de lo contrario, aparte de dar menos azúcar y materia 
colorante, proporciona taninos bastante herbáceos. Madura en segunda época. 
• Tempranillo: Variedad de ciclo corto, sensible al oídio. Su potencial enológico es alto y su nivel 
productivo también es alto. Sensible a la polilla del racimo. Tolera bien la sequía si no es muy 
extrema. Poco sensible a las heladas de primavera. 
• Garnacha: Requiere un clima mediterráneo mas bien cálido, es muy utilizada en rosados. Tiene 
ciclo corto y es muy vigorosa. Su nivel productivo es medio y es muy sensible al mildiu, botrytis 
y al corrimiento de la flor. Poco tolerable al encharcamiento del suelo. Requiere podas cortas. 
• Bruñal: Es una variedad de porte erguido y ciclo corto. Su nivel productivo es bajo y su potencial 
enológico es muy alto.
Conclusión:
Las variedades elegidas son Juan García, Rufete, Tempranillo y Bruñal, debido a su buena adaptación al 
medio y a la resistencia a enfermedades. La variedad garnacha queda descartada en este proyecto debido 
a su mayor debilidad a enfermedades y a que requiere un clima más cálido para que se pueda desarrollar 
en condiciones óptimas. Otra razón es la baja aceptación de esta variedad entre los viticultores, la cual 
carecería de una demanda significativa. 
Estas variedades elegidas se encuentran en un alto porcentaje plantadas en esta denominación, con una 
adaptabilidad y rendimiento avalados por cientos de años de cultivo. La mayoría de los vinos calificados 
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También los viticultores al estar trabajando muchas generaciones con estas variedades poseen un buen 
conocimiento sobre como cultivarlas con un alto grado de eficacia, conociendo sus debilidades y 
tratando de paliarlas con un buen plan de cultivo. 
1.1.2. Variedades blancas
Las variedades blancas permitidas en esta denominación son: malvasía, verdejo, albillo y puesta en cruz. 
Principales características de las variedades:
A) Malvasía
• Racimos: De tamaño mediano a grande, alargados con forma piramidal, muy alados, de 
compacidad media a elevada. Con pedúnculo muy corto y verde. Bastante uniforme en tamaño 
de baya y coloración. 
• Bayas: De tamaño medio a pequeño, de sección esférica, perfil muy ligeramente elíptico. Con 
poca homogeneidad. De hollejo muy fino de color verde con tendencia a tonos amarillo dorados, 
con mucha pruína. Ombligo muy marcado. Pulpa sin pigmentar, blanda, muy jugosa, con sabor 
muy dulce y aroma.
• Cepas: De elevado vigor con porte tumbado o semierecto. De desborre muy temprano, envero y 
maduración precoces. De fertilidad baja y poco productivas.
• Características agronómicas y adaptación al medio vitícola:
◦ Con buena resistencia al frío invernal pero sensible a las heladas de primavera. 
◦ Escasa resistencia a la sequía. 
◦ De sensibilidad media al desecado del raspón. 
◦ Con elevada sensibilidad al encharcamiento del suelo y a la humedad elevada. 
◦ Requiere suelos sueltos filtrantes. 
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◦ Muy sensible al mildiu. 
◦ De sensibilidad entre media y elevada al oídio. 
◦ Muy sensible a la botritis. 
◦ Sensible a la podredumbre ácida. 
◦ Muy sensible a los ácaros. 
◦ Sensible a los cicadélidos. 
◦ De elevada sensibilidad a la polilla del racimo.
• Potencial enológico:
◦ Con mostos aromáticos, dorados, con ligero sabor amargo, oxidables, muy ácidos y con 
elevado contenido en azúcares. 
◦ Adecuado para vinos blancos tranquilos suaves. 
◦ Capaz de dar vinos licorosos y dulces suaves, con mucho extracto seco. 
◦ Origina varietales jóvenes muy aromáticos. 
◦ Puede utilizarse en espumosos que resultan muy aromáticos e interesantes.
B) Verdejo
El verdejo, es una variedad cultivada tradicionalmente en la región del Duero, Actualmente se está 
plantando en toda la península.
• Racimos: Tamaño pequeño-mediano, compactos y con pedúnculo muy corto.
• Bayas: pequeñas a medianas, esféricas, con hollejo de grosor medio y pepitas grandes.
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◦ Variedad con un amplio grado de adaptación. 
◦ Tolera bien la sequía moderada 
◦ Se adapta a suelos poco fértiles y pedregosos.
• Características enológicas:
◦ El verdejo produce vinos moderadamente alcohólicos, de acidez media-alta, y elevada 
relación ácido tartárico/ácido málico.
◦ Los vinos son estructurados y glicéridos, suaves, sabrosos y retrogusto amargo persistente.
◦ Los vinos abarcan una gama de color que va del amarillo verdoso al pajizo, con tonos 
acerados y capa ligera media.
◦ Los vinos de verdejo aportan aromas intensos, afrutados, con matices herbáceos, flores 
blancas con tonos amargos que les confieren una marcada tipicidad aromática, resultando 
inconfundibles.
C) Albillo
• Racimos: Pequeños, cortos, de elevada o mediana compacidad, de pedúnculo muy corto y 
bastante uniforme. De bayas con desprendimiento difícil de su pedúnculo.
• Bayas: De tamaño mediano a pequeño, epidermis verde amarillenta que pasa a dorado pálido en 
maduración, de sección esférica. Con hollejo fino. De pulpa no coloreada, muy blanda y jugosa.
• Características agronómicas y adaptación al medio vitícola:
◦ Desborre y maduración precoz, por lo que resulta sensible a las heladas. 
◦ Sensible al oídio. 
◦ Poco sensible al mildiu. 
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◦ Requiere podas largas por ser de fertilidad baja y con productividad entre media y baja, por 
lo que requiere podas largas.
• Potencial enológico:
◦ Da mostos amarillo pajizos muy afrutados y dulzones, con acidez media a baja. 
◦ Variedad capaz de elaborar vinos densos, bien estructurados y con un cierto retrogusto 
amargo pero agradable.
D) Puesta en cruz
La variedad puesta en cruz es una variedad autóctona que esta en un proceso de experimentación, por lo 
que no se dispone de información detallada acerca de ella. 
Conclusión: 
Las variedades blancas representan un porcentaje bajo en las plantaciones en la denominación de origen 
Arribes del Duero. Debido al bajo porcentaje, solo se han seleccionado dos variedades, ya que el 
mercado que van a tener va a ser mucho menor. Las variedades de uva blanca suelen aparecer en todos 
los cultivos, pero en un porcentaje escaso. 
Las variedades elegidas serán verdejo y malvasía, ya que actualmente son las que se encuentran en 
mayor número en los viñedos de esta denominación. Se descarta la variedad albillo debido a su baja 
fertilidad y productividad. La variedad puesta en cruz se encuentra en proceso de experimentación con 
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1.2. Obtención de portainjertos
En la elección del portainjerto deben hacerse coexistir los condicionamientos principales: resistencia a la 
filoxera y/o nematodos, adaptación al medio y afinidad con la variedad injertada y sanidad vegetal. 
Además los portainjertos juegan un papel muy importante en la maduración y sobre la calidad final de la 
vendimia, influyendo principalmente por el vigor que confieren al sistema vegetativo, ya que los viñedos 
más vigorosos son siempre los menos precoces, dando finalmente los frutos menos azucarados y más 
ácidos. 
La elección de los distintos portainjertos se basará en la afinidad con las especies antes seleccionadas y 
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Estos datos están tomados del catastro vitícola y vinícola realizado entre los años 1975 a 1985, ya que no 
hay datos mas recientes. 
Para la elección del portainjerto analizaremos los más empleados a nivel nacional, centrándonos 
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Tendremos en cuenta los siguientes condicionantes para su elección:
• Resistencia a la filoxera
• Compatibilidad y buena afinidad en el cultivar de vitis vinifera a injertar
• Resistencia a la caliza
• Resistencia a la sequía
• Resistencia a la humedad
• Porosidad del terreno
• Salinidad
• Facilidad de multiplicación
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1.2.1. Resistencia a la filoxera
Todos estos patrones son resistentes a la filoxera, por eso hoy en día no hay problemas con esta 
enfermedad, debido a que todas las plantaciones están injertadas con alguno de estos patrones u otros no 
mencionados. 
1.2.2. Compatibilidad y buena afinidad en el cultivar de vitis vinifera a injertar
La falta de afinidad se traduce por un decaimiento de la variedad después de algunos años de 
producción; una de las causas más típicas es la presencia de un obstáculo a la circulación de la savia que 
puede proceder de:
• Una diferencia de diámetro entre patrón y variedad.
• Una soldadura incompleta.
• La formación de tilosis que obstruyan los vasos conductores.
Las únicas incompatibilidades son:
• SO4: produce en cabernet sauvignon la desecación del raspón. Esta incompatibilidad no nos 
afecta debido a que esa variedad no estará en este proyecto.
• 161-49 Couderc: poca afinidad con tempranillo.
• 1103 Paulsen produce corrimiento en malvasía y verdejo.
1.2.3. Resistencia a la caliza
La clorosis es una alteración fisiológica caracterizada por la carencia de hierro utilizable en el sistema 
foliar, que se traduce por una deficiencia de clorofila mas o menos grave. La falta puede tener su origen 
en dos causas:
• Una carencia directa por falta de hierro, consecuencia de insuficiencia de hierro libre en el suelo.
• Una carencia inducida por la caliza del suelo, que conteniendo hierro es absorbido por la planta, 
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La carencia directa de falta de hierro divalente en la planta obstaculiza la respiración, dando lugar a una 
abolición de la proteosíntesis, una proteólisis y desorganización de los cloropastos, que conduce a una 
decoloración de la planta, con todas sus consecuencias.
La carencia inducida es debida a la situación en la cual el hierro es abundante en la planta, pero las 
cantidades que se encuentran en estado soluble en los jugos extraídos de los órganos verdes por presión, 
son bajas, lo que da lugar a las mismas consecuencias que en el caso de carencia directa de falta de 
hierro.
Para conocer los portainjertos mas resistentes tanto a la caliza como al contenido de hierro en un suelo 
utilizamos el índice de poder clorosante (IPC). Este indice nos relaciona la caliza activa con el contenido 
en hierro en el suelo fácilmente extraíble. 
En la siguiente tabla se expresa la resistencia de los portainjertos a la caliza activa, así como el IPC: 
Portainjerto Max. Caliza (%) IPC (%)
161-49 Couderc 14 60
41-B Millardet 40 60
110 Richter 17 30
1103 Paulsen 17 30
SO4 17 40
99 Richter 17 30
1.2.4. Resistencia a la sequía.
Es necesario considerar:
• Disponibilidad de agua en el suelo.
• Exigencias del sistema foliar.






UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y AMBIENTALES. INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA.
Proyecto:  “Proyecto de un vivero de viñedo en el término municipal de Corporario (Aldeadávila de la Ribera)”. HOJA 14 DE 43
Las diferentes variedades de vitis vinifera tienen distintas exigencias de agua, cuando son injertadas 
sobre un mismo portainjerto, en suelo de textura y humedad uniforme, y de ello es la principal 
consecuencia de la cuantía y la calidad de sus frutos.
Se admite que vitis vinifera es la que aporta en sus cruzamientos la resistencia a la sequía, por lo que este 
aspecto no depende de los portainjertos.
1.2.5. Resistencia a la humedad.
Todos los patrones son muy sensibles a la asfixia radicular, aunque hay pequeñas diferencias entre ellos 
y algunos toleran niveles más altos de agua en el suelo
Portainjerto Resistencia a la humedad
161-49 Couderc Tolerantes
41-B Millardet Sensible 
110 Richter Sensible
1103 Paulsen Alta tolerancia
SO4 Tolerante
99 Richter Sensible
1.2.6. Porosidad del terreno
Los terrenos más adecuados para el cultivo de la vid son los sueltos, silíceo-calizos o calizos-silíceos.
Los suelos y subsuelos sueltos y los limosos de consistencia media, son los de más fácil plantación con 
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A continuación se expone una tabla con la adaptación a la compacidad del terreno (falta de porosidad).
  








En terrenos con problema de sales no hay posibilidad de cultivar el viñedo pues la especie más 
resistente, vitis vinifera, solo llega a tolerar contenidos máximos del 3% en ClNa; los que se consideran 
patrones resistentes difícilmente van bien en suelos con el 1% de ClNa y por tanto, en dichas situaciones 
es arriesgado plantar. 
A continuación se muestra una tabla con la resistencia a la salinidad de los distintos patrones:
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1.2.8. Facilidad de multiplicación
Los aspectos determinantes de la facilidad de multiplicación son:
• La producción de estaquillas en los campos de pies madres.
• La facilidad de enraizamiento de las estaquillas.
• La aptitud de la producción de plantas-injerto.
• Características del arraigo después del trasplante.
A continuación se muestra un tabla con la aptitud al enraizamiento de los injertos y su rendimiento.
Portainjertos Aptitud al enraizamiento Rendimiento de los injertos
161-49 Couderc Bueno Bueno
41-B Millardet Medio Bueno
110 Richter Bueno Bueno
1103 Paulsen Bueno Bueno
SO4 Bueno Bueno
99 Richter Bueno Bueno
1.2.9. Resistencia a nematodos
En suelos muy arenosos los nematodos endoparásitos Meloidogyne y Pratylenchus pueden ser mas 
peligrosos que la propia filoxera. Los nematodos ectoparásitos, principalmente Xiphinema y Longidorus, 
provocan daños al transmitir los virus del entrenudo corto. 
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En la siguiente tabla se muestra la resistencia de los portainjertos a dicho nematodo. 








Los patrones elegidos son 1103 Paulsen, SO4 y 110 Richter, debido a que son compatibles con las 
variedades que se van a injertar en el vivero, resisten bien la humedad, aunque en este aspecto 110 
richter es el más débil. También resisten bien la compacidad del terreno y tienen buena facilidad de 
multiplicación. Tienen buena resistencia a nematodos, excepto 110 richter. 
Otro aspecto ha sido el buen resultado que estos portainjertos han dado en las Arribes, llegando a ser 
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2. ELECCIÓN DEL PORTAINJERTO DE LAS CEPAS MADRE
Las plantas de vitis vinifera que serán de las que se obtienen las yemas estarán injertadas por el patrón a 
elegir. Esto es debido para que no ocurra un ataque de filoxera. El portainjerto elegido será el que mejor 
se adapte al suelo y tengan una buena afinidad con las distintas variedades. Todas las variedades se 
injertaran con el mismo patrón, para que así confiera un vigor a todas las plantas por igual.
Para la elección del portainjerto de las variedades vamos a utilizar método de decisión multicriterio 
Electre. Se elegirá uno de los tres portainjertos que se utilizarán para la producción del material final. 
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MATRIZ DE CONCORDANCIA
1103 Paulsen SO4 110 Richter
1103 Paulsen 0,750 0,750
SO4 0,250 0,750
110 Richter 0,250 0,250
MATRIZ DECISIONAL
IPC
Pesos 0,25 0,25 0,25 0,25
1103 Paulsen 9 9 7 8
SO4 7 6 7 8
110 Richter 4 9 6 3
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MATRIZ NORMALIZADA Y PONDERADA
IPC
0,45 0,75 1,75 0,4
SO4 0,35 0,5 1,75 0,4









DIFERENCIAS EN VALOR ABSOLUTO MÁXIMO
0,1 0,25 0 0 0,25
0,25 0 0,25 0,25 0,25
0,15 0,25 0,25 0,25 0,25
(1103 Paulsen, SO4)




1103 Paulsen SO4 110 Richter
1103 Paulsen 0 0
SO4 1 1
110 Richter 1 1
MATRIZ DE CONCORDANCIA
1103 Paulsen SO4 110 Richter
1103 Paulsen 0,750 0,750
SO4 0,250 0,750
110 Richter 0,250 0,250
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MATRIZ DE CONCORDANCIA
1103 Paulsen SO4 110 Richter
1103 Paulsen 1 1
SO4 0 1
110 Richter 0 0
MATRIZ DE DISCORDANCIA
1103 Paulsen SO4 110 Richter
1103 Paulsen 1 1
SO4 0 0
110 Richter 0 0
1103 Paulsen SO4 110 Richter
1103 Paulsen 1 1
SO4 0 0
110 Richter 0 0
Proyecto:  “Proyecto de un vivero de viñedo en el término municipal de Corporario (Aldeadávila de la Ribera)”. HOJA 21 DE 43
Conclusión:
Según el método Electre para los criterios antes mencionados el portainjerto 1103 Paulsen supera a SO4 
y a 110 Richter, por lo que será el que utilicemos para injertar las variedades Tempranillo, Juan García, 
Rufete, Bruñal, Malvasía y Verdejo que utilizaremos para la obtención de yemas.
Este patrón no presenta ninguna incompatibilidad importante con las variedades antes mencionadas, 
salvo el corrimiento producido en las variedades blancas, pero debido a la poda en verde carece de 
importancia. La finalidad es buscar un patrón que provoque un buen desarrollo vegetativo, en esta caso, 
la producción de uva no la tenemos en cuenta, ya que no es el fin del presente proyecto, por esta razón 
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3. MARCO DE PLANTACIÓN
El marco de plantación se define como la distancia que hay entre dos filas consecutivas (distancia entre 
calles) y la distancia que existe entre dos cepas consecutivas de la misma fila.
El marco de plantación se refiere a la disposición de las plantas sobre el terreno, es decir, la distancia 
que deben guardar las cepas entre sí una vez plantadas. Esto va a influir en la realización de las 
diferentes operaciones de cultivo.
Las variables de las que depende el marco de plantación son:
• Densidad de plantación.
• Tamaño de la planta adulta.
• Sistema de formación.
• Mecanización.
• Exposición a luz solar.
• Condiciones del terreno.
• Climatología de la zona.
A continuación se expone distintos tipos de marcos de plantación, de los cuales se elegirá uno para la 
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Tipos de marco de plantación:
3.1. Plantación a marco real
Es la disposición de plantación más comúnmente utilizada durante mucho años, cuando la mecanización 
de las plantaciones era escasa. El desarrollo de las plantaciones a marco real, consiste en que cada cuatro 
cepas forman un cuadrado. 
Densidad de plantación= 10000/a²
a = Distancia entre dos cepas.
3.2. Plantación a cinco de oro
Esta disposición de plantación, denominada también tresbolillo irregular, corresponde a una plantación 
en calles, cuyas lineas de cepas han sido trasladadas longitudinalmente medio intervalo de separación 
entre plantas, respecto a las colindantes, formando cada tres cepas contiguas un triangulo isósceles, en 
lugar de un triangulo equilátero, el cual corresponde al tresbolillo. Es muy poco utilizada.
3.3. Plantación a tresbolillo
La plantación a tresbolillo, tres cepas forman un triangulo equilátero. Es un tipo de plantación que 
presenta más uniformidad que la de marco real, aunque sea menos utilizada que ésta.  Permite una 
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3.4. Plantación en calles
 
Es el sistema de plantación de mayor utilización actual, cuando se trata de hacer compatibles una alta 
densidad de plantación con la mecanización de su cultivo. Elevadas densidades de plantación no 
permiten el paso de tractores y aperos por las entrelineas de las plantaciones, pero en este caso si que se 
permite por las líneas. La separación de las lineas de las cepas es de 2,8 a 3 metros con una separación 
de plantas en la linea consecuencia de la densidad de plantación, generalmente no menor de 1 metro. 
La plantación en calles, cada cuatro cepas contiguas forman un rectángulo de lados (a) y (b), las labores 
se realizan a lo largo de las calles.
Densidad de plantación =10000/a·b
Conclusión:
Para los campos de plantas madre productoras de yemas se utilizará una plantación en calles, es un 
sistema muy utilizado en la actualidad y permite más densidad de plantas. El marco elegido es 3x1,1, lo 
que permite una densidad aproximada de 3030 plantas por hectárea. 
Para los campos de plantas madre productoras de portainjertos se utilizará un marco real, debido a que 
en estas plantas nos interesa un mayor desarrollo vegetativo para tener mas pámpanos que darán lugar a 
las estacas. Se utilizará un marco de 3x3m para facilitar la mecanización. Con este marco tenemos una 
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4. SISTEMA DE CONDUCCIÓN 
La forma de conducción del viñedo, también denominada geometría de la disposición foliar de la planta, 
íntimamente relacionada con la poda, constituye un factor de gran importancia en el cultivo de la vid, 
por su directa influencia en la producción y calidad. 
4.1. Cabeza mimbrera
Este sistema de conducción se basa en un tronco corto en la que en su parte superior se deja un muñón 
con una serie de pulgares. La planta posee un porte rastrero. Es la forma más habitual de conducción 
para la obtención de portainjertos. Requiere un tipo de densidad de plantación muy baja. 
4.2. Conducción en vaso
El sistema se estructura, esencialmente, sobre el tronco de la cepa en cuya parte superior se insertan los 
elementos vegetales en disposición libre, en forma radial y sin apoyos, con brazos cortos y poda en 
pulgares. Tradicionalmente este sistema ha sido practicado en España porque tiene pocas exigencias 
medioambientales, respondiendo muy bien sobre los terrenos marginales y semiáridos.
Ventajas de este sistema:
• Posibilidad de interceptar gran cantidad de radiación con un numero de hojas relativamente 
reducido.
• Logra una buena maduración de los racimos.
• Acorde con el nivel de producción.
• Requiere una inversión moderada para su implantación porque no necesita estructuras de apoyo.
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4.3. Conducción en espaldera
En este sistema se utiliza un empalizamiento para desarrollar tronco, brazos y vegetación de la cepa en 
un plano vertical bien alineado, manteniendo siempre las podas en este diseño. La inversión es mayor 
que en otros sistemas.
Su característica principal es que permite el paso fácil de la maquinaria entre sus hileras como la de poda 
en verde y de invierno.
Las principales ventajas de la producción de vid en espaldera son:
• Posibilidad de podas largas.
• Mayor defensa contra las heladas.
• Mayor sanidad debido a la ventilación.
• Tratamientos mas eficaces.
Los principales de la espaldera son:
• Mayor coste de implantación y mantenimiento.
• Mayores necesidades hídricas.
• No poder cruzar las labores.
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Conclusión:
Para los campos de plantas madre productoras de yemas se utilizará espaldera, ya que el marco de 
plantación utilizado es 3x1,1m y facilita mucho la realización del trabajo, como distintas podas en verde. 
Para los campos de plantas madre productoras de la estaca portainjerto utilizaremos una conducción en 
mimbrera, ya que el requisito de baja densidad de plantación lo tenemos al elegir el marco de 3x3 
metros. También lo hemos seleccionado debido a que es el sistema mas adecuado para estas variedades 
y el que se utiliza para este fin. Con este tipo de conducción obtenemos unos sarmientos finos, mejor 
para que su diámetro coincida con el de la púa.
5. OBTENCIÓN DEL AGUA
Este proyecto tiene unas necesidades hídricas, tanto para las instalaciones de la nave como para el riego 
de la plantación. Existe dos formas de conseguir agua para el presente proyecto:
5.1. Agua de la red de abastecimiento
En este caso el agua se tomaría de la red de abastecimiento. Este agua es potable y nos aseguramos una 
calidad y una sanidad adecuada para el uso humano como para las plantas. Aunque no esté permitido el 
uso del agua de la red de abastecimiento para regadío el excelentísimo ayuntamiento de Aldeadávila de 
la Ribera nos comunicó que para el presente proyecto si se podría permitir, debido a que la finalidad no 
seria conseguir un fruto o una semilla sino una planta. 
También la ley de aguas permite la utilización de la red de abastecimiento en caso de que sea un 







UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y AMBIENTALES. INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA.
Proyecto:  “Proyecto de un vivero de viñedo en el término municipal de Corporario (Aldeadávila de la Ribera)”. HOJA 28 DE 43
La red de abastecimiento pasa muy próximo al lugar de emplazamiento del proyecto. Otra razón por la 
que se permite este agua es la utilidad de sistema de riego localizado muy eficientes y a las baja 
necesidad hídrica del presente proyecto.
5.2. Agua procedente de la excavación de un pozo
Debido a que la roca del subsuelo es pizarra, y este tipo de roca es impermeable, en esta zona es fácil 
encontrar embalsamientos de agua, que mediante la construcción de un pozo nos puede surtir. Esto 
también se ve reflejado en el esquema hidrogeológico expuesto en el anejo número 1 donde indica en el 
lugar de emplazamiento del proyecto que es una roca con baja permeabilidad a impermeable y que 
puede albergar acuíferos superficiales por alteración.
Un inconveniente es que debido al periodo seco que tenemos en los meses de mayores necesidades 
hídricas, podríamos tener escasez de agua. En las cercanías del proyecto se encuentra una gran cantidad 
de pozos pequeños, utilizados para regar pequeños cultivos o huertos, sin grandes demandas hídricas. 
Otro inconveniente sería encontrar agua de una calidad óptima, y que no haya sido contaminada o con 
un alto contenido en sales, aunque con la baja actividad industrial y la ausencia de plantaciones 
intensivas cercanas es un aspecto de poca consideración. 
5.3. Agua procedente de lluvia
Actualmente se está utilizando el agua de lluvia para regar a ciertos cultivos. Este sistema se basa en 
aprovechar la superficie de tejado de la nave como captadora de agua, y de ahí mediante unos filtros y 
conductos transportarla a unos depósitos para un posterior uso. El problema es que en este proyecto la 
dimensión de la nave será escasa, por lo que no habría suficiente agua. También como se ha mostrado en 
el anejo número 1 la variación de las precipitaciones es muy alta, por lo que crea una cierta 
incertidumbre. 
Este sistema se podría plantear como complementario con alguno de los dos anteriormente expuestos, 
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Conclusión:
Debido a las bajas pero si importantes necesidades hídricas, necesitamos un suministro de agua que sea 
seguro, por lo que con el correspondiente permiso del excelentísimo ayuntamiento de Aldeadávila de la 
Ribera el agua será tomada de la red de abastecimiento. 
Se ha descartado la idea del agua de lluvia debido a la insignificancia de cantidad e incertidumbre y 
también a la excavación de un pozo debido a que en algún año de sequía careceríamos de suministro. 
6. ORIENTACIÓN DE LAS FILAS
En los cultivos de viñedo la orientación es un factor muy importante para conseguir una buena 
maduración en el momento preciso. En este proyecto, como la finalidad no es la obtención de uva se 
plantean los siguientes tipos de orientación.
6.1. Orientación norte sur
Con esta orientación, sobre todo en plantaciones de espaldera, se consigue una mejor maduración de la 
uva. Por la mañana el sol sale por el este y le da a una parte de la planta, y al ponerse por el oeste a la 
tarde le da al otro lado. Esta orientación se suele modificar si existe vientos muy fuertes, girándola hacia 
la dirección de los vientos. 
6.2. Orientación según las curvas de nivel
Este tipo de orientación se basa en plantar las viñas según las curvas de nivel, paralelas unas de otras. La 
calle que separa a las distintas filas de cepas se encuentra a una misma altura. Con esta práctica se evita 
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6.3. Orientación según caminos o linderos
Es muy frecuente que la orientación se haga paralela a caminos que pasen cerca de la parcela o a 
distintos linderos. Muchas veces no es la orientación más adecuada para que la uva reciba la suficiente 
insolación para un adecuada maduración, pero en este proyecto ese aspecto no resulta una razón de la 
que dependa la elección. 
Conclusión:
Debido a que conseguir una madurez óptima no es el fin de este proyecto la orientación de las filas se 
realizará en función de los distintos linderos y terrazas, para así facilitar el manejo y no diseñar ramales 
de riego demasiado largos que acusen descenso de presiones. Dentro de las posibilidades se intentará 
que las filas tengan una orientación norte-sur, para que la planta reciba la misma insolación por ambas 
partes, para que se desarrolle de forma homogénea. 
7. SISTEMA DE RIEGO
Antiguamente en España estaba prohibido el regadío en viñedos, solo se podía dar un riego de apoyo en 
invierno en regiones con precipitaciones inferiores a 400mm. Una vez que las denominaciones han 
permitido el riego de la vid, son estas mismas las que establecen las limitaciones. 
Las necesidades hídricas depende de muchos factores como pueden ser la temperatura, lluvia, humedad 
o sistema de conducción.
Se estima que las necesidades hídricas de la vid en términos generales son de 300mm en un año para 
formar un kilogramo de materia seca. Esta cifra no tiene en cuenta las pérdidas por evaporación, 
consumo de vegetación espontánea y otro factores. Estas necesidades llegan a su punto máximo en la 
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El riego en general contribuye a evitar los efectos producidos por el déficit hídrico. El principal efecto 
del riego en el viñedo es el aumento de la producción.
El momento del riego depende de la pluviometría  registrada en el año. En el caso de Aldeadávila de la 
Ribera debido al gran periodo seco deberemos centrar los riegos en los meses de junio, julio y agosto. 
Las necesidades hídricas de la vid van aumentando desde la brotaron hasta el envero. El riego en los 
viñedos jóvenes (hasta cuatro años) es muy beneficioso para un correcto desarrollo tanto de raíces como 
de sus partes aéreas. 
Debido a que en este proyecto no buscamos la producción de uva no se entra en el gran debate de perder 
calidad aportando agua, debido a que como se ha mencionado anteriormente la finalidad es conseguir 
plantas sanas y vigorosas. 
El sistema de riego a emplear sera de tipo localizado, presentando las siguientes ventajas:
• Ahorro de agua y de energía
• Disminución en la aparición de enfermedades
• Adaptación a todo tipo de parcelas 
• Ahorro de mano de obra
El riego localizado consiste en aplicar agua a una zona determinada del suelo, no en su totalidad. El agua 
circula a presión por un sistema de tuberías (principales, secundarias, terciarias y ramales) desplegado 
sobre la superficie del suelo o enterrado en éste, saliendo finalmente por los emisores de riego localizado 
con poca o nula presión a través de unos orificios, generalmente de muy pequeño tamaño. 
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7.1. Riego por goteo
Existen distintos tipos de riego por goteo:
7.1.1. Riego por goteo en superficie
Este tipo de riego se basa en unas tuberías que van por la superficie del terreno. Suelen ir unidas al 
terreno mediante unas grapas. Los orificios por donde sale el agua son de distinto tipo: 
• Goteros autocompensantes: obtienen el mismo caudal a diferentes presiones de trabajo, por lo 
que son muy adecuados en instalaciones donde existan diferencias de presión entre los distintos 
ramales de riego si queremos obtener caudales uniformes en todos ellos. También es muy 
adecuado en caso de que el terreno esté en pendiente. 
• Goteros regulables: son goteros que permiten regular el tipo de caudal que se quiere que salga 
por él mediante un mando mecánico, normalmente una rosca en el propio gotero con la que se 
modifica.
• Goteros tradicionales: son los que siempre se han utilizado, su caudal depende de la presión, 
teniendo un máximo de salida. No se puede regular su caudal.
7.1.2. Riego por goteo aéreo
El sistema de riego colgado protege a la tubería de la maquinaria alejándola del suelo. Existe varios tipo 
de riego por goteo aéreo:
• Riego por goteo aéreo: los bulbos permanecerán correctamente ubicados mientras que los clips 
fijen la tubería al alambre. Normalmente se ubican en el primer ramal de alambre. La desventaja 
es que con el paso del tiempo los clips que la unen al alambre se desgastan o se rompen, lo que 
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• Riego por goteo con alambre integrado: La tubería se fabrica integrando el alambre desde 
fábrica, de tal manera que siempre permanece recta, sin corvaturas, sin poner clips, por lo que los 
bulbos se formarán donde han sido proyectados. También los goteros pueden ser 
autocompensantes. 
7.1.3. Riego por goteo subterráneo
Es un sistema de riego a presión similar al riego por goteo pero donde la tubería se encuentra enterrada a 
una profundidad de entre 30-60cm dependiendo del tipo de suelo, de su estructura y de la profundidad 
de las raíces. 
Las ventajas del riego subterráneo son:
• Las pérdidas por evaporación son menores todavía. 
• Se pueden utilizar aguas de efluentes, pues los microorganismos del agua no están expuestos al 
aire ni a la luz solar. 
• Las tuberías no molestan absolutamente para nada.
Los inconvenientes del riego subterráneo son:
• Las tuberías pueden presentar problemas de obstrucción y perforación por parte de las raíces. 
• El diseño de la instalación es crítico para prevenir el efecto sifón y que se arrastren partículas al 
interior del gotero provocando obstrucciones de la tubería. 
• El mantenimiento es un poco mayor que el goteo normal. 
• El coste de instalación es un 30% superior al goteo convencional. 
• Un coste en material del 20% superior al goteo exterior.
El tipo de riego subterráneo mas utilizado es mediante unos orificios por los que el agua circula como si 
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Conclusión:
Debido a que tenemos el cultivo dividido en tres tipos de plantas, cada una con sus características 
morfológicas, seleccionaremos varios sistemas de riego en función de su adaptación al cultivo.
Para las plantas injertadas utilizaremos el riego por goteo en superficie con goteros autocompensantes 
debido a que el desarrollo radicular de estas plantas es muy pequeño y el subterráneo resultaría ineficaz. 
Tampoco utilizaríamos riego por goteo aéreo, ya que estas plantas no están en espaldera. El hecho de 
poner goteros autocompensantes es debido a la gran cantidad de ramales de riego que hay y a la pequeña 
inclinación del terreno.
Para los campos de cepas madre productoras de yemas utilizaremos un sistema aéreo con alambre 
integrado y goteros autocompensantes debido a que estas cepas se encuentran en espaldera. Elegimos el 
sistema con alambre integrado debido al ahorro de coste horario a la hora de poner el riego sujetándolo 
al alambre y es un sistema más eficaz debido a que los bulbos no se mueven. También requiere menos 
mantenimiento debido a que al no llevar clips no existe la posibilidad de que se desprenda o que con el 
paso del tiempo pierdan su función.
Para los campos madre productoras de portainjertos se utilizará el sistema subterráneo, ya que al estar en 
un marco muy amplio que permite el paso de maquinaria en ambas direcciones seria un impedimento a 
la hora de su realización. El sistema de laberinto evita que se tupan los orificios y debido al gran 
desarrollo radicular de estas variedades no presenta problema para su captación, aunque las tuberías 
estarán enterradas a poca profundidad. Solo se permitiría por encima de ellas unas labores superficiales 
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8. SISTEMA DE PODA 
La poda es una serie de cortes y supresiones que se ejecutan en los sarmientos, brazos y en algunas 
ocasiones en tronco, así como en las partes herbáceas que se llevan a cabo todos los años, con diferentes 
fines. 
Tipos de poda:
Existen diferentes sistemas de poda en función del tipo de formación con que se trabaje. Como en este 
vivero se realizarán los dos tipos de formación, se realizarán distintos tipos de poda.
8.1. Guyot simple
Es una poda mixta sobre un tronco corto. La cepa lleva un pulgar a dos yemas y una vara cuya longitud 
depende del vigor de la cepa. La vara está formada siempre por el sarmiento superior y el pulgar por el 
sarmiento inferior del pulgar del año anterior. 
Después de haber establecido el tronco, la poda de formación de la cepa consiste en podar los sarmientos 
situados por debajo del punto de anclaje como se indica a continuación:
• El sarmiento superior destinado a ser conducido sobre el alambre se conserva como rama 
fructífera y se poda dejando de cinco a ocho yemas según su vigor.
• El sarmiento situado por debajo se poda en pulgar con dos yemas.
Posteriormente, en la poda anual, se suprime la rama fructífera y en el pulgar antiguo, la madera más 
baja (nacida de la primera yema franca o a veces de la ciega) se poda a dos yemas; será el nuevo pulgar: 
la otra se poda a una cierta longitud en función de la carga que se quiera dejar; por lo general, esta rama 
fructífera lleva 7-8 yemas. La vara se empaliza horizontalmente sobre el alambre. En el caso de que no 
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La poda guyot simple reduce al mínimo el alargamiento del esqueleto pero corre el riesgo de ser 
debilitante para la cepa si no se hace una determinación correcta de la carga.
8.2. Guyot doble
La cepa está constituida por un tronco con dos brazos que lleva cada uno una vara y un pulgar. Para la 
poda de fructificación, con relación a la guyot simple, este sistema permite repartir la carga sobre dos 
maderas más cortas que sobre una sola rama fructífera; así se evitan los riesgos de superproducción y de 
alargamiento del esqueleto. En cambio, si las varas son demasiado largas con relación al vigor de la 
cepa, se corre el riesgo de una superproducción, de una mala maduración de las uvas y de un importante 
debilitamiento. La poda Guyot doble, al repartirse las heridas sobre dos brazos, entraña, por lo general, 
un decaimiento menos rápido de las variedades particularmente sensibles a las enfermedades de la 
madera.
Para la formación del Guyot doble se procede como para el Guyot simple, es decir, formando el segundo 
brazo un año más tarde, o bien eligiendo desde la poda del tercer año dos maderas situadas por debajo 
del alambre de empalizado de los brazos y a los dos lados del tronco, en el plano de la fila de la viña. 
Entonces se podan a un número de yemas variable según el vigor de la cepa; se empalizan en posición 
oblicua, si el punto de anclaje es bastante bajo o en posición horizontal sobre los hilos portadores de los 
brazos.
8.3. Royat
La poda royat es un tipo de poda corta sobre un esqueleto largo. La cepa presenta, en la parte horizontal, 
brazos espaciados regularmente que llevan pulgares a dos yemas.
Las ventajas de la poda royat es que la poda anual es fácil, rápida de realizar y que los tratamientos le 
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Los inconvenientes es que la poda de formación es larga y delicada; la curvatura del tronco no siempre 
es regular; los sarmientos nacidos en el primer y en el ultimo brazo son, por lo general, no muy 
vigorosos, los nacidos en los brazos de la parte media demasiados débiles y el podador encuentra 
dificultades para equilibrar la vegetación. 
Para evitar el desguarnecimiento de los pulgares del centro de los brazos y el envejecimiento prematuro 
del cordón es recomendable practicar, para la supresión de maderas no seleccionadas durante la 
formación del cordón, un desbrotado precoz, completado en verano por un segundo desbrotado en el 
tronco. Se evitará siempre hacer cortes rasos que originan necrosis en la parte horizontal del cordón, lo 
que perjudica la circulación de la savia; además al actuar así se dispone mas fácilmente de maderas de 
reemplazo para volver a formar los pulgares a partir de las maderas nacidas a partir de las yemas de la 
base.
8.4. Poda manchega
La poda manchega es un tipo de poda corta, se basa en un tronco corto en el cual, en su parte superior 
hay un muñón lleno de pulgares. La disposición de los pulgares es independiente en cada planta. 
Siempre se poda a dos yemas. A medida que el pámpano se va desarrollando se va separando de los 
demás y así tiene mas capacidad para captar la luz. Este tipo de poda es muy fácil de realizar y la labor 
de formar a la planta carece de complejidad. 
Conclusión:
Para los campos madre productoras de yemas se realizará un tipo de poda royat, debido a que con esta 
poda conseguimos yemas de buena calidad que durante su proceso de formación pueden ser fácilmente 
tratadas en caso de enfermedad. También la elegimos debido a su sencillez para la poda y recogida del 
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Para los campos madre productoras de portainjertos se realizará un tipo de poda manchega, debido a que 
hemos elegido una conducción en mimbrera. La poda manchega nos facilitará mucho el trabajo de 
selección de sarmientos. También tendremos mucha más cantidad de sarmientos por cepa debido al 
mayor número de pulgares. 
9. TIPO DE PODA
Tradicionalmente la poda siempre se ha realizado de forma manual con la única ayuda de unas tijeras de 
poda. Actualmente existe otras técnicas con maquinaria innovadora que poda a las cepas. 
9.1. Poda manual
La poda manual es la que siempre se ha realizado tradicionalmente. Requiere mayor cantidad de mano 
de obra y es mucho más laboriosa de realizar. En este tipo de poda al realizarse planta por planta se ve 
sus necesidades de renovación de madera o no. La planta sufre mucho menos y el corte se realiza con 
más cuidado y realizando el bisel del corte para que la lagrima no caiga por las yemas. Actualmente este 
tipo de poda se ha visto favorecida por las nuevas tijeras de podar mecánicas, con las cuales se reduce el 
esfuerzo físico. 
9.2. Poda mecánica
Este tipo de poda se está expandiendo actualmente debido a la nueva maquinaria disponible en el 
mercado. Esta maquinaria va acoplada a la toma de fuerza del tractor. Realiza el mismo corte para todas 
las plantas, no seleccionando yemas y cortando todas a la misma altura. De esta forma se evita muchos 
costes de mano de obra, y actualmente se sigue experimentando con ella. Con este sistema de poda se ha 
demostrado una bajada del rendimiento, con una menor concentración de azúcares y supone un elevado 
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Conclusión:
Debido a que nos interesa un material vegetal sano se realizará una poda manual. Así seleccionamos los 
sarmientos en buen estado para realizar los injertos. Las yemas con este tipo de poda sufren menos y 
controlamos mejor que yemas dejamos para el año siguiente. El elevado coste de la maquinaria es otro 
apartado por el que se ha elegido el sistema manual, ya que la superficie de plantas madres no tiene una 
gran extensión. 
10. ARRANQUE DE LA PLANTA INJERTADA
Las plantas injertadas son plantadas en el vivero donde están medio año en la tierra.. En ese periodo de 
tiempo se ve cuales mueren o sobreviven. El proceso de arranque se puede realizar de forma manual o 
con diferentes máquinas a lo largo del mes de noviembre.
10.1. Arranque de forma manual
Las plantas injertadas son extraídas del campo manualmente para su posterior confección y venta. Este 
trabajo se puede realizar manualmente, aunque conlleva muchos gastos de mano de obra y se necesita 
mucho personal, lo que no resulta económicamente viable.
10.2. Arranque con máquina sin confeccionar
Este tipo de máquina es muy utilizada. Va unida a la toma de fuerza del tractor y consiste en una reja 
que va por debajo de las plantas injertadas arrancándolas. También posee un fuerte agitador para separar 
la tierra de las raíces. Las plantas van siendo depositadas en una pequeña tolva. Este tipo de máquina 
ahorra mucho tiempo y su utilización es muy sencilla. La planta sufre muy poco con las agitaciones y 
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10.3. Arranque con máquina confeccionadora
Este tipo de máquina es mas compleja e innovadora. Va también unida a la toma de fuerza del tractor y 
consiste en una reja que va por debajo de las raíces de las plantas injertadas arrancándola. Una vez 
arrancadas pasan por un agitador el cual separa la tierra de las raíces. Luego posee una encintadora que 
las ata en ramilletes del número que desee y quedan listas para la venta. El problema de este tipo de 
máquinas es que hay que quitar primero las plantas muertas, ya que sino se encintaran con las sanas. Es 
una máquina mucho más costosa.
Conclusión:
Hemos seleccionado el arranque con máquina sin confeccionar debido a que la forma manual queda 
descartada por el coste horario que supondría. El arranque con máquina confeccionadora también ha 
sido descartado por el problema de no separar la planta muerta de la viva, se necesitaría un operario que 
supervisase y esa maquinaria es mucho más costosa y sofisticada que la elegida. La maquinaria elegida 
es mucho más sencilla de manejar y mas fiable debido a su menor complejidad mecánica.
11. CONSERVACIÓN DE LA MADERA
La primera de las condiciones para tener buenos resultados en el estaquillado y en el injerto es disponer 
de material vegetal en perfecto estado de frescor, es decir que presente un color franco bajo la corteza y 
una médula acuosa. 
La segunda condición es tener maderas en perfecto estado sanitario; en efecto la vitalidad de las maderas 
se puede alterar en el transcurso de la conservación:
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• Por disminución de las reservas en glúcidos indispensables para la respiración de los tejidos.
• Por la presencia de hongos.
Formas de conservación:
11.1. Conservación tradicional
Para los portainjertos y yemas se hace en un local fresco y húmedo, en haces que se colocan 
horizontalmente. Estos locales se suelen construir bajo tierra para que sea más fácil que cumplan las 
condiciones necesarias.
11.2. Conservación en cámara frigorífica
Este sistema es más moderno y más utilizado en todos los viveros de viñedo. Estas cámaras tienen una 
baja temperatura y una alta humedad. Las yemas se meten en sacos de plástico. Las estacas se colocan 
horizontalmente atadas en haces de número variable. 
Conclusión:
Se utilizará la conservación en cámaras frigoríficas, ya que tenemos aseguradas las condiciones que este 
material exige para una buena conservación. Es más costoso que el tradicional, pero con estas cámaras 
nos aseguramos una excelente conservación. Estas cámaras son completamente herméticas y poseen 
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12. TIPO DE INJERTO
Las diferentes posibilidades de conexión entre el patrón y la variedad son múltiples. A continuación se 
exponen los más representativos.
12.1. Injerto omega
Es el método más utilizado (90% aproximadamente de los injertos de taller); se practica únicamente con 
máquina. La púa lleva en su base una ranura con forma de raíl cuya sección recuerda a la letra griega 
omega (Ω); el patrón presenta un ahuecamiento de la misma forma. Los dos elementos del injerto así 
preparados son embalsamados automáticamente por la máquina, para conseguir una buena soldadura es 
aconsejable colocar la yema de la púa en el mismo plano que las del patrón, respetando la alternancia y 
parafinarlos inmediatamente.
12.2. Injerto inglés
Es un injerto con cortes oblicuos (45º) con una lengüeta practicada lo mas cerca posible bajo la yema de 
la púa y sobre el entrenudo superior de la madera del patrón; la sección es una elipse cuyo eje principal 
debe estar en el plano de las yemas. Para asegurarse un mejor contacto de las zonas cambiales, se eligen 
maderas del mismo diámetro. Las lengüetas son practicadas en el tercio superior de la elipse, la de la púa 
se levanta para hacerla penetrar en la hendidura del patrón y recíprocamente, asegurando así la solidez 
de la ensambladura que no es necesario atar.
12.3. Injerto de hendidura
Consiste en rajar el patrón verticalmente según su diámetro mayor para introducir la púa cortada en 
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• Injerto de hendidura total: se practican cortes oblicuos, en forma de cuña a ambos lados de la 
yema cuando la púa y el patrón son del mismo diámetro, estos cortes deben ser planos para evitar 
la desecación. La púa se introduce en el patrón; para mejorar la soldadura y reducir la anchura de 
la cuña, los injertos se pueden cortar con hombros o con biseles oblicuos.
• Injerto de hendidura simple: la púa se corta en doble bisel, cuando el patrón es de un diámetro 
ligeramente superior a la variedad. Se coloca sobre la zona externa del patrón para que las zonas 
cambiales queden en contacto.
• Injerto de hendidura doble: utilizado cuando el patrón es de diámetro grueso, consiste en colocar 
una púa cortada en cuña en cada extremo de la hendidura del patrón.
12.4. Injerto de costado
El injerto de costado se practica a finales de agosto o principios de septiembre. En el patrón se da un 
corte a un lado, sin alcanzar la médula. La púa del injerto, en bisel, con una o dos yemas, es introducida 
en la incisión. El conjunto se ata. El patrón se decapita en la primavera siguiente. Las ventajas de este 
sistema residen en la época de injerto, en que la temperatura es favorable para soldadura, y en la 
posibilidad de volver a injertar la hendidura en la primavera siguiente en caso de que no prenda. 
Conclusión:
Se utilizará el injerto de tipo omega, ya que se realiza mediante máquinas y supone un gran ahorro en 
coste horario en su realización. También al realizarse mediante máquinas se asegura una perfecta 
complementación entre portainjerto y púa. Es el tipo de injerto que más realiza en viveros, y tiene un 
alto grado de éxito y con el posterior parafinado se asegura una unión perfecta.  Los demás tipos de 
injerto se descartan debido a que deben ser realizados manualmente y conllevan mucho mas tiempo y 
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INGENIERÍA DEL PROCESO PRODUCTIVO
1. PROGRAMA PRODUCTIVO
1.1. Variedades
Las variedades elegidas para la obtención de púas han sido Juan García, Tempranillo, Rufete, Bruñal, 
Malvasía y Verdejo, siendo las dos últimas variedades blancas y las restantes variedades tintas. Todas 
estas variedades están permitidas en la denominación de origen Arribes del Duero para su posterior 
venta a los viticultores de la zona. Son variedades bien adaptadas al tipo de suelo y clima, capaces de 
producir vinos de gran calidad.
1.2. Portainjerto
Los patrones que darán lugar a los portainjertos serán del género Vitis Rupestris y son 110 Richter, 1103 
Paulsen y SO4. Estos portainjertos son los que se encuentran en mayor porcentaje en esta denominación, 
y han sido seleccionados según su comportamiento a distintos determinantes, como se ha mostrado en el 
anejo número 2: generación, evaluación y selección de alternativas.
1.3. Sistema de plantación
El sistema de plantación es independiente según sea el campo de cepas madre productoras de púas o de 
portainjertos.
Para el campo de cepas madre productoras de púas, el sistema será el de espaldera, con calles de una 
anchura de 3 metros y una distancia entre cepas de 1,1 metros. La densidad de plantación será de 3.030 
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Para el campo de cepas madre productoras de portainjertos utilizaremos un sistema de conducción en 
mimbrera, muy utilizado en este tipo de plantaciones. La densidad de plantación será baja, en torno a 
1.000 plantas por hectárea.
Para el campo de planta injertada se utilizará un sistema muy común en viveros de viñedo. Se pondrán 
dos filas juntas de planta a una distancia de 20 centímetros. Por el medio de estas dos filas será donde se 
situará el ramal de riego. El conjunto de dos filas se distanciará 80 centímetros de otras dos, para 
permitir el paso de personas. La densidad es de 200.000 plantas por hectárea. 
1.4. Organización de la superficie
La superficie total del conjunto de parcelas será dividida en cuatro partes:
• Una parte será el lugar donde se encuentre localizada la nave, con su correspondiente entrada.
• Otra parte será el campo de cepas madre productoras de yemas. Esta parte tendrá una extensión 
de 1 hectárea aproximadamente. La superficie será repartida de la siguiente manera:
◦ Juan García: 800 plantas a 3,3m²= 2.640m².
◦ Rufete: 415 plantas a 3,3m²= 1.369,5m².
◦ Tempranillo: 415 plantas a 3,3m²= 1.369,5m².
◦ Bruñal: 800 plantas a 3,3m²= 2.640m².
◦ Malvasía: 300 plantas a 3,3m²= 990m².
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La producción de yemas por variedad es:
Variedad Nº plantas Yemas brutas 
por planta




Juan García 800 200 50,00% 100 80000
Rufete 415 200 50,00% 100 41500
Tempranillo 415 200 50,00% 100 41500
Bruñal 800 200 50,00% 100 80000
Malvasía 300 200 50,00% 100 30000
Verdejo 300 200 50,00% 100 30000
Total: 3030 303000
El rendimiento de las yemas es del 50% debido a que muchas no tienen el grosor necesario y se eliminan 
por no estar en buenas condiciones. En este caso se utilizará 300000 yemas.
• Otra parte será el campo de cepas madre de las que se obtendrá el portainjerto, que tendrá una 
extensión de 3 hectáreas de las cuales serán plantadas 2,5 hectáreas, el resto se utilizarán como 
caminos o no se plantarán debido a la irregularidad de la parcela. Como multiplicaremos tres 
tipos de patrones, se destinará 0,82 hectáreas a cada patrón. 
• Por último se destinará 1,5 hectáreas a la planta injertada.
1.5. Producción esperada
Durante los 5 primeros años desde la plantación no habrá ningún tipo de producción, debido a que los 
campos de cepa madre estarán en formación. Cuando las plantas se encuentren formadas el objetivo de 
este proyecto es la producción de 250000 plantas para vender, contando un 20% de bajas, con lo que 






UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y AMBIENTALES. INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA
Proyecto: “Proyecto de un vivero de viñedo en el término municipal de Corporario (Aldeadávila de la Ribera)”. HOJA 6 DE 77
2. ACTIVIDADES DEL PROCESO PRODUCTIVO
2.1. Establecimiento de la plantación
2.1.1. Desbrozado de la maleza
En las distintas parcelas han crecido, debido al abandono, distintos arbustos como escobas, zarzeras... 
Todas estas plantas serán eliminadas antes de realizar cualquier actividad en el lugar de emplazamiento 
del presente proyecto. También se procederá a la tala de seis frutales que se encuentran en una de las 
parcelas. Esta tarea se realizará en el mes de enero.
2.1.2. Rehabilitación de terrazas
El estado actual de las parcelas es mayoritariamente de abandono, por lo que las pequeñas terrazas se 
encuentran muy deterioradas. Antes de empezar la plantación se hace necesario rehabilitarlas. Esta tarea 
se realizará en el mes de febrero.
2.1.3. Pase de subsolador
Una vez realizadas las tareas anteriores se procederá a la preparación del terreno. Para la preparación del 
suelo en viñedo es necesario removerlo en una cierta profundidad. A esta labor del terreno se le llama 
subsolado. De esta manera las raíces de las plantas jóvenes encontrarán unas condiciones favorables para 
su desarrollo tras el transcurso de los primeros años. Esta labor de subsolado, a grandes rasgos, consiste 
en una descompactación del suelo y del subsuelo, hasta en 70 centímetros, con el fin de crear las 
condiciones de aireación y fertilidad favorables, así como agrietar el subsuelo para una posterior 
penetración de las raíces en el. 
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2.1.4. Pase de gradas
En el mes de marzo se realizará un pase de gradas de disco. Con esta labor conseguimos desmenuzar y 
mullir el suelo, el cual ha quedado en malas condiciones de transitabilidad tras el subsolado, destruyendo 
los terrones que ha dejado el subsolador para obtener un suelo lo mas homogéneo posible en cuanto a 
sus propiedades físicas. Al mismo tiempo se mulle y nivela la superficie del suelo.
2.1.5. Corrección del pH
Se realizará una enmienda cálcica para corregir el pH del suelo, debido a que el pH de este suelo es muy 
ácido, de media 5,5. La acidez de los suelos es peligrosa por sus consecuencias sobre las propiedades de 
los suelos: nula o escasa evolución de la materia orgánica del suelo, reducción de la estabilidad 
estructural de los suelos, lavado de los elementos minerales y liberación de iones tóxicos. Esta labor se 
realizará en mayo, cuando el suelo esté en proceso de secado.
2.1.6. Pase de gradas
En el mes de junio se dará un pase de gradas para enterrar la cal.
2.1.7. Enmienda de materia orgánica
Según los análisis del suelo, se hará un aporte de materia orgánica debido a que el porcentaje de materia 
orgánica en el suelo es muy bajo, con una media de 0,85%. Esta labor se realizará en el mes de 
septiembre durante tres años consecutivos. Con esta práctica el contenido en materia orgánica final del 
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2.1.8. Labor con gradas de disco
Se realizará una labor posterior a las enmiendas, con el fin de enterrarlas, para que no se queden en la 
superficie y no cumplan su función. Con esta labor se busca una homogeneidad de las distintas 
correcciones o estercoladuras en el suelo. Esta tarea se realizará inmediatamente que finalicen la 
anterior, a finales de septiembre.
2.1.9. Labor superficial con cultivador
Antes de realizar la plantación se realizará una labor superficial con un cultivador para desmenuzar 
algún terrón de tierra en caso de que así exista. También preparamos la superficie en las mejores 
condiciones para realizar la plantación. Esta labor se realizará en febrero.
2.1.10. Recepción de material base
El material base será encargado al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL). Este 
instituto nos facilitará la planta que tendrá una categoría de planta base. Todas las variedades vendrán 
injertadas con el patrón 1103 Paulsen, como seleccionamos en el anejo número 2. Al número de plantas, 
mostrado anteriormente, habrá que sumar un 2%, que es la cantidad elegida para la reposición de marras, 
por lo que la cantidad de planta a pedir es:
• Juan García: 800 plantas +2% = 816 plantas
• Tempranillo: 800 plantas +2% = 816 plantas
• Rufete: 415 plantas +2% = 423 plantas
• Bruñal:415 plantas +2% = 423 plantas
• Malvasía: 300 plantas +2% = 306 plantas
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La planta será encargada con una antelación suficiente y se pedirá que la traigan el día anterior a su 
plantación. 
También se pedirán las plantas productoras de portainjertos. La cantidad de plantas será:
• 110 Richter: 918 plantas + 2% = 936 plantas
• 1103 Paulsen: 915 plantas + 2% = 933 plantas
• SO4: 915 plantas + 2% = 933 plantas
2.1.11. Plantación
La plantación se realizará en marzo, cuando existe un bajo riesgo de heladas una vez pasados los meses 
mas fríos. La forma de plantar será mediante una plantadora láser. En la máquina plantadora irán dos 
operarios.
La planta se enterrará de manera que el nudo quede 2 centímetros por encima del suelo. Después de la 
plantación, se acuñarán levemente y se pondrán rectas en caso de que queden torcidas.
2.1.12. Riego de la plantación
Después de que se realice la plantación se procederá al riego de la misma. Esta tarea se realizará 
mediante un tractor y una cuba llena de agua. A la cuba irá enganchada una manguera y se regarán dos 
filas. Esta tarea será realizada por dos peones. El tractor alternará una calle si y otra no, debido a que las 
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2.1.13. Protección de la plantación
Una vez colocadas las plantas sobre el terreno, se colocarán unos tubos protectores individuales para 
cada planta.
Estos tubos cumplen una triple función para la planta: 
• Protegen frente al ataque de lagomorfos o roedores que les pueda atacar.
• Crean un microclima para la planta que la hace crecer rápidamente buscando la aireación fuera 
del tubo protector.
• Protegen del viento. 
En algunos casos pueden resultar perjudiciales para las plantas en años de mucho calor, provocando la 
muerte por asfixia de algunas de ellas. Por ello es necesario revisar periódicamente la plantación para 
ver la evolución de la misma. 
Los tubos que emplearemos en nuestra plantación presentan forma cilíndrica con una altura de 60 cm y 
15 cm de diámetro. Son de polietileno, de color blanco, paredes lisas y están provistos de una varilla 
metálica que permite fijarlos al suelo y al primer alambre de la espaldera. 
2.1.14. Formación de la espaldera e instalación del sistema de riego
El campo de cepas madre productoras de yemas tendrá un sistema de conducción en espaldera simple. 
Una empresa externa será la encargada de la instalación de dicha espaldera, incluido también el sistema 
de riego, tuberías y ramales portagoteros. Esta empresa también se encargará del sistema de riego de los 
campos de cepa madre productoras de portainjertos.
La separación entre dos postes contiguos será de 5,5 metros, en cuya distancia se colocarán 5 plantas a 
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2.1.15. Reposición de marras
En el mes de mayo, se procederá a la reposición de marras. Se ha estimado un 2% de reposición. La 
planta que no se emplee en la reposición de marras en la parcela objeto del proyecto serán desechadas.
2.1.16. Poda de formación
A. Plantas productoras de yemas
La poda de formación para las plantas productoras de yemas es de tipo royat, con dos brazos. 
Primer año: El sarmiento resultado de la yema dejada al realizar la plantación, de podará a una o dos 
yemas, eliminándose los demás sarmientos que hayan podido brotar. Al final de la primavera o principio 
de verano, cuando los pámpanos tengan suficiente flexibilidad, realizaremos el atado y entutorado del 
pámpano elegido para formar la espaldera. Debe quedar recto para la mejor circulación de la savia.
Segundo año: Suprimiremos los brotes que surjan de la base de la viña y las yemas del sarmiento elegido 
el año anterior para formar la espaldera, excepto 3 de estas yemas que deben quedar a la altura del 
primer alambre. Se dejarán tres yemas porque necesitaremos dos brotes como mínimo, por lo que el 
tercer brote reemplazará a otro si este se daña. Arquearemos los brotes intentando dejar las yemas 
colocadas hacia arriba y abajo para obtener los pulgares en la parte superior del cordón. Si fuera 
necesario se puede realizar una ligera torsión en los mismos. 
Tercer año: En la poda correspondiente al reposo invernal elegiremos tres yemas en la parte superior que 
se encuentren espaciadas, y las demás se suprimirán. La separación debe ser de al menos 15 centímetros. 
Si el sarmiento que formará el brazo no fuera suficientemente largo, se dejará la última yema del final 
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Cuarto año: Los sarmientos resultantes se podarán a yemas vistas, que serán los futuros pulgares de 
producción.
Quinto y sucesivos años: Se podarán los pulgares a dos yemas vistas . Las yemas dejadas dependen de la 
variedad y la producción. 
B. Plantas productoras de portainjertos
Las plantas de las que se obtendrán los portainjertos tendrán una formación de tipo mimbrera con una 
poda de tipo manchega.
Este tipo de poda se basa en dejar la yema ciega o casquera solamente. Son yemas que no producen 
racimos, y que solo brotan si las demás yemas son eliminadas. 
La poda se basa todos los años en podar a la casquera y la propia planta va tomando la forma. Es muy 
frecuente que broten sobre madera vieja. 
2.2. Mantenimiento de la plantación
2.2.1. Mantenimiento del suelo
El mantenimiento implica dar al suelo las características estructurales necesarias para que el cultivo se 
desarrolle satisfactoriamente. Además se consigue controlar las malas hierbas para que no puedan 
ocasionar perjuicios al cultivo, favorecer la infiltración de las lluvias, mejorar el desarrollo radicular, 
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Se realizarán, sobre los campos de cepa madre, 3 labores superficiales al año, cifra que puede variar 
dependiendo de distintos factores como el estado del suelo, o el desarrollo de las plantas con porte 
rastrero. Estas labores se realizarán con un cultivador.
A. Labor de invierno
El objetivo principal es la rotura de la costra del suelo producida por las heladas del invierno y favorecer 
la infiltración de las lluvias. De esta forma se mulle el suelo y se airean las capas superficiales del 
terreno, dándole una estructura óptima para el buen desarrollo de la floración. Este pase se realizará a 
finales de enero, atrasándose a febrero si el terreno no lo permite.
B. Labor de verano
Tiene como función principal mejorar las condiciones del suelo para el transcurso del verano 
compactando el terreno para reducir la evapotranspiración. El pase se realizará en junio. 
C. Labor de otoño
La labor de otoño tiene como función del terreno reducir la compactación del terreno y facilitar la 
penetración en el suelo de las lluvias otoñales. Esta labor se realizará en octubre.
En el campo de plantas injertadas se utilizará un film de polietileno enterrado en las calles que saldrá a la 
luz donde estén las plantas. Todos los años este plástico se retirará una vez recogidas las plantas y antes 
de que se vuelva a poner al año siguiente se le dará un pase de cultivador en el mes de marzo y 
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2.2.2. Fertilización
La fertilización se realizará mediante un sistema de fertirriego, el cual se aplicará cuando sea oportuno 
diluido en el agua. El abono por fertirriego se empezará a aplicar en el año 6, debido a que en los cinco 
años anteriores no hará falta debido al aporte de materia orgánica realizado durante los tres primeros 
años.
2.2.3. Poda
La poda se realizará durante el mes de noviembre, una vez que la hoja ya esté caída y se realizará de 
forma manual. En este periodo la planta está en reposo vegetativo. Cuanto antes se pode antes desborra 
la planta, por lo que debemos de tener cuidado con las heladas primaverales, aunque en esta zona son 
muy poco frecuentes pudiéndose considerar nulas. 
Los 4 primeros años se realizará un tipo de poda de formación, y posteriormente de mantenimiento con 
el fin de obtener un material vegetal de buena calidad. 
2.2.4. Poda en verde
Debido a que la finalidad de este proyecto no es la obtención de uva, se realizarán unos tipos de podas 
en verde encaminadas a aumentar el vigor de las plantas y a facilitar su manejo. Se realizarán las 
siguientes operaciones sobre la planta:
• Despampanado: Esta operación tiene como fin la eliminación de todos los brotes jóvenes y 
pámpanos inútiles que brotan de los brazos, el tronco, o los que salen del patrón para conseguir 
los objetivos como reducir riesgos de contaminaciones primarias por mildiu o preparar las 
operaciones de poda de invierno, reduciendo el tiempo de poda. Esta operación se realizará 
fundamentalmente en el campo de cepas madre para la obtención de yemas. Se realizará en el 
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• Despunte: Consiste en suprimir la extremidad de los pámpanos en crecimiento para conseguir 
distintos efectos como limitar problemas de sequía, mejorar la aireación de la cepa para evitar 
enfermedades o facilitar el paso de la maquinaria. Esta operación se realizará en plena floración, 
por el mes de junio y solo al campo de cepas madre productoras de yemas.
• Eliminación de racimos: Esta operación consiste en eliminar todos los racimos para así provocar 
un mayor desarrollo vegetativo. Se realizará después de la floración, en el mes de julio.
2.2.5. Defensa contra plagas, enfermedades y fisiopatías
A continuación se exponen las distintas plagas y enfermedades mas habituales en viñedo. Siempre se 
tratará de hacer tratamientos preventivos. En este caso nos centraremos en las enfermedades sobre la 
parte vegetativa, debido a que serán las que más nos afecten. 
A. Enfermedades y plagas
ENTRENUDO CORTO O DEGENERACION INFECCIOSA:
Dos nepovirus, transmitidos por nematodos, son la causa del entrenudo corto: el GFLV (grapevine  
fanleaf virus) y el Ar MV (Arabic mosaic virus)
• Síntomas:
En las hojas: reducción de los ángulos interneviales lo que le confiere un aspecto de abanico a las hojas, 
modificación a veces del número de nervios, dientes puntiagudos y ensanchamiento de los senos; 
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En los brotes: presencia de nudos cortos, de ahí el nombre de entrenudo corto, de doble entrenudo, de 
fasciaciones (división del ramo en horquilla de 2, 3 o 4 ramificaciones terminales); desarrollo anormal 
de ramos anticipados que confiere a las plantas un aspecto arbustivo; debilitamiento general de la cepa.
En los racimos: corrimiento.
La enfermedad se presenta en manchas dispersas en el viñedo y se desarrolla lentamente alrededor de 
cada foco infeccioso. Al cabo de algunos años el decaimiento conduce a la muerte de las cepas del 
centro de la mancha mientras que las de la periferia muestran una gama de síntomas. 
• Fuentes de contaminación:
Los virus solo pueden multiplicarse en las células vivas de sus huéspedes, son parásitos obligatorios. La 
contaminación de nuevas plantas se realiza de dos maneras:
– Por multiplicación vegetativa: injerto y estaquillado principalmente, de material procedente 
de plantas madre enfermas en el caso del injerto, basta que uno de los dos elementos del 
injerto esté virosado para que el conjunto de la planta quede contaminada.
– Por intermediación de nematodos que pican las raíces sanas con su estilete tras haber picado 
una planta enferma.
En el caso de GFLV, la vid es el único huésped a la vez del virus y de su vector, Xiphinema index. La 
contaminación solo puede venir de la vid o de su vector. Es por eso que después del arranque de una 
viña enferma las nuevas viñas son contaminadas por los nematodos que han quedado viviendo en los 
restos de raíces del suelo. Quedan contaminando durante 5 o 6 años.
En el caso de ArMV, los riesgos de contaminación son mas altos ya que el virus y su vector, Xiphinema 
diversicaudum, tienen huéspedes variados. El virus puede afectar a diversas especies vegetales anuales y 
perennes y Xiphinema diversicaudum puede desarrollarse sobre numerosos huéspedes. Las especies que 
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• Medios de lucha:
Una viña establecida con plantas enfermas o en un suelo contaminado no puede curarse, los medios de 
lucha son preventivos como los que se enumeran a continuación:
– Utilizar material de multiplicación vegetativa exento de virus obtenido por selección 
sanitaria.
– Desvitalizar las cepas antes del arranque de una viña enferma. El objetivo es destruir el 
sistema radicular con el fin de que el virus no pueda sobrevivir. Después de la recolección se 
pulveriza el follaje con un herbicida sistémico. El arranque se hace en abril-mayo del año 
siguiente. 
– Impedir la actividad de los nematodos vectores después del arranque de la viña enferma 
suprimiendo su fuente alimentaria por eliminación de los residuos de raíces y raicillas o bien 
esperando su muerte.
ENRROLLADO:
Esta enfermedad es provocada por un cloterovirus, transmisibles exclusivamente de cepa a cepa. El más 
frecuente es GL RaV (Grapevine leafroll associated vinus) 
• Síntomas:
Esta enfermedad se manifiesta en verano por un enrollado de las hojas, fenómeno que parte de la base de 
los ramos y progresa ascendiendo hacia la extremidad. En las variedades tintas de produce un 
enrojecimiento intervenial, de un rojo violáceo, dejando una banda estrecha a lo largo de los nervios que 
permanece verde y un endurecimiento del limbo; en las variedades blancas se produce un 
amarilleamiento y engrosamiento de limbo. Los síntomas son más llamativos en variedades tintas y más 
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• Medios de lucha:
Son los mismos que para el entrenudo corto:
– Utilizar material de multiplicación vegetativa exento de virus obtenido por selección 
sanitaria.
– Desvitalizar las cepas antes del arranque de una viña enferma. El objetivo es destruir el 
sistema radicular con el fin de que el virus no pueda sobrevivir. Después de la recolección se 
pulveriza el follaje con un herbicida sistémico. El arranque se hace en abril-mayo del año 
siguiente. 
– Impedir la actividad de los nematodos vectores después del arranque de la viña enferma 
suprimiendo su fuente alimentaria por eliminación de los residuos de raíces y raicillas o bien 
esperando su muerte.
FLAVESCENCIA DORADA
La flavescencia dorada es una enfermedad epidémica que provoca la destrucción de la cosecha y que 
puede producir la muerte de las cepas afectadas. Se desencadena cuando, en una región determinada, se 
encuentra el fitoplasma responsable de la enfermedad y el cicadélico vector, Scaphoïdeus titanus
• Síntomas:
Las cepas enfermas presentan en algunas variedades un porte llorón. Los síntomas pueden estar 
localizados en algunos pámpanos de la cepa o afectar a toda la planta. Estos síntomas aparecen al año 
siguiente de la contaminación:
– Primeramente se observa un retraso en el desborre.
– Las inflorescencias se desecan y caen convertidas en polvo si el ataque es precoz; si el ataque 
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– Las hojas se vuelven duras, quebradizas, se enrollan hacia abajo y adquieren una coloración 
amarilla en las variedades blancas y roja en las variedades tintas, la coloración afecta a la vez 
al limbo y a los nervios.
– Los sarmientos permanecen totalmente verdes desde la base hasta el ápice por bloqueo del 
agostamiento, son blandos y quebradizos a nivel de los nudos, en invierno se ennegrecen y 
mueren. 
• Causas de la flavescencia dorada:
La aparición de la flavescencia dorada en una región tiene dos causas sucesivas:
– La presencia del agente vector, un cicadélico, Scaphoideus titanus Ball. En el viñedo.
– La introducción de material vegetal portador del agente patógeno, el fitoplasma responsable.
Cuando los dos agentes están en el viñedo, el cicadélico se hace portador del fitoplasma al alimentarse 
en plantas infectadas. Se convierte en infeccioso treinta días mas tarde. La contaminación está asegurada 
a corta distancia por las larvas y en un sector mas amplio por los adultos. La enfermedad progresa en 
manchas a partir de los focos iniciales. Las hembras ponen huevos a finales de verano en la corteza de la 
madera de dos años, estos huecos son sanos. Su eclosión tiene lugar en primavera. Su ciclo completo 
solo es posible en condiciones climáticas estrictas.
• Medios de lucha:
No es posible la lucha contra las enfermedades por fitoplasmas y solo la protección contra los agentes 
vectores y la no introducción de vides afectadas es lo que actualmente se utiliza. Una manera de prevenir 
es mediante la utilización de material de multiplicación y de planas sanas. Otra manera es mediante la 
lucha química contra el insecto vector. Esta tarea será realizada por el Servicio de Protección Vegetal, al 
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EUTIPIOSIS
Esta enfermedad de la madera es causada por un hongo lignícola que penetra por las heridas de poda. El 
hongo responsable es Eutypa lata que se presenta habitualmente en su forma sexuada produciendo 
ascosporas, pero también existe una forma asexuada del hongo Libertella blepharis
• Síntomas:
Los síntomas en la vegetación aparecen varios años después de la contaminación, pero de una manera 
caprichosa, en función de la pluviometría en las proximidades del desborre. Los primeros síntomas 
visibles de la enfermedad se manifiestan en primavera, por un debilitamiento de algunos brotes, en 
principio, sobre un brazo de la cepa quedando las hojas ligeramente deformadas y cloróticas. Los años 
siguientes se observa, en primavera, un encanijamiento de la vegetación confiriéndole un aspecto 
arbustivo a finales de primavera.
Las hojas, de un verde amarillento, quedan pequeñas, crispadas, presentando en el limbo zonas 
bronceadas en las variedades tintas, con borde adelgazado que se necrosan en la fase última antes de la 
desecación del ramo.
Las inflorescencias presentan un porte erguido, en la floración se corren y se desecan.
En la superficie de los brazos o de las cepas muertas se puede observar zonas grisáceas o negruzcas, de 
aspecto abollado, que corresponden a las peritecas; al corte se observan necrosis sectoriales bien 
delimitadas, pardas y de consistencia dura.
Este decaimiento se agrava de año en año, provoca la muerte del brazo y posteriormente de la cepa. Esta 
enfermedad constituye una amenaza grave para la perennidad de las cepas en un viñedo. Esta amenaza 
concierne a todo el conjunto de viticultores ya que la enfermedad puede propagarse lejos de un foco 
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de producción y el útil de trabajo de los viticultores. Es difícil para un viticultor ponderar el riesgo de 
esta enfermedad ya que sus efectos no son fulminantes, son lentos y progresivos. 
• Causas de la eutipiosis:
Las vides débiles son más sensibles y se marchitan mas rápidamente que las plantas vigorosas, aunque 
éstas manifiesten mejor los síntomas. Las contaminaciones pueden deberse:
– A diferentes causas, pudiendo ser el origen tanto un debilitamiento de la vid como de un 
aumento de la receptividad de las cepas por proliferación de tejidos cicatriciales después de 
las heladas de invierno.
– A modificaciones del sistema de conducción que hayan provocado heridas importantes.
– A practicas de poda:
✔ Mutilantes: recorte abusivo de los brazos con retorno sobre un pulgar nacido de la madera 
vieja, enrasado de las heridas de poda en los brazos con herramientas potentes de poda 
asistida.
✔ Contaminantes: por la no supresión de brazos muertos o no extracción de las cepas 
muertas.
✔ Favorables a la receptibilidad de las heridas de poda por intervenciones precoces de poda 
o que no respetan los principios de poda.
– A la construcción masiva del viñedo de una región, con una proporción más importante de 
variedades sensibles y además el envejecimiento general de ese viñedo; esto es lo que se 
produjo después de la crisis filoxérica de finales del sigo XIX.
• Medios de lucha:
La eutipiosis es una enfermedad que no se trata. Los medios de intervención están encaminados 
esencialmente a reducir las fuentes del inóculo, a evitar las contaminaciones, a regenerar las plantas 
enfermas al principio de la manifestación de los síntomas y, en los sucesivo, a limitar la incidencia de las 
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YESCA
La yesca es la enfermedad mas antigua de la vid. Es debida a varios hongos que se desarrollan en la 
madera y que dan síntomas comunes. Se observa una forma de evolución lenta que se manifiesta por un 
debilitamiento progresivo con síntomas en las hojas y una forma apopléctica  de evolución rápida 
haciendo que la cepa muera en verano en algunas horas.
• Síntomas:
En su forma lenta: En verano se observa la aparición de manchas amarillentas, o rojizas, según las 
variedades que progresan hacia los nervios y que contrastan con el verde del limbo restante en el borde 
de los nervios. Pueden aparecer necrosis marginales y producir progresivamente la desecación de las 
hojas de la base quedando las extremidades generalmente verdes, la cepa tarda varios años en morir.
En su forma de apoplejía: Se observa una desecación brutal y la muerte de algunas cepas aisladas, 
durante el periodo de grandes calores de verano, frecuentemente después de una lluvia. Las hojas se 
ajan, los racimos se marchitan dando lugar a la pérdida de cosecha y los sarmientos no se agostan. En 
invierno los sarmientos tienen un tinte gris azulado y están completamente secos. En caso de ataque 
grave la cepa puede rajarse. Bajo la corteza de los brazos y de los troncos se puede, entonces, observar 
una coloración parda que se extiende de arriba hacia abajo. Un corte transversal del tronco permite ver, 
en el centro, madera amarilla o blanca, careada, desmenuzable, oliendo a hongos, rodeada por una orla 
de madera oscurecida que contrasta con la zona de madera sana. 
• Causas de la enfermedad:
Hasta 1970, la yesca se atribuía a dos hongos, Phellinus ignarius y Stereum hirsutum. Posteriormente, 
trabajos de investigación han permitido la identificación de otros hongos, aislados en las necrosis pardas 
y duras (Phaeoacremonium aleophilum, P. chlammydosporum, Eutypa lata) y en las necrosis claras y 
blandas (phellinus punctatus). Estos trabajos no han permitido afirmar si estos hongos eran responsables 
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heridas hechas en el tronco con las herramientas, colonizan después los tejidos desarrollando su micelio 
en los brazos y tronco, impidiendo la circulación de la savia y provocando la mortalidad de las cepas
• Medios de lucha:
Ante todo hay que evitar hacer grandes heridas de poda y heridas en el tronco. Los troncos enfermos 
deben de ser arrancados y quemados. Deben tomarse las mismas precauciones que para la eutipiosis para 
limitar el inóculo y evitar las contaminaciones. Las heridas de poda pueden protegerse por medio de un 
tratamiento con arseniato sódico. 
PODREDUMBRE RADICULAR
La podredumbre es una enfermedad parasitaria debida a hongos que se desarrollan en las raíces.
• Síntomas:
La enfermedad se presenta en manchas en las parcelas, algunas zonas presentan una vegetación débil, 
brotes cortos, hojas pequeñas y claras. Las cepas pueden presentar a finales de verano un enrojecimiento 
o una flavescencia acompañados de un mal agostamiento. El debilitamiento avanza progresivamente y 
alcanza a las cepas vecinas mientras que las primeras se marchitan y mueren en verano. 
Separando la base del tronco y sacando al aire las raíces gruesas, se observa un franqueamiento del 
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• Causas de la enfermedad:
Armillariella mella es el hongo responsable de la podredumbre de la vid y de los árboles frondosos. Esta 
especificidad parasitaria explica por que los ataques de podredumbre sobre desbroces de resinosas son 
mas débiles que sobre desbroces de árboles frondosos, frutales o forestales. El parásito aparece 
frecuentemente en plantaciones jóvenes, en suelos húmedos con subsuelo impermeable, sobre todo 
después de una roturación de talas, de árboles frutales, de vid o de leguminosas. Las plantas procedentes 
de viveros infectados introducen la enfermedad en el viñedo.
• Medios de lucha:
Antes de la plantación, hay que eliminar el máximo número de raíces y dejar descansar el suelo 
haciendo cultivos anuales, especialmente cebada, durante un mínimo de cuatro o cinco años después del 
arranque de una viña enferma, y de ocho a diez después del arranque de grandes árboles si el diagnóstico 
de armillaria es positivo. 
La desinfección del suelo se hace con un producto que contiene metasodio que tiene un doble efecto: es 
eficaz directamente contra la podredumbre, pero también tiene un efecto indirecto al preservar en el 
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PIE NEGRO
• Síntomas:
El pie negro afecta únicamente a viñas jóvenes, lo mas frecuente de 3 a 8 años, que se marchitan 
presentando los síntomas siguientes:
– En la parte aérea, reducción del desborre, desecación brutal durante el periodo vegetativo, 
debilidad de las cepas y mortalidad.
– En el arranque, las plantas afectadas presentan dos platillos de raíces, uno superficial y 
rastrero, que todavía está vivo en plantas debilitadas mientras que en la base del portainjerto 
el segundo nivel está muerto; debajo de la corteza del portainjerto se observa una necrosis 
parda más o menos importante.
– En las parcelas, el reparto de pies muertos es aleatorio, con una mortalidad a veces por 
manchas o en lineas.
• Causas de la enfermedad:
La necrosis del talón del portainjerto se debe a la penetración por efracción de un hongo, 
Cylindrocarpon destructans, que es un parásito debilitante que se instala en plantas que hayan sufrido 
previamente un estrés. No es la única causa del debilitamiento ya que su poder patógeno no le permite 
instalarse en una planta que tenga toda su capacidad de reacción. La manifestación del pie negro esta 
ligada a varias factores favorecedores:
– La compactación excesiva de suelos, natural o provocada por los trabajos de preparación del 
suelo antes de la plantación. Estos trabajos realizados en periodo invernal húmedo, en suelos 
de tendencia hidromorfa, entrañarían una asfixia radicular con dificultades de instalación y 
funcionamiento de las raíces.
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– La desinfección del suelo reduce los riesgos de pie negro.
– Las aportaciones de estiércol en abonados de fondo parecen favorecer a la enfermedad.
• Medios de lucha:
Son principalmente las intervenciones del viticultor las que deben ser mejor pensadas para limitar la 
aparición del pie negro:
– Efectuar las labores de preparación del terreno en suelos secos y evitar su compactación.
– Hacer en periodo seco un subsolado de suelos que tengan tendencia a compactarse.
– Evitar las prácticas de plantación que frenen el desarrollo del sistema radicular como, por 
ejemplo, la plantación con taladradora o ahoyador en suelo compacto húmedo.
– Prever un drenaje de las parcelas húmedas.
– Desinfectar solamente las parcelas en las que se asegura la presencia de entrenudo corto o 
dejar descansar el suelo varios años. 
En las viñas que se descubre el pie negro, se pueden hacer labores profundas con arados de púas en 
periodo seco y completar esta preparación haciendo grandes hoyos, preferentemente antes del invierno 
para conseguir un buen desmenuzado del suelo. Si hay muchas plantas afectadas, es preferible hacer un 
arranque completo y preparar el suelo en buenas condiciones. 
NECROSIS BACTERIANA DE LA VID
Esta enfermedad es ocasionada por una bacteria llamada Xilophylus ampelinus. Tiene un desarrollo 
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• Síntomas:
Las yemas y los brotes jóvenes contaminados poco después del desborre a partir de heridas de poda, 
tienen un desborre irregular y unos brotes endenbles con una coloración rojiza, algunos brotes se 
desecan y mueren.
Los brotes jóvenes más grandes (cinco hojas y mas) contaminados a través de los vasos, presentan 
sectorialmente un enrojecimiento y un ligero hinchazón de los tejidos que se agrietan y después se 
necrosan. Esta necrosis longitudinal de tinte negro de los brotes en crecimiento es característico de la 
enfermedad. A finales de junio la contaminación de los pámpanos progresa de abajo a arriba con la 
aparición de los primeros síntomas a nivel de los nudos, estos estallan y se necrosan, y después se 
forman grietas en los entrenudos.
Las hojas presentan dos tipos de síntomas:
– Al principio se observa una desecación de los bordes de las hojas.
– Un poco mas tarde, cuando el follaje está en crecimiento activo, se observan pequeñas 
manchas dispersas en el limbo, al principio de aspecto aceitoso en el envés, necrosándose en 
el centro. Estos síntomas son la consecuencia de una contaminación externa en el momento 
del estallido de los brotes.
Los botones florales se ennegrecen y se desecan.
Durante el verano, la enfermedad continúa desarrollándose y aparecen en los sarmientos necrosis 
parduzcas; el agostamiento de las maderas es incompleto. Al comienzo de la vegetación al año siguiente 
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• Causas de la enfermedad:
La necrosis bacteriana es debida a una bacteria, Xylophilus ampelinus, que se conserva en la madera 
viva y también durante cinco o seis meses en las maderas de poda abandonadas en el suelo. Las fuentes 
de contaminación son muy diversas:
– Los lloros.
– Heridas de poda frescas y mojadas por las lluvias.
– Heridas de los brotes debidas a los despuntes.
– Labores del suelo.
– Inundaciones.
– Necrosis de los pámpanos infectados.
– Injertos.
– Instrumentos de poda.
Las bacterias se desarrollan en los espacios intercelulares y desorganizan las células por secreción 
enzimática. Circulan en la planta a través de los vasos, pudiendo obstruirlos. Los síntomas no siempre 
aparecen con la misma intensidad y pueden ser inexistentes aunque las cepas estén contaminadas. 
• Medios de lucha:
La lucha se basa esencialmente en métodos preventivos para evitar la creación de focos y limitar la 
extensión de la enfermedad. El primer método consiste en no utilizar nada más que injertos y plantas 
sanas en el momento de la plantación del viñedo y en la reposición de marras. En las zonas 
contaminadas, los viticultores deben seguir las mismas recomendaciones:
– Al ser el periodo de vendimias un periodo muy favorable a la diseminación de la enfermedad, 
conviene, en el caso de vendimias mecanizadas, comenzar por las parcelas aparentemente 
sanas, lavar máquinas vendimiadoras utilizando una gran cantidad de agua, desinfectarlas con 
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– Podar durante el periodo de reposo y desinfectar los instrumentos de poda con alcohol o lejía.
– Eliminar y quemar los brazos enfermos, las cepas muertas y los sarmientos. 
– Limitar el uso de instrumentos que lesionan la planta, no triturar los sarmientos, evitar los 
despuntes tardíos después del envero, no utilizar prepodadoras ni rotavator.
– Evitar las inundaciones.
– Tratar con cobre.
B. Enfermedades del follaje y de los racimos
EXCORIOSIS
La excoriosis es una enfermedad muy antigua, que se encuentra en todas las situaciones y en todas las 
latitudes. Es debida a Phomopsis viticola.
• Síntomas:
Los síntomas característicos aparecen sobre los sarmientos, en particular en su base. En primavera 
aparecen puntuaciones negras o lesiones extendidas de color pardo-marrón, a veces con una estriación 
acorchada que recuerda al aspecto de una tableta de chocolate; a veces están coronadas por lesiones 
discontinuas. En verano se forma, a menudo, en la inserción del brote, un abultamiento que se agrieta 
longitudinalmente, acompañado, a veces, de una estrangulamiento de la madera, haciendo frágil el 
sarmiento. En otoño la corteza presenta manchas blanquecinas y puntuaciones negras. En invierno los 
sarmientos de la madera vieja se caen y la cepa queda gravemente mutilada.
Las hojas pueden ser afectadas y presentar manchas pardas en el peciolo, los nervios y el limbo; este 
queda pequeño, verde pálido o clorótico.
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• Causas de la enfermedad:
Las esporas germinan exclusivamente en el agua. El desarrollo de la enfermedad está sometido, por 
tanto a la frecuencia de las lluvias a comienzos de la vegetación. El vigor y el agrupamiento del follaje 
que contribuyen a aumentar la humedad a nivel de los órganos, favorecen la enfermedad.
• Medios de lucha:
La lucha se basa en tomar medidas profilácticas para limitar la extensión de la enfermedad y de los 
tratamientos químicos.
Las medidas profilácticas consisten:
– En usar injertos sanos procedentes de las viñas bien protegidas.
– En eliminar en la poda los sarmientos que tengan lesiones.
– En eliminar los sarmientos blanqueados y quemarlos.
Los tratamientos químicos tienen como finalidad tanto la destrucción de los pícnidos situados en los 
sarmientos antes del desborre, como la protección de los brotes jóvenes en tratamiento de post-desborre.
Tratamiento de invierno o de pre-desborre: después de la poda, pero como muy tarde dos o tres semanas 
antes del desborre, aplicación de arsenito sódico a la dosis de 625 gramos de arsénico por hectolitro.  La 
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Tratamiento de primavera o de post-desborre: algunos productos anti-mildiu, especialmente los 
productos orgánicos de síntesis, son muy eficaces contra la excoriosis simple y cuando se utilicen 
inmediatamente después del desborre y antes de las lluvias contaminadoras. El azufre mojable tiene una 
buena eficacia. Después de tres años de mantenimiento, la protección química contra la excoriosis ya no 
es necesaria hasta que las condiciones climáticas se vuelvan particularmente favorables al hongo. 
Después de dos primaveras lluviosas, los tratamientos de primavera se reanudarán un año.
OIDIO
El oídio es una enfermedad causada por el hongo Uncinula necator, que se desarrolla en todos los 
órganos herbáceos de la vid.
• Síntomas:
Los brotes jóvenes herbáceos presentan en primavera un crecimiento reducido, con entrenudos cortos y 
un revestimiento de polvo blanquecino que les confiere uno de los aspectos característicos de la 
enfermedad, visible solamente en las variedades sensibles del viñedo mediterráneo; después del 
agostamiento los sarmientos tienen manchas parduzcas y sus extremidades permanecen blanquecinas.
En las hojas se observan en un principio un ligero rizado en el borde y después la aparición de manchas 
difusas de polvo blanquecino o grisáceo. Las manchas blanquecinas del oídio son visibles sobre todo en 
la cara superior del limbo mientras que con el mildiu están localizadas estrictamente en la cara inferior. 
En los racimos la contaminación puede ocurrir antes de la floración y provocar una desecación parcial o 
total de las inflorescencias. Después del cuajado, los granos contaminados se recubren de un fino polvo 
blanquecino y posteriormente de necrosis negras. El crecimiento de las partes afectadas se para, mientras 
que las uvas continúan engordando; revientan y dejan aparecer las pepitas. Estas lesiones son muy 
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• Causas de la enfermedad:
La enfermedad es causada por el hongo Uncinula necator, este hongo tiene dos formas con dos 
comportamientos diferentes. 
– La forma “drapeaux” es privativo de los viñedos meridionales en donde provoca ataque 
precoces, luego tiene tendencia a experimentar una regresión y a desaparecer a partir de 
mediados de julio, siendo reemplazada por la segunda forma.
– La forma “cleistotecas” es dominante en los viñedos septentrionales, se manifiesta más 
tardíamente en primavera, a partir de ascosporas y reemplaza a la forma anterior durante el 
verano. 
• Medios de lucha:
Medidas profilácticas: no hay profilaxia eficaz, solamente hay que reducir el vigor de las cepas y 
eliminar los focos quemando en invierno las maderas de poda de las partes afectadas y evitando las 
contaminaciones de las hojas al principio de la vegetación ya que las esporulaciones en las hojas 
constituyen el reservorio del inóculo a partir del cual van a contaminarse los racimos. En la 
multiplicación vegetativa hay que utilizar injertos sanos.
Lucha química: la lucha química es el único medio de combatir el oídio. Es preventiva esencialmente 
con el fin de proteger órganos sanos antes de toda contaminación. Se modula en función de la 
sensibilidad de las variedades y de la situación geográfica. No obstante, en caso de aparición de colonias 
de micelio, debe emprenderse inmediatamente una lucha curativa para frenar la enfermedad. Los 
tratamientos precoces constituyen la llave de la protección eficaz contra el oídio. 
Los principales fungicidas anti-oídio son:
– Tipo mineral: Azufre.
– Tipo orgánico: Dinocap.
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BLACK ROT
El black rot es una enfermedad parasitaria originada en América del Norte. Esta enfermedad desapareció 
en parte gracias a los tratamientos anti-mildiu a base de cobre. De nuevo se vuelve a manifestar de 
manera episódica con una gran virulencia y una rápida propagación en zonas próximas a viñas 
abandonadas. 
• Síntomas:
El back rot ataca únicamente a los órganos herbáceos. Se desarrolla sobre las hojas, zarcillos, pámpanos 
y racimos. 
En las hojas, todavía jóvenes, se observa sucesivamente:
– Una ligera hinchazón que se vuelve grisácea.
– Manchas regulares de coloración hoja muerta, bordeadas por una linea parda.
– Pequeños puntos brillantes negros dispuestos en forma de corona en la periferia de las 
manchas sobre las dos caras de las hojas.
Los pámpanos jóvenes raramente son atacados; sin embargo, llevan a veces manchas pardas, alargadas, 
recubiertas de los mismos puntos negros brillantes.
Los peciolos y zarcillos presentan a menudo manchas semejantes, pero más pequeñas.
Los racimos son atacados mas tardíamente que las hojas y, en general, después de la floración, se 
observa sucesivamente:
– Una mancha redondeada, lívida, que progresa e invade toda la baya en dos o tres días.
– El hundimiento de la parte afectada que después se oscurece. 
– Desecación del fruto que se momifica y se vuelve azulado, mientras que la superficie se 
recubre de pústulas cuya naturaleza varia en función de la fecha de infección y del periodo de 
observación: al principio se trata de pícnidos y, a finales de verano, conceptáculos 
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• Causas de la enfermedad:
El black rot es debido al desarrollo de un hongo microscópico, Guignardia bidwellii, que vive en el 
interior de los tejidos. El parásito pasa el invierno en estado de órganos resistentes, las peritecas, sobre 
los raspones y las bayas momificadas caídas al suelo por las máquinas de vendimiar así como sobre los 
sarmientos. Para su desarrollo es indispensable el agua o una elevada higrometría. 
• Medios de lucha:
Medidas profilácticas: se resumen en supresión de viñas abandonadas y eliminación del inóculo como 
quemar zarcillos y sarmientos en invierno y en primavera despampanar cuidadosamente. 
Lucha química: la lucha química debe ser preventiva , precoz y debe permitir la protección de los 
sarmientos durante su periodo de máxima receptividad que va desde el cuajado al envero. Existe 
fungicidas solo de acción preventiva y también de acción preventiva y curativa. 
MILDIU
• Síntomas:
En las hojas: manchas translucidas llamadas “manchas de aceite”, de forma generalmente circular o 
alargada cuando aparecen en los nervios; en el envés de las hojas cuando la atmósfera es suficientemente 
húmeda, aparece en la zona de “manchas de aceite” un polvo blanco que se desprende fácilmente al 
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En los pámpanos: la contaminación produce unas manchas de color amarillo pálido que se oscurecen 
después; el pámpano se curva en forma de cayado y después se endereza; de estas manchas salen 
conidióforos; los daños producidos sobre los pámpanos son más raros pero mas graves que los de las 
hojas.
En los racimos: El ataque sobre el pedúnculo provoca una curvatura en gancho del racimo, pero donde 
mas frecuentemente se manifiesta la enfermedad es sobre las bayas:
– Bien en los frutos recién formados; las uvas afectadas se recubren de un polvo gris: es el rot 
gris.
– Bien sobre los frutos verdes ya desarrollados; aparecen en ellos manchas blanquecinas que 
después se oscurecen: es el rot pardo.
• Condiciones favorables:
La humedad y el calor son indispensables para el desarrollo del mildiu. La receptividad de la vid 
también juega un papel importante. Los órganos herbáceos jóvenes, en vías de crecimiento y ricos en 
estomas son los más sensibles.
Durante el periodo otoñal, las lluvias favorecen la maduración de los huevos de invierno y condicionan 
la virulencia y la precocidad de los ataques en primavera. Cuando los huevos están maduros, son las 
lluvias y la temperatura las que condicionan el momento de aparición de las primeras contaminaciones. 
La vegetación baja constituye un trampolín ideal para para recibir estas primeras contaminaciones por 
medio de las salpicaduras en momentos de lluvia. Las hojas son receptivas a lo largo del año pero, sobre 
todo, cuando están en crecimiento. La receptividad de los racimos es máxima en estado de botones 
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• Medios de lucha:
Las medidas profilácticas tienen un doble objetivo:
– Reducir al máximo las condiciones favorables para la formación de focos primarios en 
primavera mediante la supresión de encharcamientos, el despampanado precoz para eliminar 
la vegetación baja cerca del suelo, destrucción de plantas jóvenes nacidas de pepitas en viñas 
en no cultivo o caídas por las vendimiadoras, el abandono de aportaciones de orujo sin 
fermentar.
– Destruir los focos primarios por la recogida de hojas enfermas, procedimiento experimentado 
por el ITV en el Midi y despuntar después de la floración las hojas jóvenes receptivas.
La lucha química es indispensable y resulta esencialmente preventiva depositando el fungicida sobre los 
órganos sanos antes de cualquier contaminación, aunque algunos productos tienen acción curativa. El 
número y época de los tratamientos están determinados por las características de los productos y la 
estimación del riesgo de contaminación.
PODREDUMBRE GRIS
• Síntomas:
El hongo puede atacar a casi todos los órganos y manifestarse a partir de la primavera, pero los ataques 
mas graves son los que se producen sobre los racimos a partir del envero.
En las hojas se observa, en primaveras húmedas y frescas, manchas parduscas en el interior o en el borde 
del limbo, lo que da un aspecto de “hoja quemada” a la parte superior; algunas veces se ve un afieltrado 
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En los pámpanos los síntomas son más raros. Los años lluviosos son atacados a partir de los otros 
órganos enfermos y presentan, entonces, un afieltrado de micelio y una alteración parda de los tejidos; 
los sarmientos mal agostados pueden presentar en otoño cavidades de 1 a 5 mm de diámetro que 
corresponden a los esclerocios.
En las inflorescencias y racimos el hongo puede:
– Producir la desecación de botones florales antes de la floración y la caída precoz de una parte 
o de la totalidad de la inflorescencia.
– Atacar al pedúnculo cuando todavía está verde, haciendo aparecer necrosis bajo masas de 
micelios; una podredumbre húmeda puede desarrollarse con exudación de un liquido de las 
partes afectadas: es la podredumbre peduncular, que es grave, sobre todo, hacia la parada de 
crecimiento en el momento en que los granos son ya gruesos, produciendo la caída prematura 
de los racimos.
– Atacar a los granos del racimo después del cuajado; las contaminaciones precoces pueden 
producirse a partir de residuos florales, los granos toman una coloración grisácea, después se 
oscurecen y se pudren, cubriéndose de eflorescencias grises: es la podredumbre gris; a partir 
del envero la infección progresa a partir de un grano enfermo hacia los granos próximos. 
• Causas de la enfermedad:
La enfermedad es causada por el hongo Botrytis cinerea. Es una enfermedad criptógama que ataca a un 
gran número de plantas. En la vid, Botrytis cinerea se manifiesta en los órganos herbáceos (hojas, brotes 
inflorescencias), en las estacas-injerto en cámara caliente de estratificación y sobre los racimos donde 
provoca:
– La podredumbre peduncular, que se manifiesta en el pedúnculo y en el raspón de los racimos, 
produciendo su marchitez y muchas veces, su caída antes de la cosecha.
– La podredumbre gris propiamente dicha, que es la forma mas grave y que afecta a los granos 
del racimo, en tiempo húmedo, entre el cuajado y la madurez.
– La podredumbre noble, que se manifiesta en periodo de sobremaduración bajo ciertas 
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• Medios de lucha:
La podredumbre gris es una de las enfermedades para la cual faltan medios de protección 
suficientemente eficaces. Ni los medios profilácticos, ni la lucha química permiten asegurar una 
protección suficiente en presencia de ataques fuertes. 
Las medidas preventivas: En primer lugar hay que considerar las técnicas culturales destinadas a reducir 
las causas de desarrollo de la enfermedad:
– Elegir en primer lugar variedades con racimo poco compacto. La selección varietal en este 
campo está en curso de realización, pero es evidentemente un trabajo de larga duración.
– Elegir un porta injertos que no induzca un vigor excesivo, esta elección depende de la 
variedad y de las condiciones del ambiente.
– Reducir el vigor por medios culturales.
– Efectuar tratamientos preventivos contra las polillas del racimo, responsables de las heridas 
en las bayas.
La lucha química es difícil de realizar porque el  parásito es polífago, está permanentemente presente y 
es capaz de realizar una evolución explosiva. Esta lucha es preventiva y la creación de un sistema de 
ayuda para la toma de decisiones permite precisar mejor las fechas de tratamiento. 
2.2.6. Control de malas hierbas
Para el control de las malas hierbas se realizará un tratamiento por el mes de marzo. Este herbicida 
valdrá para malas hierbas de hoja estrecha como de hoja ancha. El herbicida utilizado contendrá la 
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El campo de planta injertada no se le aplicará el herbicida, debido a que con el pase de cultivador y 
posteriormente con el plástico que cubre toda la superficie no se hace necesario. En caso de que 
aparezcan malas hierbas en las orillas o en la tierra que cubre el plástico de eliminarán de forma manual. 
2.2.7. Riego
El riego se realiza mediante el sistema de riego por goteo en aquellos meses en los que existe déficit de 
agua. En nuestro caso el riego se utilizará en los meses de abril hasta octubre, utilizándose dicho sistema 
de riego también para la aplicación del abono mediante un sistema de fertirriego.
2.3. Labores encaminadas a la confección del producto de venta
2.3.1. Recolección, confección y conservación del material
En noviembre se realiza la poda. Todo el material podado, es decir los sarmientos, serán llevados al 
taller. Allí los sarmientos de las cepas madres productoras de portainjertos se cortarán con una longitud 
de 40 centímetros. El corte se realiza a 1 centímetro de distancia de la parte inferior, que es por donde 
enraizará. El corte en la parte superior se realizará a 3 centímetros de una yema, que es donde se 
realizará el injerto. La longitud del portainjerto será aproximadamente de 40 cm y tendrá un diámetro 
aproximado de 7 mm.
Los sarmientos de las cepas madre productoras de yemas también serán recogidos y llevados al taller de 
confección, donde se cortarán las púas, eligiéndose las yemas mejores y más sanas. Cada púa contendrá 






UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y AMBIENTALES. INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA
Proyecto: “Proyecto de un vivero de viñedo en el término municipal de Corporario (Aldeadávila de la Ribera)”. HOJA 40 DE 77
Antes de su conservación, todas las púas y estacas serán desinfectadas sumergiéndolas en metiltiofanato. 
Estarán sumergidas en esta solución durante 24 horas. Se empleará una dosis de 1 litro por cada 100 
litros de agua.
Posteriormente todo el material será conservado en cámaras frigoríficas con baja temperatura (1-4ºC) y 
una alta humedad (90%). Las púas serán conservadas en grandes bolsas de plástico, y los portainjertos se 
colocarán en posición horizontal en cajas. 
2.3.2. Preparación del material
En el mes de febrero se procederá a la confección del material vegetal. En esta operación se eliminarán 
las yemas de los portainjertos. Este proceso se realizará mediante unas máquinas limadoras. 
Posteriormente todo el material será metido en unos recipientes llenos de agua con un producto 
antifúngico que contenga metiltiofanato. La dosis a utilizar será 1 litro por cada 100 litros de agua. Con 
esta práctica lo que hacemos es rehidratar todo el material y evitar las enfermedades fúngicas, debido a 
que los hongos utilizan las heridas provocadas en la madera para atacar. 
2.3.3. Proceso de injertación
El injerto se realizará en el mes de marzo. Este proceso se realizará mediante una máquina injertadora. 
Antes de injertar se volverá a comprobar el estado óptimo de salud del patrón y de la púa, así como que 
coincidan en el diámetro. Una vez injertado se comprobará la buena unión que se ha realizado. 
2.3.4. Parafinado
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2.3.5. Proceso de callogénesis
Después de que se parafine el injerto, las plantas se colocan en cajas y se meten en una cámara a una 
temperatura de 25ºC y una humedad del 90% durante 20 días. Con estas condiciones conseguimos una 
perfecta unión entre las dos partes, un desarrollo radicular y un perfecto callo. 
2.3.6. Parafinado
En el mes de abril cuando la planta sale de la cámara de calor, se vuelve a parafinar para proteger la 
zona del injerto cuando se plante en campo. Esta vez se parafinará unos 15 centímetros de la planta. 
2.3.7. Plantación en el campo
En el mes de mayo las plantas se plantarán en el campo, en los agujeros señalados en el plástico de 
polietileno. Previamente se realizará un pase se cultivador. Una vez plantadas se regará un día si y un día 
no, concentrando los riegos más al principio y disminuyéndolo en el último mes, para someter a las 
plantas a un pequeño estrés hídrico. Las plantas se recogerán en el mes de octubre. La planta se enterrará 
a una profundidad de 15 centímetros, dejando 25 centímetros al aire.
2.3.8. Recogida de las plantas y confección
En el mes de noviembre se recoge la planta. La planta se recogerá con una máquina vibradora que 
separará la tierra de la raíz. Posteriormente las plantas serán llevadas al taller donde se comprobará la 
solidez de la soldadura. También se recortarán las raíces y se volverá a impregnar con el producto 
antifúngico, con la misma concentración. También se realizará una poda del sarmiento; éste se recorta a 
dos yemas. Las plantas con una mala soldadura o mala apariencia serán eliminadas. Una vez hayan sido 
seleccionadas las plantas óptimas para la venta se volverán a parafinar, pero en esta ocasión sólo los 
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2.3.9. Almacenamiento y venta
Una vez que se hayan confeccionado las plantas, se procederá a su conservación hasta la venta. Las 
plantas se atarán en haces de 50 plantas, con una etiqueta por cada 25 plantas. En cada caja se colocarán 
5 haces metidos en una bolsa de plástico. Estas cajas se conservarán hasta su venta en cámaras 
frigoríficas con baja temperatura (1-4ºC) y sin humedad.  
3. IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO
3.1. Plantación
3.1.1. Corrección pH
En el análisis químico del suelo, se muestra que tenemos un pH medio de 5,5. El valor idóneo para el 
cultivo de la vid es de 6,5. Esto indica que debemos subir una unidad el valor del pH. El producto que 
utilizaremos será cal viva. Debido a que solo tenemos que aumentar el pH una unidad toda la enmienda 
de cal se realizará en un año. 
El método utilizado para calcular la enmienda de cal viva ha sido el de Tamés. Este método, en función 
del producto que utilicemos y el suelo que tengamos indica unas cantidades a aplicar para subir una 
unidad de pH. Estas cantidades están calculadas para una profundidad de 15 centímetros. Siendo así, 
para los cálculos se multiplicará 4 veces la cantidad indicada en este método debido a que en este caso se 
quiere modificar el pH de 60 centímetros de profundidad. 
Para 15 centímetros, en un suelo franco arenoso se utilizaría una cantidad de 1500 kg de cal viva, por lo 
que nosotros utilizaremos una cantidad de 6000 kg de cal viva que será repartida toda de una vez. 
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3.1.2. Enmienda orgánica
Se realizará una enmienda orgánica para elevar el porcentaje de la misma en el suelo. El porcentaje 
medio es de 0,85% y lo óptimo es que sea 1,5%. Se ha elegido un valor de 1,5% debido a que la vid no 
es un cultivo especialmente exigente en materia orgánica. Se buscará aumentar este valor en los tres 
primeros años. Posteriormente no se realizará ninguna enmienda más, ya que estarán las plantas recién 
injertadas y en ciertos casos se han detectados problemas fúngicos en estas plantas debido a la aplicación 
de enmiendas. 
Según M. Almansa, cuando el suelo no alcanza esos niveles, se aportará estiércol bien fermentado en 
cantidades de 30 a 40 t/ha. 
Se aplicará estiércol de oveja en el mes de septiembre, debido a que es un estiércol caliente y se 
recomienda aplicarlo unos meses antes de la plantación. También se aplicará este estiércol debido a que 
en las cercanías existe una granja de ovejas, lo que nos facilita el abastecimiento.
Para calcular la cantidad de estiércol que debemos aportar utilizamos la siguiente fórmula:
M .O=104 · p · Da ·m.o.f −m.o.i /100
M.O: Cantidad de materia orgánica a aportar.
p: Profundidad del suelo a la que se va a incorporar la materia orgánica.
Da: Densidad aparente del suelo (t/m³).
m.o.f: Nivel de materia orgánica final que queremos conseguir.
m.o.i: Nivel de materia orgánica inicial que poseemos.
M.O = 10000·0,15·1,2·(1,5-0,85)/100 = 11,7 toneladas.
Como el fertilizante orgánico se considera que es un 10% de su peso en humus, la cifra que hemos 
obtenido (11,7 t) la multiplicamos por 10.
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Como el total del estiércol lo repartiremos en 3 años, cada año se aportará 39 por cada hectárea, en total 
de la parcela que se plantará: 214,5 toneladas en 5,5 hectáreas al año.
Además del valor orgánico, el estiércol tiene valor mineral, es decir, la estercoladura nos aporta una 
fertilización mineral, que se hace necesaria calcular para modificar el posterior abonado.
Contenido en elementos nutritivos del estiércol de oveja:
Tipo estiércol N P2O5 K2O MgO S
Oveja 14 5 12 3 0,9
Las unidades de los distintos minerales está expresado en Kg. Se refiere a Kg de mineral por cada 
tonelada de estiércol.
Como en este caso se aportará 117 toneladas por hectárea, se aportará de los distintos minerales:
Cantidad N P2O5 K2O MgO S
117 t 1638 585 1404 351 105,3
Estas serán las cantidades aportadas por la enmienda orgánica a lo largo de los 3 años. Al aportarse a lo 
largo de 3 años, ésta será la cantidad de mineral liberada cada año:
Año 1
El primer año se aplicarán 39 toneladas por hectárea. Este año se liberará el 50% de los elementos que 
contiene el estiércol.
Año Cantidad (t) Porcentaje N (Kg) P2O5 (Kg) K2O (Kg) MgO (Kg) S (Kg)
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Año 2
El segundo año se aplicarán 39 toneladas por hectárea. Este año se liberará el 50% de los elementos que 
contiene el estiércol aplicado este año y el 35% de los elementos aplicados el año anterior.
  
Año Cantidad Porcentaje N (Kg) P2O5 (Kg) K2O (Kg) MgO (Kg) S (Kg)
2 39 t 50 273 97,5 234 58,5 17,55
1 39 t 35 191 68,25 163,8 40,95 12,29
Año 3
El tercer año se aplicarán 39 toneladas por hectárea. Este año se liberará el 50% de los elementos que 
contiene el estiércol aplicado este año, el 35% de los elementos aplicados en el estiércol de año segundo 
y el 15% de los elementos aplicados en el estiércol del primer año.
Año Cantidad Porcentaje N (Kg) P2O5 (Kg) K2O (Kg) MgO (Kg) S (Kg)
3 39 t 50 273 97,5 234 58,5 17,55
2 39 t 35 191 68,25 163,8 40,95 12,29
1 39 t 15 82 29,25 70,2 17,55 5,3
Año 4
El cuarto año se liberará el 35% de los elementos del estiércol aplicado el tercer año y el 15% de los 
elementos del estiércol del segundo año.
Año Cantidad Porcentaje N (Kg) P2O5 (Kg) K2O (Kg) MgO (Kg) S (Kg)
3 39 t 35 191 68,25 163,8 40,95 12,29
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Año 5
El quinto año se liberara el 15% de los elementos del estiércol aplicado el tercer año.
Año Cantidad Porcentaje N (Kg) P2O5 (Kg) K2O (Kg) MgO (Kg) S (Kg)
3 39 t 15 82 29,25 70,2 17,55 5,3
3.1.3. Fertilización 
La fertilización es uno de los medios de los que dispone el viticultor para controlar el vigor de las viñas 
con vistas a conseguir el equilibrio deseable entre rendimiento y calidad. La planificación de la 
fertilización se integra dentro de una estrategia mas global de técnicas de control de la producción.
Los objetivos de la fertilización son:
– La satisfacción de las necesidades en elementos minerales necesarios para la nutrición de la 
vid.
– El mantenimiento o el restablecimiento de los potenciales agronómicos de los suelos. 
Las necesidades de la vid, son bastante pocas, como se muestran a continuación, expresado en 
kilogramos al año.
Nitrógeno Fósforo Potasio Magnesio
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A continuación se muestra una tabla con la cantidad de elementos que aporta la materia orgánica durante 
los cinco primeros años.
Año N (Kg) P2O5 (Kg) K2O (Kg) MgO (Kg) S (Kg)
1 273 97,5 234 58,5 17,55
2 464 165,75 397,8 99,45 29,84
3 546 195 468 117 35,14
4 273 97,5 234 58,5 17,59
5 82 29,25 70,2 17,55 5,3
Como se muestra en la tabla, durante los primeros cinco años no hace falta aportar ningún tipo de abono, 
ya que las necesidades se ven cubiertas por el aporte de materia orgánica aplicado durante los primeros 
tres años. El primer fertirriego se aplicaría en el año 6.
A partir del quinto año se realizará un tipo de fertilización en el agua de riego, denominada 
fertirrigacion. 
Los tipos de abono a utilizar serán:
• Nitrato potásico 13-0-46 para satisfacer las necesidades de potasio.
• Fosfato monoamónico 12% N y 60% P2O5 para las necesidades de fósforo.
• Nitrato magnésico líquido con una riqueza de 12% de nitrógeno y 14% de magnesio.
Con estos tres abonos se va a cubrir las necesidades de la planta. Son tres abonos que se adaptan muy 
bien a la fertirrigación debido a que son abonos solubles, cuyo residuo insoluble en agua a 15ºC, a la 
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Potasio:
La cantidad de potasio a aportar es de 30 kilogramos al año. Para satisfacer esta necesidad se utilizará 
nitrato potásico, que contiene un 46% de potasio,  y 13% de nitrógeno por lo que:
Kg K = (100·30)/46 =  65 kilogramos de nitrato potásico
También se aporta de nitrógeno: 65 · 0,13 = 8,45Kg de nitrógeno
Fósforo:
La cantidad de fósforo a aportar es de 6 kilogramos al año. Para satisfacer esta necesidad se utilizará 
fosfato monoamónico que contiene un 60% de fósforo y 12% de nitrógeno
Kg P = (100·6)/60 = 10 Kilogramos de fosfato monoamónico
También se aporta de nitrógeno = 10 · 0,12 = 1,2 Kg de nitrógeno
Nitrógeno:
El nitrógeno que tenemos que aportar es 40 kilogramos, aunque debido a que los otros dos abonos 
anteriores llevan nitrógeno, hay que restarle lo que aportan.
40 – 8,45 – 1,5 = 30,05 kilogramos quedan por aportar de nitrógeno.
Estos 30,05 kilogramos de nitrógeno serán aportados mediante nitrato magnésico. La cantidad a aportar 
será:
Kg N = (100 · 30,05)/12 = 250 Kilogramos de nitrato magnésico
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Total abono a aplicar por hectárea:
• Nitrato potásico: 65 kilogramos.
• Fosfato monoamónico: 10 kilogramos.
• Nitrato magnésico: 250 kilogramos.
Distribución temporal de los fertilizantes
A la hora de la distribución de los fertilizantes, hay que tener en cuenta una serie de factores:
• Fertilizar después de iniciado el riego y procurar que se agote el fertilizante antes que el riego.
• No mezclar fertilizantes con productos desatascantes o limpiantes.
• No colocar en el depósito más fertilizante del que se pueda disolver según la solubilidad del 
abono.
Los fertilizantes se aplicarán al cultivo en el momento que más lo necesiten, el periodo de abonado será 
desde abril hasta septiembre, distribuyéndose los elementos de la siguiente manera:
• Nitrógeno: se empieza aplicar en brotación y va disminuyendo progresivamente.
• Fósforo: se aplica en todos los meses indicados anteriormente por un igual.
• Potasio: se aplica en todos los meses indicados por un igual, debido a que se aplicaría más 
cuando se desarrolle y madura el fruto, que en este proyecto será eliminado en poda en verde.
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
N. potásico 11 11 11 11 11 10
Fosfato 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5
N. magnésico 60 60 30 30 30 30
TOTAL 73 73 42,5 42,5 42,5 41,5
Las plantas injertadas recibirán la misma cantidad de abono a lo largo del tiempo que se encuentren 
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Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
N. potásico 11 11 11 11 11 11
Fosfato 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5
N. magnésico 50 40 40 40 40 40
TOTAL 63 53 52,5 52,5 52,5 52,5
3.1.4. Riegos
Para el cálculo del agua necesaria para las plantas se hace necesario realizar dos tipos de cálculos, el 
agua que las plantas necesitan y la cantidad de agua necesaria para la aplicación del abono. Primero 
vamos a calcular el agua necesaria para la aplicación del abono, ya que tiene que estar diluido en una 
cierta concentración.
Agua necesaria para el abono
Una vez calculadas las cantidades de fertilizantes de forma individualizada que van a aportarse cada 
mes, obtenemos, mediante suma en cada mes y en cada año, las cantidades totales de fertilizante que se 
van a utilizar. Así, podemos obtener posteriormente las necesidades de agua que entra a formar parte de 
la disolución, si consideramos que la concentración de fertilizante en el agua sea de 0,5g/l de agua.
Para hallar la cantidad total de fertilizante se va a separar en función sea del campo de cepas madre o de 
la planta injertada, ya que llevan distinto plan de abonado. 
Cantidad total de fertilizante:
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
Cepas 
madre
73 73 42,5 42,5 42,5 41,5
Planta 
injertada
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Para calcular necesidades de agua para fertirrigación se hace necesario calcular los mm/mes equivalentes 
a los Kg/ha totales de fertilizantes calculados anteriormente. Esta equivalencia se realiza mediante la 
siguiente operación.
Kg/ha = l/ha · 1ha/10000m² = 0,0001l/m² = mm
Así se realiza para todos los meses de los dos tipos de plantaciones. El resultado se expone en la 
siguiente tabla:
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
Cepas 
madre
14,6 14,6 8,5 8,5 8,5 8,3
Planta 
injertada
12,6 10,6 10,5 10,5 10,5 10,5
Estas son las necesidades para la fertirrigación al mes.
Agua necesaria para las plantas. 
Para el cálculo de las necesidades hídricas se va a utilizar el método de Blaney-Criddle. Este método se 
basa en calcular una evapotranspiración de referencia, a partir de valores de porcentaje medio diario de 
horas de iluminación según la latitud, que se multiplica por una serie de coeficientes para corregirla.
Para calcular la evapotranspiración de referencia por este método, se utiliza la siguiente expresión:
ETo= f = p ·0,46 · t8,13
Donde: 
ETo: Evapotranspiración del cultivo de referencia.
f: Factor de Blaney-Criddle (mm/día).
p: Porcentaje de horas de luz del periodo respecto al total de horas de luz anual.
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El porcentaje de horas de luz depende de la latitud. En nuestro caso y para este método, el porcentaje 
medio diario de horas de iluminación (p) es:
Latitud En Fb Mz Ab My Jn Jl Ag Sep Oc Nv Dc
41º 0,22 0,24 0,27 0,3 0,32 0,34 0,33 0,31 0,28 0,25 0,22 0,21
T: Temperatura media de máximas y mínimas /2
En Fb Mz Ab My Jn Jl Ag Sep Oc Nv Dc
Max. 9,45 8,7 12,4 19,7 21,6 28,5 32 30 26 18 11,2 8
Mín. 1,9 3,4 4,3 7,5 8,6 13,3 17 15 13 7,7 4,7 3
T 5,7 6 8,4 13,6 15,1 20,9 24,5 22,5 19,5 12,9 8 5,5
Con estos datos calculamos la ETo.
En Fb Mz Ab My Jn Jl Ag Sep Oc Nv Dc
ETo (mm/dia) 2,36 2,61 3,23 4,32 4,82 6,03 6,4 5,73 4,78 3,52 2,6 2,24
ETo (mm/mes) 73,16 73,08 100,1 129,6 149,4 180,9 198,4 177,6 143,3 109,1 78 69,4
A) Cálculo de Etc.
La Etc, evapotranspiración del cultivo, se calcula multiplicando la evapotranspiración del cultivo de 
referencia, ETo, por un coeficiente exclusivo de cada cultivo, Kc, este coeficiente de cultivo ha sido 
calculado por distintos autores, el cual irá en función de determinadas prácticas culturales como son:
• Marco de plantación.
• Sistema de conducción.
• Tipo de poda.
• Características varietales.
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En este caso utilizaremos un valor medio, debido a que tenemos distintas variedades, con distinto marco 
de plantación, distinto tipo de poda y distinto sistema de conducción.
Tomaremos como Kc= 0,5
La evapotranspiración máxima del cultivo será, para el mes de julio:
Etc: 6,4 · 0,5 = 3,2 mm/día.
B) Efecto de localización (K1).
Se han propuesto numerosos procedimientos que corrigen la Etc por el efecto de localización. Entre 
ellos se han seleccionado como más prácticos los que se basan en la “fracción área sombreada por el 
cultivo” (FAS). A efectos prácticos se puede considerar la proyección sobre el terreno de la masa vegetal 
del cultivo.
En nuestro caso, debido a la variedad de sistemas de formación y de plantas multiplicaremos la 
superficie de las plantas productoras de portainjertos (1,3 X 1,3m) por la superficie de sombra de las 
plantas productoras de yemas (1,2 X 0,5) y por la superficie de sombra de la planta injertada (0,20 X 
0,20m) ponderando. 
 En total:
• Cepas madre productoras de portainjertos: [(3/5,5) · (1,5 ·1,5) ]/(9m²) = 0,14
• Cepas madre productoras de yemas: [(1/5,5) · (1,2 · 0,5)]/(3,3 m²) = 0,04
• Plantas injertadas: [(1,5/5,5) · (0,15 · 0,15)]/(0,2m²) = 0,06
FAS = 0,25
Estos métodos suponen que a efectos de evapotranspiración el área sombreada se comporta casi igual 
que la superficie del suelo en riegos no localizados, mientras que el área no sombreada elimina agua con 
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Aljibury et al: K1 = 1,34 · FAS = 0,335
Decroix: K1 = 0,1 + FAS = 0,35
Hoare et al: K1 = FAS + 0,5 · (1 – FAS) = 0,625
Keller: K1 = FAS + 0,15 · (1 – FAS) = 0,363
De estos cuatro valores se desprecian los dos extremos y se hace la media de los dos centrales. De esta 
forma obtenemos K1:
K1 = (0,35+0,625)/2 = 0,49
       C) Correcciones por condiciones locales.
Se deben realizar dos tipos de correcciones por condiciones locales: por variación climática y por 
variación de advención.
• Variación climática (Ka)
Puesto que la Eto utilizada en el cálculo equivale al valor medio del periodo estudiado, debe mayorarse 
multiplicándola por un coeficiente pues de otra forma las necesidades calculadas serian también un valor 
medio, lo que quiere decir que aproximadamente la mitad de los años el valor calculado sería 
insuficiente. Adoptamos el criterio de Hernández Abreu de aplicar siempre un coeficiente comprendido 
entre 1,15 y 1,20.
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• Variación por advención (Kr)
Los efectos del movimiento del aire por advención, tienen un efecto considerable en el microclima que 
afecta al cultivo, ya que éste microclima depende, además del propio cultivo, de la extensión de la 
superficie regada y de las características de los terrenos colindantes. En caso de parcelas pequeñas, el 
microclima del cultivo será muy distinto según este rodeado de una masa verde o de un terreno sin 
cultivar. Por consiguiente, el coeficiente Kr vendrá en función de la naturaleza del cultivo y del tamaño 
de la superficie regada. Se toma como superficie regada, no solo la parcela considera, sino también las 
que la rodean que también estén regadas.
Tomamos Kr = 0,94
NECESIDADES NETAS
Las necesidades netas, con los coeficientes calculados anteriormente, serán calculados mediante la 
siguiente expresión:





En Fb Mz Ab My Jn Jl Ag Sep Oc Nv Dc
ETo (mm/mes) 73,16 73,08 100,1 129,6 149,4 180,9 198,4 177,6 143,3 109,1 78 69,4
Etc (mm/mes) 36,58 36,54 50,05 64,8 74,7 90,45 99,2 88,8 71,65 54,55 39 34,7
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NECESIDADES DE RIEGO
Para calcular las necesidades de riego o el agua necesaria para el riego, se utilizará la expresión:
Ar = Nn – Pe
Siendo:
Ar: Necesidades de agua de riego.
Nn: Necesidades netas.
Pe: Precipitación efectiva, siendo ésta:
• Si P (precipitación media mensual) > 75mm → Pe = 0,8 · P – 25
• Si P (precipitación media mensual) < 75 mm → Pe = 0,6 · P – 10
En Fb Mz Ab My Jn Jl Ag Sep Oc Nv Dc
Nn (mm/mes) 19,37 19,35 26,51 34,32 39,57 47,91 52,55 47,04 37,95 28,89 20,65 18,4
Pe (mm/mes) 57,3 48,68 27,88 33,58 27,38 7,98 0 0 7,6 33,86 38,78 64
Agua riego 0 0 0 0,74 12,19 39,98 52,55 47,04 30,35 0 0 0
NECESIDADES TOTALES
Para el cálculo de las necesidades totales de agua hay que tener en cuenta dos aspectos:
• En aquellos meses en los que solo se aporte agua para fertirrigacion, las necesidades totales serán 
las necesidades de agua calculadas para fertirrigar.
• En los meses en los que se fertirriegue y además sea necesario aporte de agua, las necesidades de 
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Si se considera una eficiencia de aplicación de 0,8 para el riego por goteo, el agua de riego para aplicar 
será:
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
0,93 15,24 49,98 65,59 58,8 37,94
La cantidad total de agua a aplicar será de 228,5 litros por hectárea. 
Esta cantidad de agua se aplicará a los campos de cepas madre de las que se obtendrán yemas y 
portainjertos. 
Para la planta injertada se regará desde el primer momento que se plante, con riegos de baja cantidad y 
mucha frecuencia. Los riegos se aplicarán desde el mes de mayo, que será cuando se planten hasta que 
se arranquen en el mes de octubre. La frecuencia de los riegos será mayor al principio y se mantendrá a 
lo largo del verano, reduciéndose a partir de septiembre.  
Cantidad de agua para la planta injertada.
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
90 80 80 80 80 60
Estos datos han sido obtenidos de viveros Provedo, aplicado a la pluviometría del lugar de 
emplazamiento del proyecto.
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Agua necesaria para las plantas:
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
Cepas 
madre
0,74 12,19 39,98 52,55 47,04 30,35
Planta 
injertada
90 80 80 80 80 60
Agua necesaria para el fertirriego
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
Cepas 
madre
14,6 14,6 8,5 8,5 8,5 8,3
Planta 
injertada
12,6 10,6 10,5 10,5 10,5 10,5
Como se ha mencionado antes si las necesidades del fertirriego son mayores se aplicará esa cantidad, y 
sino la que necesite la planta. En conclusión, estas son las necesidades de las plantas:
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
Cepas 
madre
14,6 14,6 39,98 52,55 47,04 30,35
Planta 
injertada
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3.1.5. Determinación de la dosis, frecuencia y tiempo de riego de los campos productoras de yemas.
A) Porcentaje de superficie mojada.
Una de las características de los riegos localizados de alta frecuencia, entre los que se encuentra el goteo, 
es precisamente la localización, es decir, el aplicar el agua solamente a una parte del suelo. A efectos de 
diseño es necesario establecer un mínimo de volumen de suelo a humedecer, lo cual es algo complicado, 
por lo que el concepto de porcentaje de suelo mojado se sustituye por el de porcentaje de superficie 
mojada, el cual es más fácil de manejar y medir.
Keller recomienda como valores mínimos para árboles con clima húmedo P = 20%. En cambio, en el 
caso de cultivos herbáceos el valor de P debe ser mayor, llegando incluso al 70%.
La elección de P es algo bastante importante puesto que valores de P elevados aumentan la seguridad del 
sistema, pero, lógicamente aumentan también el coste de instalación. En este caso no podemos equiparar 
la plantación a árboles ni a cultivos herbáceos. Por tanto atendiendo a la separación que estableceremos 
entre ramales portaemisores, la separación entre emisores y el caudal de los mismos, tomaremos como 
porcentaje mínimo de superficie mojada P = 35%.
B) Superficie mojada por un emisor.
Para determinar el área mojada por un emisor en el caso de goteros resulta algo complicado ya que en el 
área y en las dimensiones del bulbo húmedo intervienen numerosos factores como la textura o volumen 
de riego. En términos cuantitativos, el cálculo del área mojada por un emisor se puede hacer mediante 
tres procedimientos:
• Por el empleo de formulas: este método de calculo presenta gran cantidad de dificultades y al 
igual que su uso, aún esta muy lejos de ser de aplicación práctica.
• Por el empleo de tablas: diversos autores han propuesto unas tablas que relacionan la extensión 
del bulbo húmedo con algunos de los factores que intervienen, pero el uso de estas tablas, aunque 
sea el método más frecuentemente utilizado a nivel de diseño, adolece siempre de un cierto grado 
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• Por las pruebas de campo: seria el mejor procedimiento de conocer el área mojada por un emisor, 
aunque su uso no es frecuente a nivel de diseño.
En este caso utilizaremos el procedimiento de las tablas, utilizando unas tablas dadas por Keller, donde 
atendiendo a la profundidad de las raíces, a la textura del suelo, al caudal de emisor que se va a utilizar y 
el grado de estratificación del suelo obtenemos el diámetro mojado por un emisor que es 1,1 metros. Por 
tanto el área mojada por un emisor será:
Área mojada por un gotero (Ae) =1,1² · 3,1416 / 4 = 0,95m²
C) Número de emisores por planta (e).
Para calcular en número de emisores por planta se aplicará la siguiente fórmula:
e > P · Sp / 100 · Ae
Siendo:
e: Número de emisores por planta.
P: Porcentaje de superficie mojada. En nuestro caso habíamos tomado P = 35%.
Sp: Superficie ocupada por planta. Con un marco de 3 x 1,1 la superficie ocupada por cada planta 
      es de 3,3m².
Ae: Área mojada por emisor. En nuestro caso ya hemos calculado que es de 0,95m².
Por tanto el número mínimo de emisores por planta es: 
e > 35 · 3,3 / 100 · 0,95 = 1,21
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El porcentaje de suelo mojado (P) que se obtiene finalmente es:
P = 100 · e · Ae / Sp = 100 · 2 · 0,95 / 3,3 = 57,58%  que es superior al mínimo que habíamos 
establecido.
D) Tiempo de riego (t)
Utilizaremos la siguiente expresión:
t = Nt · I / e · q
Siendo:
t: Tiempo de riego en horas.
Nt: Necesidades totales de agua en litros/planta.
e: Número de emisores por planta.
I: Intervalo de riego.
q: Caudal del emisor.
Tenemos que pasar las necesidades totales que tenemos en mm/mes a l/planta y día. Esta operación se 
realiza mediante la siguiente fórmula:
Nt(mm/mes) · 1mes/31 días · 10(m³/ha) · número ha · 1000l/m³/número de plantas = Nt (l/planta y día)
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
Cepas madre 1,55 1,55 4,26 5,59 5,01 3,23
El número de emisores por planta es de 2, su caudal es de 4l/h. El intervalo de riego es generalmente la 
variable menos rígida y por tanto la que más se puede modificar. En general se diseña con I = 1 como 
mínimo, aunque I < 1, es decir, más de un riego diario también se puede dar, para lo cual se exige un 
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En nuestro caso tomaremos un intervalo de riego de 4 días y veremos que el tiempo de riego nos sale:
• Abril: 1,55 · 4 / 2 ·4 = 0,78 horas = 50 minutos
• Mayo: 1,55 · 4 / 2 ·4 = 0,78 horas = 50 minutos
• Junio: 4,26 · 4 / 2 ·4 = 2,13 horas = 2 horas 10 minutos
• Julio: 5,59 · 4 / 2 ·4 = 2,89 horas = 2 horas 50 minutos
• Agosto: 5,01 · 4 / 2 ·4 = 2,50 horas = 2 horas 30 minutos
• Septiembre: 3,23 · 4 / 2 ·4 = 1,61 horas = 1 horas 35 minutos
El volumen emitido por un emisor será: 
• Abril: 0,78 horas · 4 litros/hora = 3,12 litros
• Mayo: 0,78 horas · 4 litros/hora = 3,12 litros
• Junio: 2,13 horas · 4 litros/hora = 8,52 litros
• Julio:  2,89 horas · 4 litros/hora = 11,56 litros
• Agosto: 2,50 horas · 4 litros/hora = 10 litros
• Septiembre: 1,61 horas · 4 litros/hora = 6,44 litros
La dosis de riego se calculará multiplicando el volumen emitido por un emisor por los emisores de cada 
planta (2): 
• Abril: 3,12 litros · 2 emisores = 6,24 litros planta
• Mayo: 3,12 litros · 2 emisores = 6,24 litros planta
• Junio: 8,52 litros · 2 emisores = 17,04 litros planta
• Julio: 11,56 litros · 2 emisores = 23,12 litros planta
• Agosto: 10 litros · 2 emisores = 20 litros planta 






UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y AMBIENTALES. INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA
Proyecto: “Proyecto de un vivero de viñedo en el término municipal de Corporario (Aldeadávila de la Ribera)”. HOJA 63 DE 77
Así, las necesidades de la cepa en el intervalo de riego (4 días) serán:
• Abril: 1,55 litros/cepa y día · 4 días = 6,2 litros planta
• Mayo: 1,55 litros/cepa y día · 4 días = 6,2 litros planta
• Junio: 4,26 litros/cepa y día · 4 días = 17,04 litros planta
• Julio: 5,59 litros/cepa y día · 4 días = 22,36 litros planta
• Agosto: 5,01 litros/cepa y día · 4 días = 20,04 litros planta
• Septiembre: 3,23 litros/cepa y día · 4 días = 12,92 litros planta
Como podemos ver coincide con las dosis de riego.
3.1.6. Determinación  de  la  dosis,  frecuencia  y  tiempo  de  riego  de  los  campos  productoras  de 
portainjertos.
Se realizarán los mismos procedimientos que para el cálculo de las plantas madres productoras de yemas 
pero con variaciones debido a que es distinto sistema de riego, conducción y marco.
A) Porcentaje de superficie mojada.
Tomaremos como porcentaje mínimo de superficie mojada P = 35%., aunque en este caso se trata de un 
sistema de riego subterráneo.
B) Superficie mojada por un emisor.
Área mojada por un gotero (Ae) =1,1² · 3,1416 / 4 = 0,95m²
C) Número de emisores por planta (e):
Para calcular en número de emisores por planta se aplicará la siguiente fórmula:
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Siendo:
e: Número de emisores por planta.
P: Porcentaje de superficie mojada. En nuestro caso habíamos tomado P = 35%.
Sp: Superficie ocupada por planta. Con un marco de 3 x 3 la superficie ocupada por cada planta 
      es de 9m².
Ae: Área mojada por emisor. En nuestro caso ya hemos calculado que es de 0,95m².
Por tanto el número mínimo de emisores por planta es: 
e > 35 · 9 / 100 · 0,95 = 3,31 emisores 
Se dispondrá de 4 emisores por planta. El caudal que recibirá cada planta será de 4 · 4litros/ha = 16l/ha
El porcentaje de suelo mojado (P) que se obtiene finalmente es:
P = 100 · e · Ae / Sp = 100 · 4 · 0,95 / 9 = 42,22%  que es superior al mínimo que habíamos establecido.
D) Tiempo de riego (t)
Utilizaremos la siguiente expresión:
t = Nt · I / e · q
Siendo:
t: Tiempo de riego en horas.
Nt: Necesidades totales de agua en litros/planta.
e: Número de emisores por planta.
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Las necesidades en litros por planta y por día son:
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
Cepas madre 4,66 4,66 12,77 16,78 15,02 9,69
El número de emisores por planta es de 4, su caudal es de 4l/h. El intervalo de riego es generalmente la 
variable menos rígida y por tanto la que más se puede modificar. En general se diseña con I = 1.
En nuestro caso tomaremos un intervalo de riego de 4 días y veremos que el tiempo de riego nos sale:
• Abril: 4,66 · 4 / 4 ·4 = 1,17 horas = 1 hora 10 minutos 
• Mayo: 4,66 · 4 / 4 ·4 = 1,17 horas = 1 hora 10 minutos
• Junio: 12,77 · 4 / 4 ·4 = 3,19 horas = 3 horas 10 minutos 
• Julio: 16,78 · 4 / 4 ·4 = 4,2 horas = 4 horas 10 minutos
• Agosto: 15,02 · 4 / 4 ·4 = 3,76 horas = 3 horas 45 minutos
• Septiembre: 9,69 · 4 / 4 ·4 = 2,42 horas = 2 horas 25 minutos
El volumen emitido por un emisor será: 
• Abril: 1,17 horas · 4 litros/hora = 4,68 litros
• Mayo: 1,17 horas · 4 litros/hora = 4,68 litros
• Junio: 3,19 horas · 4 litros/hora = 12,76 litros
• Julio:  4,2 horas · 4 litros/hora = 16,8 litros
• Agosto: 3,76 horas · 4 litros/hora = 15,04 litros
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La dosis de riego se calcularán multiplicando el volumen emitido por un emisor por los emisores de cada 
planta (2): 
• Abril: 4,68 litros · 4 emisores = 18,72 litros planta
• Mayo: 4,68 litros · 4 emisores = 18,72 litros planta
• Junio: 12,76 litros · 4 emisores = 51,04 litros planta
• Julio: 16,8 litros · 4 emisores = 67,2 litros planta
• Agosto: 15,04 litros · 4 emisores = 60,16 litros planta 
• Septiembre: 9,68 litros · 4 emisores = 38,72 litros planta
Así, las necesidades de la cepa en el intervalo de riego (4 días) serán:
• Abril: 4,66 litros/cepa y día · 4 días = 18,64 litros planta
• Mayo: 4,66 litros/cepa y día · 4 días = 18,64 litros planta
• Junio: 12,77 litros/cepa y día · 4 días = 51,08 litros planta
• Julio: 16,78 litros/cepa y día · 4 días = 67,12 litros planta
• Agosto: 15,02 litros/cepa y día · 4 días = 60,08 litros planta
• Septiembre: 9,69 litros/cepa y día · 4 días = 38,76 litros planta
Como podemos ver coincide con las dosis de riego.
3.1.7. Determinación de la dosis, frecuencia y tiempo de riego de la planta recién injertada.
Debido a la peculiaridad de esta plantación de planta recién injertada, el método para calcular la dosis, 
frecuencia y tiempo de riego se realizará de diferente manera.
En esta plantación las plantas se dispondrán dos filas de 10 plantas separadas cada planta de la fila 10 
centímetros y 20 centímetros con la fila de al lado. Cada dos filas habrá una separación de 80 
centímetros, por lo que la tubería con los goteros irá por el medio de las dos filas. Se dispondrá un 
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Las necesidades de estas plantas en litros por planta y día se calculará mediante la misma fórmula que 
para las plantaciones anteriores. 
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
0,15 0,13 0,13 0,13 0,13 0,1
El número de emisores por cada planta será de 0,25. Cada emisor su caudal será de 4 litros/ hora. En este 
caso la frecuencia de riego será de 2 días durante los meses de mayo, junio, julio y agosto y de cuatro 
días para septiembre y octubre.
• Mayo: 0,15 · 2 / 0,25 · 4 = 0,30 horas = 20 minutos
• Junio: 0,13 · 2 / 0,25 · 4 = 0,26 horas = 15 minutos 
• Julio: 0,13 · 2 / 0,25 · 4 = 0,26 horas = 15 minutos
• Agosto: 0,13 · 2 / 0,25 · 4 = 0,26 horas = 15 minutos
• Septiembre: 0,13 · 4 / 0,25 · 4 = 0,52 horas = 30 minutos
• Octubre: 0,1 · 4/ 0,25 · 4 = 0,52 horas = 24 minutos
El volumen emitido por un emisor será: 
• Mayo:  0,30 horas · 4 litros/hora = 1,2 litros
• Junio: 0,26 horas · 4 litros/hora = 1 litros
• Julio: 0,26 horas · 4 litros/hora =  1 litros
• Agosto: 0,26 horas · 4 litros/hora =  1 litros
• Septiembre: 0,52 horas · 4 litros/hora = 2 litros
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La dosis de riego se calcularán multiplicando el volumen emitido por un emisor por los emisores de cada 
planta (2): 
• Mayo: 1,2 litros · 0,25 emisores = 0,3 litros
• Junio: 1 litros · 0,25 emisores = 0,25 litros
• Julio: 1 litros · 0,25 emisores = 0,25 litros
• Agosto: 1 litros · 0,25 emisores = 0,25 litros
• Septiembre: 2 litros · 0,25 emisores = 0,50 litros
• Octubre: 1,6 litros · 0,25 emisores = 0,4 litros
Así, las necesidades de la cepa en el intervalo de riego (2 y 4 días) serán:
• Mayo: 0,15 litros/cepa y día · 2 días =  0,3 litros planta
• Junio: 0,13 litros/cepa y día · 2 días = 0,26 litros planta
• Julio:0,13 litros/cepa y día · 2 días = 0,26 litros planta
• Agosto: 0,13 litros/cepa y día · 2 días = 0,26 litros planta
• Septiembre: 0,13 litros/cepa y día · 4 días = 0,52 litros planta
• Octubre: 0,1 litros/cepa y día · 4 días = 0,4 litros planta
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3.1.8. Tratamientos fitosanitarios en el vivero.
OIDIO
Esta enfermedad es endémica y se realizarán varios tratamientos preventivos contra ella con azufre, que 
además sirve para combatir los ácaros.
• El primer tratamiento se realizará en el periodo comprendido entre el desborre y el momento en 
que los pámpanos tienen unos 10 centímetros, es decir, desde un estado de 3 a 5 hojas. Para este 
tratamiento se empleará azufre en polvo aplicado sobre la plantación mediante un 
turbopulverizador arrastrado de tubos múltiples orientables. El azufre adquirido vendrá en sacos 
de 25 kilogramos y la dosis a emplear será de 20Kg/ha.
Equipo necesario:
• Tractor 80 c.v.
• Turbopulverizador arrastrado de tubos múltiples orientables.
Capacidad de trabajo teórica:  1,57ha/h.
Mano de obra: Tractorista.
Época de realización: Abril.
Duración de la labor: Como el cultivo tiene una extensión de 4 hectáreas: 4 · 1,57 = 6,28 horas.
Consumo de azufre: 20Kg/ha · 4ha = 80 Kg de azufre. Se comprarán 4 sacos de 25 kilogramos de azufre 
en polvo.
• El segundo tratamiento se realizará en el periodo de floración. Para este tratamiento se empleará 
azufre en polvo aplicado sobre la plantación mediante un turbopulverizador arrastrado de tubos 
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Equipo necesario:
• Tractor 80 c.v.
• Turbopulverizador arrastrado de tubos múltiples orientables.
Capacidad de trabajo teórica:  1,57ha/h.
Mano de obra: Tractorista.
Época de realización: Junio.
Duración de la labor: Como el cultivo tiene una extensión de 4 hectáreas: 4 · 1,57 = 6,28 horas.
Consumo de azufre: 30Kg/ha · 4ha = 120 Kg de azufre. Se comprarán 4 sacos de 25 kilogramos de 
azufre en polvo más los 20 kilogramos que nos sobraron del primer tratamiento.
• El tercer tratamiento se realizará en el periodo de envero. Para este tratamiento se empleará 
azufre en polvo aplicado sobre la plantación mediante un turbopulverizador arrastrado de tubos 
múltiples orientables.. El azufre adquirido vendrá en sacos de 25 kilogramos y la dosis a emplear 
será de 50Kg/ha.
Equipo necesario:
• Tractor 80 c.v.
• Turbopulverizador arrastrado de tubos múltiples orientables.
Capacidad de trabajo teórica:  1,57ha/h.
Mano de obra: Tractorista.
Época de realización: Agosto.
Duración de la labor: Como el cultivo tiene una extensión de 4 hectáreas: 4 · 1,57 = 6,28 horas.
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IMPLEMENTACION DEL PROCESO PRODUCTIVO AÑO 1
Mes Actividad Unidad
Materias primas Mano de obra
Maquinaria/Equipo
Tracción Equipos/aperos
Unidad Cantidad Clase Clase Potencia Equipo
abril
Riego abril 65
6,28 80 1 Operario 1 0,79 1 80CV 1
mayo Riego mayo 65
junio
Riego junio 175
6,88 1 Operario 1 0,86 1 80CV 1 Cultivador
6,28 120 1 Operario 1 0,79 1 80CV 1
julio Riego julio 230
agosto
Riego agosto 206
6,28 200 1 Operario 1 0,79 1 80CV 1
septiembre
Riego septiembre 132,5
6,88 214,5 1 Operario 1 0,86 1 80CV 1
Pase de gradas 2,42 1 Operario 1 0,3 1 80CV 1 Gradas de disco
octubre 6,88 1 Operario 1 0,86 1 80CV 1 Cultivador
noviembre 40 4 4 5
Nº de 
unidades












































IMPLEMENTACION DEL PROCESO PRODUCTIVO AÑO 2
Mes Actividad Unidad Materias primas Mano de obra
Maquinaria/Equipo
Tracción Equipos/aperos
Unidad Cantidad Clase Clase Potencia Equipo
enero 6,88 1 Operario 1 0,86 1 80CV 1 Cultivador
marzo 11,44 L 10 1 Operario 1 1,43 1 80CV 1
abril
Riego abril 65
6,28 80 1 Operario 1 0,79 1 80CV 1
mayo Riego mayo 65
junio
Riego junio 175
6,88 1 Operario 1 0,86 1 80CV 1 Cultivador
6,28 120 1 Operario 1 0,79 1 80CV 1
julio Riego julio 230
agosto
Riego agosto 206
6,28 200 1 Operario 1 0,79 1 80CV 1
septiembre
Riego septiembre 132,5
6,88 214,5 1 Operario 1 0,86 1 80CV 1
Pase de gradas 2,42 1 Operario 1 0,3 1 80CV 1 Gradas de disco
octubre 6,88 1 Operario 1 0,86 1 80CV 1 Cultivador
noviembre 40 4 4 5
Nº de unidades
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h Kg Azufre en polvo
Turbopulverizador 









h Kg Azufre en polvo
Turbopulverizador 







h Kg Azufre en polvo
Turbopulverizador 


















IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO AÑO 3
Mes Actividad Unidad
Materias primas Mano de obra
Maquinaria/Equipo
Tracción Equipos/aperos
Unidad Cantidad Clase Clase Potencia Equipo
enero 6,88 1 Operario 1 0,86 1 80CV 1 Cultivador
marzo 11,44 L 10 1 Operario 1 1,43 1 80CV 1
abril
Riego abril 65
6,28 80 1 Operario 1 0,79 1 80CV 1
mayo
Riego mayo 65
32 2 2 2
junio
Riego junio 175
1,2 1 Operario 1 0,15 1 80CV 1
6,88 1 Operario 1 0,86 1 80CV 1 Cultivador
6,28 120 1 Operario 1 0,79 1 80CV 1
julio
Riego julio 230
15 1 Operario 1 1,88
agosto
Riego agosto 206
6,28 200 1 Operario 1 0,79 1 80CV 1
septiembre 132,5
octubre 6,88 1 Operario 1 0,86 1 80CV 1 Cultivador
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Turbopulverizador 
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h Kg Azufre en polvo
Turbopulverizador 











IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO AÑO 4
Mes Actividad Unidad
Materias primas Mano de obra Maquinaria/EquipoTracción Equipos/aperos
Unidad Cantidad Clase Clase Potencia Equipo
enero 6,88 1 Operario 1 0,86 1 80CV 1 Cultivador
marzo 11,44 L 10 1 Operario 1 1,43 1 80CV 1
abril
Riego abril 65
6,28 80 1 Operario 1 0,79 1 80CV 1
mayo
Riego mayo 65
32 2 2 2
junio
Riego junio 175
1,2 1 Operario 1 0,15 1 80CV 1
6,88 1 Operario 1 0,86 1 80CV 1 Cultivador
6,28 120 1 Operario 1 0,79 1 80CV 1
julio
Riego julio 230
15 1 Operario 1 1,88
agosto
Riego agosto 206
6,28 200 1 Operario 1 0,79 1 80CV 1
septiembre 132,5
octubre 6,88 1 Operario 1 0,86 1 80CV 1 Cultivador














Barra interfila para 
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IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO AÑO 5
Mes Actividad Unidad
Materias primas Mano de obra
Maquinaria/Equipo
Tracción Equipos/aperos
Unidad Cantidad Clase Clase Potencia Equipo
enero 6,88 1 Operario 1 0,86 1 80CV 1 Cultivador
marzo 11,44 L 10 1 Operario 1 1,43 1 80CV 1
abril
Riego abril 65
6,28 80 1 Operario 1 0,79 1 80CV 1
mayo
Riego mayo 65
32 2 2 2
junio
Riego junio 175
1,2 1 Operario 1 0,15 1 80CV 1
6,88 1 Operario 1 0,86 1 80CV 1 Cultivador
6,28 120 1 Operario 1 0,79 1 80CV 1
julio
Riego julio 230
15 1 Operario 1 1,88
agosto
Riego agosto 206
6,28 200 1 Operario 1 0,79 1 80CV 1
septiembre 132,5
octubre 6,88 1 Operario 1 0,86 1 80CV 1 Cultivador
noviembre
Poda de invierno 40 4 4 5
20 2 2 1,25
Confección 125 2 2 7,8


























Poda en verde. 
Despampanado h
Operario + peón 
agrícola
h


































Operario + peón 
agrícola
h Operario + peón agrícola
h Kg Metiltiofanato
IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO AÑO 6
Mes Actividad Unidad
Materias primas Mano de obra
Maquinaria/Equipo
Tracción Equipos/aperos
Unidad Cantidad Clase Clase Potencia Equipo
enero Pase de cultivador 5 1 Operario 1 0,63 1 80CV 1 Cultivador
febrero
24 1 Operario 1 3 1 Limadora
2 5 1 Operario 1 0,25
marzo
480 4 4 15 2 Máquina injertadora
32 150 4 4 1 1




64 1000 Parafina 4 4 2
6,28 80 1 Operario 1 0,79 1 80CV 1
mayo
Riego mayo 105
1,88 1 Operario 1 0,24 1 80CV
64 15000 4 4 2 1 80CV
Plantación 64 4 4 2 1 80CV
32 2 2 2
junio
Riego junio 205
1,2 1 Operario 1 0,15 1 80CV 1
Pase de cultivador 5 1 Operario 1 0,63 1 80CV 1 Cultivador
6,28 120 1 Operario 1 0,79 1 80CV 1
julio
Riego julio 260
15 1 Operario 1 1,88
agosto
Riego agosto 236
6,28 200 1 Operario 1 0,79 1 80CV 1
septiembre Riego septiembre 162,5
octubre
Pase de cultivador 5 1 Operario 1 0,63 1 80CV 1 Cultivador
Riego octubre 24
noviembre
Poda de invierno 40 4 4 5
10 2 2 0,63
Confección 125 2 2 7,8
Desinfección 2 5 1 Operario 1 0,25
8,34 3 3 1,04 1 80CV 1
32 2 2 2
32 150 4 4 1 1












material h Kg Metiltiofanato
Injertación h Operario + 3 peones agrícolas




















Pase de cultivador 




plástico h m² Polietileno
Operario + 3 peones 
agrícolas
h Operario + 3 peones agrícolas
Máquina plantadora de 
planta recién injertada.
Poda en verde. 
Despampanado h
Operario + peón 
agrícola
h



































Operario + 2 peones 
agrícolas




Operario + peón 
agrícola
Parafinado h Kg Parafina Operario + 3 peones agrícolas
Máquina calentadora 
de parafina
h Operario +3 peones agrícolas
IMPLEMENTACION DEL PROCESO PRODUCTIVO AÑO 7
Mes Actividad Unidad
Materias primas Mano de obra
Maquinaria/Equipo
Tracción Equipos/aperos
Unidad Cantidad Clase Clase Potencia Equipo
enero Pase de cultivador 5 1 Operario 1 0,63 1 80CV 1 Cultivador
febrero
24 1 Operario 1 3 1 Limadora
2 5 1 Operario 1 0,25
marzo
480 4 4 15 2 Máquina injertadora
32 150 4 4 1 1




64 1000 Parafina 4 4 2
6,28 80 1 Operario 1 0,79 1 80CV 1
mayo
Riego mayo 105
1,88 1 Operario 1 0,24 1 80CV
64 15000 4 4 2 1 80CV
Plantación 64 4 4 2 1 80CV
32 2 2 2
junio
Riego junio 205
1,2 1 Operario 1 0,15 1 80CV 1
Pase de cultivador 5 1 Operario 1 0,63 1 80CV 1 Cultivador
6,28 120 1 Operario 1 0,79 1 80CV 1
julio
Riego julio 260
15 1 Operario 1 1,88
agosto
Riego agosto 236
6,28 200 1 Operario 1 0,79 1 80CV 1
septiembre Riego septiembre 162,5
octubre
Pase de cultivador 5 1 Operario 1 0,63 1 80CV 1 Cultivador
Riego octubre 24
noviembre
Poda de invierno 40 4 4 5
10 2 2 0,63
Confección 125 2 2 7,8
Desinfección 2 5 1 Operario 1 0,25
8,34 3 3 1,04 1 80CV 1
32 2 2 2
32 150 4 4 1 1












material h Kg Metiltiofanato
Injertación h Operario + 3 peones agrícolas




















Pase de cultivador 




plástico h m² Polietileno
Operario + 3 peones 
agrícolas
h Operario + 3 peones agrícolas
Máquina plantadora de 
planta recién injertada.
Poda en verde. 
Despampanado h
Operario + peón 
agrícola
h



































Operario + 2 peones 
agrícolas




Operario + peón 
agrícola
Parafinado h Kg Parafina Operario + 3 peones agrícolas
Máquina calentadora 
de parafina
h Operario +3 peones agrícolas
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MAQUINARIA
1. CARACTERÍSTICAS DE LA MAQUINARIA EMPLEADA
1.1. Tractor
En la explotación se utilizará un tractor de 80 c.v, que se empleará en las distintas labores para la 
plantación y para el mantenimiento una vez establecida la plantación. Si alguna labor de plantación 
requiere un tractor más potente se alquilará por horas. 
Las características del tractor son:
– Potencia: 80 c.v
– Tipo de tracción: doble
1.2. Subsolador
Se utilizará para las labores preparatorias del terreno, para remover el terreno en profundidad, sobre todo 
en sus capas más profundas. Esta labor no voltea ni mezcla distintas capas. Con esta labor se posibilita 
un mejor enraizamiento del patrón y aumentamos la capacidad de almacenamiento de agua del suelo, 
además de airearlo. El subsolador empleado presentará dos brazos.
• Profundidad máxima de trabajo: 1 m
• Velocidad de trabajo (v): 4 km/h
• Anchura de trabajo (a): 2,1 m
• Rendimiento efectivo (ƞe): 0,8
• Capacidad de trabajo efectiva (Se): Se = a (m) · v (Km/h) ·  ƞe / 10
Se = 2,1 · 4 · 0,8/10 =  0,672ha/h = 1,49 h/ha
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1.3. Cultivador de rejas cavadoras intercepa hidráulicas.
La primera labor que realizaremos con el cultivador, tiene como finalidad crear una adecuada superficie 
de cultivo sobre la cual se instalará la plantación, para preparar los campos de la planta injertada una vez 
que haya sido retirado el plástico. También se utilizará para mantener en buen estado la superficie del 
suelo, evitando costras o grietas y para prepararlo según los factores climatológicos. Se utilizará el tipo 
de reja cavadora ya que es la que mejor se adapta al uso que le vamos a dar. 
• Profundidad del trabajo: 0,20 m
• Velocidad de trabajo (v): 4 km/h
• Número de brazos: 9
• Anchura de trabajo (a): 2,5 m
• Rendimiento efectivo (ƞe): 0,8
• Capacidad de trabajo efectiva (Se): Se = a (m) · v (Km/h) ·  ƞe / 10
Se = 2,5 · 4 · 0,8/10 = 0,8ha/h = 1,25 h/ha
• El precio de alquiler es de 20 €/hora.
1.4. Gradas de disco.
Esta labor se realizará después del subsolado y después de las enmiendas y abonados de fondo. 
• Profundidad del trabajo: 0,25 m
• Velocidad de trabajo (v): 7 Km/h
• Anchura de trabajo (a): 4m
• Rendimiento efectivo (ƞe): 0,8
• Capacidad de trabajo efectiva (Se): Se = a (m) · v (Km/h) ·  ƞe / 10
Se = 4 · 7 · 0,8/10 = 2,24ha/h = 0,44h/ha
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1.5. Remolque distribuidor de estiércol
Se trata de un remolque de fondo móvil, formado por tres cadenas situadas longitudinalmente, unidas 
entre sí por medios de perfiles angulares que arrastran lentamente el estiércol hacia la parte trasera. El 
movimiento será discontinuo, avanzando a impulsos gracias a un mecanismo de tipo gatillo o trinquete. 
Este remolque también se utilizará para la aplicación de la cal viva.
• Velocidad de trabajo (v): 4 km/h
• Anchura de trabajo (a): 2,5 m
• Rendimiento efectivo (ƞe): 0,8
• Capacidad de trabajo efectiva (Se): Se = a (m) · v (Km/h) ·  ƞe / 10
Se = 4· 2,5 · 0,8/10 = 0,8ha/h = 1,25h/ha
• El precio de alquiler de esta máquina es de 36,25 €/hora
1.6. Arrancadora de planta injertada
La planta injertada se arrancará con una máquina que lleva una reja con la que arranca las plantas. 
Posteriormente un vibrador separa de las raíces la tierra y esta planta va a una pequeña tolva donde una 
persona la recogerá y la meterá en cajas para trasladarla al almacén. Esta máquina irá enganchada al 
tractor. 
• Velocidad de trabajo (v): 2 km/h
• Anchura de trabajo (a): 1m
• Rendimiento efectivo (ƞe): 0,9
• Capacidad de trabajo efectiva (Se): Se = a (m) · v (Km/h) ·  ƞe / 10
 
Se = 1 · 2 ·0,9/10 = 0,18ha/h = 5,56h/ha
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1.7. Despuntadora.
La despuntadora se basa en una sierra vertical a dos lados que se acoplan en la parte delantera del tractor 
y va cortando la punta de los sarmientos para controlar el desarrollo de la planta. Esta máquina solo se 
utilizará para las plantas que estén en un sistema de conducción de espaldera.
• Velocidad de trabajo (v): 4 km/h
• Anchura de trabajo (a): 3 m
• Rendimiento efectivo (ƞe): 0,7
• Capacidad de trabajo efectiva (Se): Se = a (m) · v (Km/h) ·  ƞe / 10
Se = 4 · 3 ·0,7/10 = 0,84ha/h = 1,20h/ha
• El precio de alquiler de esta máquina es de 54,85 €/hora
1.8. Turbopulverizador de tubos múltiples orientables
Se utilizará para realizar tratamientos preventivos de azufre y para otros tratamientos que sean 
necesarios. Este apero va arrastrado por el tractor.
• Velocidad de trabajo (v): 2,5 km/h
• Anchura de trabajo (a): 3 m
• Rendimiento efectivo (ƞe): 0,85
• Capacidad de trabajo efectiva (Se): Se = a (m) · v (Km/h) ·  ƞe / 10
Se = 2,5 · 3 ·0,85/10 = 0,638ha/h = 1,57h/ha
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1.9. Barra interfila para la aplicación de herbicidas.
Esta máquina consiste en un depósito situado en la parte trasera del tractor y una barra que se coloca en 
la parte delantera a una escasa altura del suelo. La anchura de la barra es regulable. 
• Velocidad de trabajo (v): 2 km/h
• Anchura de trabajo (a): 3 m
• Rendimiento efectivo (ƞe): 0,8
• Capacidad de trabajo efectiva (Se): Se = a (m) · v (Km/h) ·  ƞe / 10
Se = 2 · 3 ·0,8/10 = 0,48ha/h = 2,08h/ha
• El precio de alquiler de esta máquina es de 44,31 €/hora.
1.10. Máquina de injertar.
En el vivero existirán tres máquinas de injertar. Estas máquinas irán ancladas a la mesas de injertos. Para 
esta maquinaria no se calculará la capacidad de trabajo efectiva debido a que es el operario el que realiza 
el trabajo, y la velocidad de utilización depende de la destreza del operario.
1.11. Máquina limadora de yemas
Esta máquina consiste en unos rodillos limadores en los que se mete el sarmiento una vez ya cortado y 
se eliminan las yemas de forma manual. En el vivero existirá dos unidades de esta maquinaria. Para esta 
máquina tampoco se calculará la capacidad de trabajo efectivo, debido a que en cada sarmiento, según 






UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y AMBIENTALES. INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA
Proyecto: “Proyecto de un vivero de viñedo en el término municipal de Corporario (Aldeadávila de la Ribera)”. HOJA 7 DE 9
1.12. Máquina para el calentamiento de la parafina.
Esta máquina, con una capacidad para 100 litros posee una resistencias que calientan la parafina, 
provocando que ésta se derrita y se pueda impregnar el injerto con ella. Su fuente de alimentación es 
electricidad. Para esta máquina tampoco se calculará la capacidad de trabajo efectivo. 
1.13. Máquina plantadora de planta recién injertada.
Esta máquina se utiliza para plantar la planta injertada en el campo, en los agujeros previamente 
marcados en el plástico. Irá enganchada al tractor y en ella un operario irá sentado plantando las plantas.
• Velocidad de trabajo (v): 2 Km/h
• Anchura de trabajo (a): 0,75 m
• Rendimiento efectivo (ƞe): 0,6
• Capacidad de trabajo efectiva (Se): Se = a (m) · v (Km/h) ·  ƞe / 10
Se = 2 · 0,75 ·0,6/10 = 0,09ha/h = 11h/ha
• El precio de alquiler de esta máquina es de 40 €/hora
1.14. Cisterna
La cisterna tendrá una capacidad de 1500 litros y será arrastrada por el tractor de la explotación. Esta 
cisterna se utilizará para el riego de plantación.
• Velocidad de trabajo (v): 4 Km/h
• Anchura de trabajo (a): 3 m
• Rendimiento efectivo (ƞe): 0,9
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Se = 4 · 3 ·0,9/10 = 1,08ha/h = 0,93h/ha
• El precio de alquiler de esta máquina es de 18 €/hora
1.15. Máquina colocadora de polietileno
Este apero se acopla al tractor y se encarga de la colocación del polietileno sobre el que se plantarán las 
plantas injertadas. 
• Velocidad de trabajo (v): 2 Km/h
• Anchura de trabajo (a): 0,75 m
• Rendimiento efectivo (ƞe): 0,6
• Capacidad de trabajo efectiva (Se): Se = a (m) · v (Km/h) ·  ƞe / 10
Se = 2 · 0,75 ·0,6/10 = 0,09ha/h = 11h/ha
• El precio de alquiler de esta máquina es de 40 €/hora
2. COSTE HORARIO DE LA MAQUINARIA DE LA EXPLOTACIÓN
2.1. Tractor
Datos:
• Valor inicial (Vo): 33425 €
• Valor final (Vf): 20% = 6685 €
• Años de amortización: 20
• Interés aplicado: 3%
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Costes fijos:
a) Amortización: 33425 – 6685 / 20 = 1337 €/año
b) Intereses: [(33425 + 6685)/2] · 0,03 = 601,65 €/año
c) Seguro: 50 €/año
d) Garaje: 20€/año
Total costes fijos año: 2008,65 €/año
Costes fijos (€/hora): 16,6 €/hora
Costes variables
a) Reparaciones y mantenimiento: 6685 · 0,25 / 20 = 83 € / año = 0,69€ / hora
b) Carburante: 4 € / hora
c) Otros  (lubricante, neumáticos, etc): 15 €/hora
Total costes variables (€/hora): 19,69€ / hora
Costes totales
Costes totales = costes fijos + costes variables
Coste horario total: 16,6 + 19,69 = 36,9 €/hora
Conclusión:
Debido a la dimensión del proyecto y a la diversa maquinaria necesaria para la plantación de plantas 
recién injertadas el tiempo de trabajo utilizado por cada máquina es muy reducido. Esto provoca que al 
calcular el coste horario de cada máquina con las horas de utilización su precio por hora ascendería 
mucho, por lo que sale mucho mas rentable alquilarla, excepto la pequeña maquinaria para el proceso de 
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INGENIERÍA DE LAS OBRAS Y CONSTRUCCIONES
1. CONDUCCIÓN DE LA VEGETACIÓN
Existen diferentes formas para conducir la vegetación en una plantación de vid. Una vez analizadas las 
diferentes formas de conducción en el anejo número 2: generación, evaluación y selección de 
alternativas del presente proyecto, se ha seleccionado el sistema de espaldera simple para la plantación 
de las plantas productoras de yemas, debido a las ventajas que este tipo de conducción presenta frente a 
otros. 
1.1. Tipo de espaldera
Una vez vistos los diferentes sistemas de conducción en espaldera, se ha decidido que para la obtención 
de yemas, este sistema es el más adecuado.
Esta forma de conducción se caracteriza por estar constituida por un conjunto de alambres paralelos 
sensiblemente horizontales, sostenidos por postes verticales equidistantes. El número de lineas 
horizontales de alambre en la conducción de pámpanos ascendentes oscila de dos para podas no 
excesivamente generosas, en climas secos; a tres o cuatro para formas muy amplias en climas frescos y 
húmedos.
1.1.1. Diseño
En este tipo de espalderas los postes pueden ser de madera, laminados de hierro u otro material, si bien 
estos se dispondrán con una separación que será múltiple de la distancia que separa dos cepas en la linea, 
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En las lineas de una espaldera hay que distinguir los postes extremos, llamados cabezales, y los postes 
intermedios o de sostén, siendo los primeros más robustos que los segundos, y su anclaje al terreno debe 
ser lo bastante sólido para resistir la tensión de los alambres, el peso de la vegetación y el fruto que 
existe entre ellos y el primer poste intermedio. Los postes cabezales pueden ser de madera o laminados 
en hierro. Dichos postes se entierran a un metro del suelo aproximadamente, pero no así los postes 
intermedios que se disponen de una forma más superficial.
Los anclajes de los postes cabezales se pueden realizar con vientos de alambre anclados a una gruesa 
piedra enterrada o dado de hormigón, llamado muerto, o a una hélice metálica galvanizada que se 
introduce en el suelo, dejando al exterior una varilla con asa terminal para atar el viento. Los postes 
cabezales pueden ponerse rectos o verticales hacia la parte exterior de la parcela.
Una vez instalados todos los postes, se procederá a la colocación de los alambres que sujetarán la 
plantación. Los alambres se fijan a los postes mediante muescas, anillas, ataduras u horquillas, éstas 
últimas para los postes de madera.
En las espalderas actuales el primer alambre se sitúa a unos 40 centímetros del suelo o algo más para 
prevenir las heladas, sanear la vegetación y poder dar las labores o facilitar la aplicación de herbicidas 
en la linea de las cepas. El segundo alambre será el que aguante mayor peso, ya que a él van fijados los 
cordones de las cepas, se situará entre 60 y 80 centímetros del suelo. Los demás alambres se sitúan a 
unos 40-45 centímetros de separación, aunque ello es muy variable según circunstancias.
Con el objetivo de ahorrar mano de obra se puede poner un doble alambre en el que ocupa la segunda 
posición a cada lado del poste para introducir los pámpanos cuando broten o crezcan.
Si empleamos alambre de acero inoxidable, que tiene una resistencia superior y mayor duración que el 
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1.1.2. Elementos de la espaldera.
Las características de la espaldera simple que vamos a emplear en nuestra plantación serán los 
siguientes:
A) Postes
Son los encargados de sostener el plano vertical que formarán los alambres. Necesitaremos dos tipos de 
postes:
• Los postes cabezales: deben ser lo bastante sólidos, ya que han de resistir la tensión de los 
alambres y el peso de la vegetación y fruto existente entre ellos y los primeros postes 
intermedios. Estos, serán de madera con unos 10 centímetros de diámetro dispuestos de manera 
inclinada a la parte exterior de la espaldera. El objetivo principal de la inclinación es, que éstos 
trabajan estructuralmente mejor la compresión a la vez que los vientos estorban menos al paso de 
los tractores y maquinaria.
• Los postes intermedios o de sostén: son menos fuertes y firmes que los anteriores, y más 
superficiales. Serán postes metálicos con perfil en T y situados con una separación de 5.5 metros. 
Cada dos postes intermedios se establecerán 5 cepas situadas a 1,1 metros de distancia entre 
ellas. También se colocarán el mismo número de plantas entre el poste cabezal y el primer poste 
intermedio.
B) Anclajes
El anclaje del poste cabezal se establecerá a partir de una hélice metálica galvanizada que se introduce 
en el suelo dejando al exterior una varilla con asa terminal para atar el viento.
C) Alambres
La colocación de los alambres será el citado en la definición y características de espaldera simple, si 
bien no hay que señalar que la colocación del primer alambre no se realiza con el objetivo de aplicar 
herbicidas. Hay que señalar que no será necesaria la colocación de un alambre portagotero debido a que 
el sistema de goteo empleado se caracteriza por llevar dicho alambre integrado. Las ventajas e 
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La sujeción de los alambres a los postes se realizará mediante las muescas que presentan los postes 
intermedios y con horquillas se sujetarán en los postes cabezales. 
El alambre empleado será galvanizado del número 14 (2,2mm), tanto para los alambres de formación 
como para los superiores destinados a sujetar la vegetación.
2. CÁMARAS
En la nave existirán dos cámaras de idénticas dimensiones, una de ellas, la cámara 1, dispondrá de un 
sistema de calefacción, refrigeración y humedad, mientas que la cámara 2, solo dispondrá de un sistema 
de refrigeración. La cámara 1 se utilizará para la conservación de yemas y estacas antes del injerto y 
para la estratificación. La cámara 2 se utilizará para la conservación de la planta hasta su venta.
2.1. Materiales
Las paredes de las cámaras de construirán con ladrillos de 6 agujeros. Se harán dos tabiques dejando una 
separación entre ellos de 10 centímetros donde se inyectará poliol 9131 con isocianato. Las puertas serán 
herméticas para así evitar las pérdidas de calor o frío. En la parte interior se forrará con panel EPS de 
chapa prelacada de 40mm.
2.2. Cálculo de las calorías de la cámara de calor
Para calcular la cantidad de kilocalorías que hace falta para la estratificación de la planta se ha utilizado 
la fórmula de Walker – Cotter. Para ello se aplica la siguiente fórmula:
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Donde:
Qf: Calor a aportar.
Qcc: Pérdidas caloríficas debidas a la conducción-convección a través de las paredes.
Qra: Pérdidas debidas a la renovación del aire por fugas controladas o incontroladas.
Qr: Pérdidas debidas a la radiación infrarroja emitidas por el suelo o las plantas.
Qcs: Pérdidas debidas a la dispersión calorífica por calentamiento del suelo.
EI: Aportaciones energéticas debidas a la irradiación del sol.
A) Pérdidas caloríficas por conducción – convección.
Se calcula mediante la fórmula:
 Qcc = K · S · ∆T
K: Coeficiente de transmisión del calor.
S: Superficie de la cámara.
∆T: Incremento de temperatura.
Se toma un valor de K de 1,5.
Qcc = 1,5 · 67,5 · ( 23-10 ) = 1316,25 Kcal
B) Pérdidas debidas a la renovación del aire por fugas controladas o incontroladas.
Viene dada por la fórmula:
Qra = N · V · 0,307 · ∆T
N: Número de renovaciones que sufre la cámara, en este caso se considera 1,1, que es para una 
velocidad del viento 0 km/h.
V: Volumen de la cámara.
0,307 es el calor específico del aire.






UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y AMBIENTALES. INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA.
Proyecto:  “Proyecto de un vivero de viñedo en el término municipal de Corporario (Aldeadávila de la Ribera)”. HOJA 8 DE 110
Qra = 1,1 · 337,5 · 0,307 · (23 – 10) = 1481,66 Kcal
C) Pérdidas debidas a la radiación infrarroja emitidas por el suelo o las plantas
Se refiere a las producidas como consecuencia de la evasión de las radiaciones infrarrojas. Su cálculo 
normalmente, se realiza a través de la fórmula de Walker derivada de la ley de Stephan  que señala que 
todo cuerpo a una temperatura rodeado de paredes a otra temperatura, emite o absorbe una cantidad de 
energía radiactiva. 
La fórmula de Walker aplicada a este caso es:
Qr = 4,4 · (10 ^8) · Sc · P · ((Ti^4) – (Te^4)) 
Sc: Superficie de la cámara.
P: Depende del material de la cámara.
Ti: Temperatura final.
Te: Temperatura inicial.
Qr = 4,4 · (10^-8) · 67,5 · 0,02 · (279841 – 10000) = 0,012 Kcal
D) Pérdidas debidas a la dispersión calorífica por calentamiento del suelo.
Viene dada por la fórmula:
Qcs = r · Sc · ∆T´
r: Coeficiente de conductividad del suelo, en este caso es de 1. 
Sc: Superficie de cámara.
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Qcs= 1 · 67,5 · 6,5 = 438,8 Kcal
E) Aportaciones energéticas debidas a la irradiación del sol.
Como la cámara está en la nave y no le llega la luz del sol la consideraremos 0.
Total:
Qf = 1316,25 + 1481,66 + 0,012 + 438,8 = 3236,72 Kcal/hora
2.3. Cálculo de las frigorías de la cámara de frío
Para calcular la cantidad de kilofrigorías que hace falta para la conservación de la planta se ha utilizado 
la fórmula de Walker – Cotter. Esta fórmula es la misma que se aplica para el cálculo de las calorías. 
Para ello se aplica la siguiente fórmula:
Qf = Qcc + Qra + Qr + Qcs 
Donde:
Qf: Frío a aportar.
Qcc: Pérdidas caloríficas debidas a la conducción-convección a través de las paredes.
Qra: Pérdidas debidas a la renovación del aire por fugas controladas o incontroladas.
Qr: Pérdidas debidas a la radiación infrarroja emitidas por el suelo o las plantas.
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A) Pérdidas caloríficas por conducción – convección.
Se calcula mediante la fórmula:
 Qcc = K · S · ∆T
K: Coeficiente de transmisión del calor.
S: Superficie de la cámara.
∆T: Incremento de temperatura.
Se toma un valor de K de 1,5.
Qcc = 1,5 · 67,5 · ( 10 - 4 ) = 607,5 frigorías
B) Pérdidas debidas a la renovación del aire por fugas controladas o incontroladas.
Viene dada por la fórmula:
Qra = N · V · 0,307 · ∆T
N: Número de renovaciones que sufre la cámara, en este caso se considera 1,1, que es para una 
velocidad del viento 0 km/h.
V: Volumen de la cámara.
0,307 es el calor específico del aire.
∆T: Incremento de la temperatura.






UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y AMBIENTALES. INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA.
Proyecto:  “Proyecto de un vivero de viñedo en el término municipal de Corporario (Aldeadávila de la Ribera)”. HOJA 11 DE 110
C) Pérdidas debidas a la radiación infrarroja emitidas por el suelo o las plantas
Se refiere a las producidas como consecuencia de la evasión de las radiaciones infrarrojas. Su cálculo 
normalmente, se realiza a través de la fórmula de Walker derivada de la ley de Stephan  que señala que 
todo cuerpo a una temperatura rodeado de paredes a otra temperatura, emite o absorbe una cantidad de 
energía radiactiva. 
La fórmula de Walker aplicada a este caso es:
Qr = 4,4 · (10 ^8) · Sc · P · ((Ti^4) – (Te^4)) 
Sc: Superficie de la cámara.
P: Depende del material de la cámara.
Ti: Temperatura final.
Te: Temperatura inicial.
Qr = 4,4 · (10^-8) · 67,5 · 0,02 · (10000 – 256) = 0,0004 Kcal
D) Pérdidas debidas a la dispersión calorífica por calentamiento del suelo.
Viene dada por la fórmula:
Qcs = r · Sc · ∆T´
r: Coeficiente de conductividad del suelo, en este caso es de 1. 
Sc: Superficie de cámara.
∆T´: Incremento de temperatura / 2.
Qcs= 1 · 67,5 · 3 = 202,5 Frigorías
Total: 
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3. EQUIPAMIENTO DE CÁMARAS DE FRÍO Y DE CALOR
En la nave existirán dos cámaras, a las que denominaremos cámara 1 y cámara 2:
• Cámara 1: Esta cámara tendrá una capacidad de 337,5 m3 y se utilizará para el almacenamiento 
de material hasta que se proceda a su injerto y para el proceso de estratificación. Esta cámara 
dispondrá de un sistema de calefacción y otro de frío, además contará con un humidificador con 
la suficiente potencia para mantener una humedad por encima del 90%. 
◦ Humidificador: Se utilizará un humidificador que emita 6,5 litros a la hora, que contenga un 
depósito. Este humidificador irá enganchado a una toma de luz de 230W. 
◦ Calefactor: Se utilizará un calefactor que se ubicará en el suelo de la cámara. Será un 
calefactor capaz de emitir 4000 Kcal/hora.
◦ Equipo de refrigeración: Se utilizará un equipo de refrigeración capaz de emitir 2000 
frigorías por hora. Su ubicación será en lo alto de la cámara.
• Cámara 2: Esta cámara tendrá la misma capacidad que la cámara 1, pero ésta solo se utilizará 
para la conservación de la planta hasta su venta, por lo que solo dispondrá de un sistema de 
refrigeración. 
◦ Equipo de refrigeración: Se utilizará un equipo de refrigeración capaz de emitir 2000 
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4. DISEÑO HIDRÁULICO DEL SISTEMA DE RIEGO
4.1. Campo de cepas madre productoras de yemas.
4.1.1. Características del gotero elegido 
Se han elegidos goteros integrados de laberinto autocompensates en los que se obliga al agua a recorrer 
una trayectoria tortuosa para así conseguir la pérdida de carga necesaria. Sus características son las 
siguientes:
• Caudal nominal: q = 4 l/h.
• Presión nominal: Ha = 10 m.c.a.
• Exponente de descarga: x = 0,5.
• Categoría: A.
• Coeficiente de variación: C.U = 0,04.
• Diámetro de paso del gotero: 1,25mm.
4.1.2. Diseño de la subunidad de riego
Una subunidad de riego es la superficie gobernada por un regulador de presión. 
Para el diseño de una subunidad de riego hay que combinar lo que es puro cálculo hidráulico (obtención 
de caudales en laterales, y terciarias, dimensionado de las tuberías y determinación de presiones en 
laterales y terciarias), con la distribución en planta de la red.
El número de sectores de riego lo podemos obtener mediante la siguiente expresión:
N = H · Fr / Tr
Siendo:
N: Número de sectores de riego.
H: Horas de riego al día.
Fr: Frecuencia de riego.
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Dada la forma del campo de cepas madre, y la división de esta en dos unidades de espaldera lo más 
conveniente es dividirla en una unidad de riego; comprobaremos que es posible esta división y 
obtendremos las horas totales de riego al día contando con un intervalo de cuatro días.
1 = 2,89 · 4 / Tr
Se regará como máximo 2,89 horas horas al día, es decir, 11,56 horas cada cuatro días. Solo se regará 
esta unidad a la vez. La subunidad 1.1 tiene una extensión 0,35 ha y la subunidad 1.2 tiene una extensión 
de 0,65 ha.
4.1.3. Cálculo de la subunidad 1.1
Esta subunidad cuenta con 11 filas con distinto número de plantas cada fila, debido a la curvatura del 
terreno. El número de plantas por fila es:
Fila 1: 111 plantas.
Fila 2: 110 plantas.
Fila 3: 109 plantas.
Fila 4: 108 plantas.
Fila 5: 107 plantas.
Fila 6: 105 plantas.
Fila 7: 102 plantas.
Fila 8: 88 plantas.
Fila 9: 82 plantas.
Fila 10: 69 plantas.
Fila 11: 59 plantas.
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RP: Regulador de presión.
La entrada de agua viene de la tubería secundaria, pasa por un regulador de presión y sigue por la tubería 
terciaria, y de ahí a los ramales portagoteros.
a) Variación de presiones en la subunidad.
Teniendo en cuenta que la ecuación de un emisor es:
q = K · hx
Siendo:
q: Caudal del emisor = 4l/h.
K: Coeficiente del emisor.
H: Presión nominal = 10 m.c.a.
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Así:
4 = K · 100,5.
K = 1,26.
q = 1,26 · H0,5
b) Pérdida de carga admisible en una subunidad (∆Hs)
Viene determinada por la máxima diferencia de presión y por la diferencia de cotas. Si llamamos Z1 al 
desnivel del ramal portagotero, la pérdida de carga admisible en la subunidad vale :
∆Hs = ∆Ps / G - Zi + Zt
En este caso se utiliza el signo negativo debido a que es un nivel ascendiente para la tubería lateral y el 
signo positivo para la tubería terciaria que es descendente.
Zi = 57,2 · 2/100 = 1,14 m.c.a
Zt = 31 · 3/100 = 0,93 m.c.a
 ∆Ps / G = 0,1 / 0,5 ·10 = 2 m.c.a
∆Hs = 2 – 1,14 + 0,93 = 1,79 m.c.a
Esta es la pérdida de carga máxima que se permitirá en esta subunidad.
c) Reparto óptimo de presiones en la subunidad.
Una vez conocida la pérdida de carga admisible en la subunidad, ésta se repartirá entre las distintas 
tuberías que componen la subunidad.
Montalvo y Arbiza, (1.990) proponen una expresión para determinar el reparto óptimo, R, en función de 
la separación en laterales, s, y el coeficiente de forma de la subunidad, CF, definido como la relación 
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CF = Lj / Lt
Esta expresión recoge la longitud total del lateral y de la terciaria en la subunidad, independientemente 
de la situación del punto de alimentación. 
En nuestro caso el coeficiente de forma toma el siguiente valor:
CF = 122,1 / 31 = 3,9
El reparto óptimo, R, se define como la relación entre las pérdidas en el lateral y en el total de la 
subunidad:
R = ∆Hl / ∆Hs
Como en este caso los laterales son alimentados por el punto medio:
R = ∆Hl /∆Hs = 0,776 CF0,1402 / s0,054
R = 0,776 · 3,90,1402 / 30,054 = 0,88
Esto quiere decir que podemos perder el 88% de la carga en los laterales y el 12% en la terciaria.
∆Hl = 0,88 · 1,79 = 1,58 m.c.a
∆Ht = 0,12 · 1,79 = 0,21 m.c.a
d) Cálculo de la tubería lateral.
Hay que tener en cuenta que los laterales están alimentados por un punto intermedio, cogeremos la 
situación más desfavorable.
• Longitud: 64,9 metros.
• Número de plantas: 59 plantas.
• Número de salidas: 118 emisores (2 emisores por planta).
• Caudal: 4l/h emisor.
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Pérdidas de carga localizadas (hs)
Las pérdidas de carga localizadas en las tuberías laterales de la subunidad son producidas por la 
conexión de los emisores en los laterales. Para calcular estas pérdidas de carga localizadas adoptaremos 
el criterio de Watters y Keller (1978) que propusieron una longitud equivalente constante de 0,23metros 
por emisor:
Le = 0,23 · 64,9 = 14,9 metros.
La = Longitud + Le = 64,9 + 14,9 = 79,8 metros.
Por tanto, los cálculos de pérdidas de carga se hacen como si la longitud del lateral fuese 79,8 metros 
con lo que se incluyen las pérdidas de carga localizadas.
Pérdidas de carga continuas (hc)
Utilizamos la expresión de Blasius:
h = α · L · Q1,75 · Fg / D4,75
Donde: 
 α = Coeficiente en función de la temperatura.
D = Diámetro interior de la tubería, en mm.
L = Longitud total de la tubería, en metros.
Q = Caudal en el origen de la tubería en l/h.
Fg = Coeficiente de reducción generalizado.
En nuestro caso tenemos:
α = 0,479.
D = Tanteamos con 20 mm de diámetro, 17,6 de diámetro interior.
L = 79,8 metros.
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h = 0,479 · 79,8 · 4721,75 · 0,366 / 17,64,75 = 0,81 m.c.a < 1,63 m.c.a  Válido
En este caso tendríamos un sobrante de pérdida de 0,82 que podríamos aprovechar en la tubería terciaria.
Tanteamos ahora con una tubería de 16 mm de exterior y 13,6 mm diámetro interior
h = 0,479 · 78,47 · 4721,75 · 0,366 / 13,64,75 = 2,71 m.c.a No válido.
e) Cálculo de la tubería terciaria.
La tubería tiene 11 lineas de cultivo en la parte de abajo y 10 lineas en la parte de arriba, en total 1050 
plantas a las que se aporta 8400 l/h.
Pérdidas de carga localizadas (hs)
Podríamos emplear un coeficiente mayorante K sobre las pérdidas de carga continuas, pero seguiremos 
la expresión de T. Montalvo, que determina la longitud equivalente de la conexión lateral-terciaria en 
función del número de laterales (N) y del caudal en cabeza (Q en l/h), mediante: 
Le = 0,10 · Ql0,30 · N0,26
En nuestro caso:
Le = 0,10 · 4720,30 · 210,26 = 1,39 metros
La longitud de la tubería terciaria es: 
Lt = 31 metros
De esta forma, la longitud para el cálculo de las pérdidas de carga de la tubería terciaria será L = Lt + Le 
= 31 + 1,39 = 32,39 metros con lo que quedan incluidas las pérdidas de carga localizadas debido a las 
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Pérdidas de carga continuas (hc)
Utilizamos nuevamente la expresión de Blasius:
h = α · L · Q1,75 · Fg / D4,75
Donde: 
α = 0,479
L = 32,39 metros
Fg = 0,370
Tanteamos con una tubería de diámetro exterior de 63 mm y diámetro interior de 59,2 mm. 
H = 0,479 · 32,39 · 84001,75 · 0,370 / 564,75 = 0,18 m.c.a Válido
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A es el punto mas alejado y desfavorable
hmin / ha = CU / (1 – 1,27 · CV / e0,5)1/x
Donde: 
ha: Presión nominal del gotero = 10 m.c.a.
CU: Coeficiente de uniformidad = 0,9 (90%).
CV: Coeficiente de variación de fabricación = 0,04.
x: Coeficiente de descarga = 0,5.
e: Número de emisores por cada planta = 2 emisores.
Tomamos el punto A como el mas desfavorable en la subunidad
hmin = 10 · 0,9 / (1 -1,27 · 0,04 / 20,5)1/0,5 = 8,71 m.c.a PA/g
PB/g = PA/g + hAB + ZAB = 8,71 + 0,75 + [(2/100) · 57,2] = 10,60
PC/g = PB/g – hBC + ZBC = 10,60 – 0,75 + [(2/100) · 64,9] = 11,15
PRP/g = PB/g + hBRP + ZBRP = 10,60 +0,3 + [(3/100) · 33] = 11,9
PD/g = PRP/g – hRPD + ZRPD = 11,9 – 0,3 + [(3/100) · 33] = 12,59
PE/g = PD/g – hDE – ZDE = 12,59 – 1 – [(2/100) · 12,1] = 11,34
PF/g = PD/g – hDF + ZDF = 12,59 – 1 + [(2/100) · 64,9] = 12,8
• Presiones máximas y mínimas en la subunidad
Hmax = Pmax / g = PD /g = 12,6
Hmin = Pmin / g = PA /g = 8,71
Y para asegurar la presión media de emisor (Ha) que es de 10 m.c.a realizamos la siguiente operación
Hmax – Hmin /2 = 12,6 – 8,718/ 2 = 1,94
Hmax = 12,6 +1,94 = 14,5






UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y AMBIENTALES. INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA.
Proyecto:  “Proyecto de un vivero de viñedo en el término municipal de Corporario (Aldeadávila de la Ribera)”. HOJA 22 DE 110
Por tanto la presión que se requiere en el regulador de presión será:
14,5 – 10,6 = 3,9
14,5 + 3,9 = 18,5 m.c.a
• Caudales máximos y mínimos en la subunidad
q max = K · hxmax = 1,26 · (12,6)0,5 = 4,47
q min = K · hxmin = 1,26 · (8,71)0,5 = 3,71
• Tolerancia de caudales
ÄQ / qa = (q max – q min) / qa_10% qa
ÄQ / qa = (4,47 – 3,71)/4 = 0,19
0,19 < 0,4 Se admite
• Comprobación de la uniformidad de la subunidad
Cua = (1 – 1,27 · 0,04 / 20,5) · 0,5 · (3,71 / 4 + 4 /4,47) = 0,91
El coeficiente de uniformidad absoluta es de 91% frente el que se había previsto en el cálculo de 
necesidades que era el 90%. Este coeficiente de uniformidad no será constante durante la vida de la 
instalación y habrá que chequearlo.
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4.1.4. Cálculo de la subunidad 1.2
Esta subunidad cuenta con 18 filas con distinto número de plantas cada fila, debido a la curvatura del 
terreno. El número de plantas por fila es:
Fila 1: 115 plantas.
Fila 2: 115 plantas.
Fila 3: 115 plantas.
Fila 4: 115 plantas.
Fila 5: 115 plantas.
Fila 6: 115 plantas.
Fila 7: 115 plantas.
Fila 8: 115 plantas.
Fila 9: 115 plantas.
Fila 10: 115 plantas.
Fila 11: 115 plantas.
Fila 12: 115 plantas.
Fila 13: 115 plantas.
Fila 14: 115 plantas.
Fila 15: 115 plantas.
Fila 16: 95 plantas.
Fila 17: 80 plantas.
Fila 18: 80 plantas.
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La entrada de agua viene de la tubería secundaria, pasa por un regulador de presión y sigue por la tubería 
terciaria, y de ahí a los ramales portagoteros.
a) Variación de presiones en la subunidad.
Teniendo en cuenta que la ecuación de un emisor es:
q = K · hx
Siendo:
q: Caudal del emisor = 4l/h.
K: Coeficiente del emisor.
H: Presión nominal = 10 m.c.a.






UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y AMBIENTALES. INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA.
Proyecto:  “Proyecto de un vivero de viñedo en el término municipal de Corporario (Aldeadávila de la Ribera)”. HOJA 25 DE 110
Así:
4 = K · 100,5
K = 1,26
q = 1,26 · H0,5
b) Pérdida de carga admisible en una subunidad (∆Hs)
Viene determinada por la máxima diferencia de presión y por la diferencia de cotas. Si llamamos Z1 al 
desnivel del ramal portagotero, la pérdida de carga admisible en la subunidad vale :
∆Hs = ∆Ps / G - Zi + Zt
En este caso se utiliza el signo negativo debido a que es un nivel ascendente para la tubería lateral y el 
signo positivo para la tubería terciaria que es descendente.
Zl = 38,5 · 4/100 = 1,54 m.c.a
Zt = 51 · 3/100 = 1,62 m.c.a
∆Ps / G = 0,1 / 0,5 ·10 = 2 m.c.a
∆Hs = 2 – 1,54 + 1,66 = 2,12 m.c.a
Esta es la pérdida de carga máxima que se permitirá en esta subunidad.
c) Reparto óptimo de presiones en la subunidad.
CF = Lj / Lt
Esta expresión recoge la longitud total del lateral y de la terciaria en la subunidad, independientemente 
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En nuestro caso el coeficiente de forma toma el siguiente valor:
CF = 126,5 / 51 = 2,3
El reparto óptimo, R, se define como la relación entre las pérdidas en el lateral y en el total de la 
subunidad:
R = ∆Hl / ∆Hs
Como en este caso los laterales son alimentados por el punto medio:
R = ∆Hl /∆Hs = 0,776 · CF0,1402 / s0,054
R = 0,776 · 2,30,1402 / 30,054 = 0,85
Esto quiere decir que podemos perder el 85% de la carga en los laterales y el 15% en la terciaria.
∆Hl = 0,85 · 2,12 = 1,80 m.c.a
∆Ht = 0,15 · 2,12 = 0,32 m.c.a
d) Cálculo de la tubería lateral.
Hay que tener en cuenta que los laterales están alimentados por un punto intermedio, cogeremos la 
situación mas desfavorable:
• Longitud: 88 metros.
• Número de plantas: 80 plantas.
• Número de salidas: 160 emisores (2 emisores por planta).
• Caudal: 4l/h emisor.
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Pérdidas de carga localizadas (hs)
Le = 0,23 · 88 = 20,24 metros
La = Longitud + Le = 88 + 20,24 = 108,24 metros
Pérdidas de carga continuas (hc)
Utilizamos la expresión de Blasius:
h = α · L · Q1,75 · Fg / D4,75
En nuestro caso tenemos:
α = 0,479.
D = Tanteamos con 20 mm de diámetro, 17,6 de diámetro interior.
L = 108,24 metros.
Q = 640/h.
Fg = 0,366.
h = 0,479 · 108,24 · 6401,75 · 0,366 / 17,64,75 = 1,80 m.c.a =  1,8 m.c.a Válido
 
Tanteamos ahora con una tubería de 16 mm de exterior y 13,6mm diámetro interior
h = 0,479 · 108,24 · 6401,75 · 0,366 / 13,64,75 = 6,38 m.c.a No válido.
e) Cálculo de la tubería terciaria.
La tubería tiene 18 lineas de cultivo en la parte de abajo y 16 lineas en la parte de arriba, en total 1980 
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Pérdidas de carga localizadas (hs)
Le = 0,10 · Ql0,30 · N0,26
En nuestro caso:
Le = 0,10 · 6400,30 · 340,26 = 1,74 metros
La longitud de la tubería terciaria es: 
Lt = 51 metros
De esta forma, la longitud para el cálculo de las pérdidas de carga de la tubería terciaria será L = Lt + Le 
= 51 + 1,74 = 52,74 metros con lo que quedan incluidas las pérdidas de carga localizadas debido a las 
conexiones de los laterales con la tubería terciaria. 
Pérdidas de carga continuas (hc)
Utilizamos nuevamente la expresión de Blasius:
h = α · L · Q1,75 · Fg / D4,75
Donde: 
α = 0,479.
L = 52,74 metros.
Fg = 0,370.
Tanteamos con una tubería de diámetro exterior de 75 mm y diámetro interior de 70,6 mm. 
H = 0,479 · 52,74 · 158401,75 · 0,370 / 70,64,75 = 0,33 m.c.a Válida
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f) Estudio de presiones en la subunidad
A es el punto mas desfavorable
hmin / ha = CU / (1 – 1,27 · CV / e0,5)1/x
Donde: 
ha: Presión nominal del gotero = 10 m.c.a.
CU: Coeficiente de uniformidad = 0,9 (90%).
CV: Coeficiente de variación de fabricación = 0,04.
x: Coeficiente de descarga = 0,5.
e: Número de emisores por cada planta = 2 emisores.
Tomamos el punto A como el mas desfavorable en la subunidad
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PB/g = PA/g + hAB + ZAB = 8,71 + 1 +[(4/100) · 38,5] = 11,25
PC/g = PB/g - hBC + ZBC = 11,25 – 1 + [(4/100) · 38,5] = 11,79
PRP/g = PB/g + hBRP + ZBRP = 11,25 +0,3 + [(3/100) · 51] = 13
PD/g = PRP/g – hRPD + ZRPD = 13 – 1,5 + [(3/100) · 51] = 13,03
PE/g = PD/g – hDE – ZDE = 13,03 – 1 - [(4/100) · 88] = 8,51
PF/g = PD/g – hDF + ZDF = 13,03 – 1 - [(4/100) · 88] = 8,51
• Presiones máximas y mínimas en la subunidad
Hmax = Pmax / g = PD /g = 13,03
Hmin = Pmin / g = PF /g = 8,51
Y para asegurar la presión media de emisor (Ha) que es de 10 m.c.a realizamos la siguiente operación:
Hmax – Hmin /2 = 13,03 – 8,51 / 2 = 2,26
Hmax = 13,03 + 2,26 = 15,29
Hmin = 8,51 + 2,26 = 10,77
Por tanto la presión que se requiere en el regulador de presión será:
15,29 -10,77 = 4,5
15 + 4,5 = 19,5 m.c.a
• Caudales máximos y mínimos en la subunidad
q max = K · hxmax = 1,26 · (13)0,5  = 4,3
q min = K · hxmin = 1,26 · (8,5)0,5  = 3,7
• Tolerancia de caudales
ÄQ / qa = (q max – q min) / qa_10% qa
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0,25 > 0,4 se admite
• Comprobación de la uniformidad de la subunidad
Cua = (1 – 1,27 · 0,04 / 20,5) · 0,5 · (3,7 / 4 + 4 /4,3) = 0,90
El coeficiente de uniformidad absoluta es de 90% frente es que se había previsto en el cálculo de 
necesidades que era el 90%. Este coeficiente de uniformidad no será constante durante la vida de la 
instalación y habrá que chequearlo.
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4.2. Campo de plantas recién injertadas
4.2.1. Características del gotero elegido 
Se han elegidos goteros integrados de laberinto autocompensates en los que se obliga al agua a recorrer 
una trayectoria tortuosa para así conseguir la pérdida de carga necesaria. Sus características son las 
siguientes:
• Caudal nominal: q = 4 l/h.
• Presión nominal: Ha = 10 m.c.a.
• Exponente de descarga: x = 0,5.
• Categoría: A.
• Coeficiente de variación: C.U = 0,04.
• Diámetro de paso del gotero: 1,25mm.
4.2.2. Diseño de la subunidad de riego
Una subunidad de riego es la superficie gobernada por un regulador de presión. 
Para el diseño de una subunidad de riego hay que combinar lo que es puro cálculo hidráulico (obtención 
de caudales en laterales, y terciarias, dimensionado de las tuberías y determinación de presiones en 
laterales y terciarias), con la distribución en planta de la red.
El número de sectores de riego lo podemos obtener mediante la siguiente expresión:
N = H · Fr / Tr
Siendo:
N: Número de sectores de riego.
H: Horas de riego al día.
Fr: Frecuencia de riego.
Tr: Tiempo de riego.
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Se regará como máximo 0,15 horas al día, es decir, 0,30 horas cada dos días. Solo se regará esta unidad 
a la vez. La unidad que tiene una extensión de 1,5 hectáreas está dividida en 8 subunidades de 0,188 ha 
cada una.
4.2.3. Cálculo de la subunidad 2.1
Esta subunidad cuenta con 28 filas con el mismo número de plantas y otra fila con la mitad de longitud.
En total son 37500 plantas con una extensión de 0,188 ha.
La entrada de agua viene de la tubería secundaria, pasa por un regulador de presión y sigue por la tubería 






UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y AMBIENTALES. INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA.
Proyecto:  “Proyecto de un vivero de viñedo en el término municipal de Corporario (Aldeadávila de la Ribera)”. HOJA 34 DE 110
a) Variación de presiones en la subunidad.
Teniendo en cuenta que la ecuación de un emisor es:
q = K · hx
Siendo:
q: Caudal del emisor = 4l/h.
K: Coeficiente del emisor.
H: Presión nominal = 10 m.c.a.
X: Exponente de descarga = 0,5.
Así:
4 = K · 100,5
K = 1,26
q = 1,26 · H0,5
b) Pérdida de carga admisible en una subunidad (∆Hs)
Viene determinada por la máxima diferencia de presión y por la diferencia de cotas. Si llamamos Z1 al 
desnivel del ramal portagotero, la pérdida de carga admisible en la subunidad vale :
∆Hs = ∆Ps / G - Zi + Zt
En este caso se utiliza el signo negativo debido a que es un nivel ascendiente para la tubería lateral y el 
signo positivo para la tubería terciaria que es descendente.
Zl = 33 · 1/100 = 0,33 m.c.a
Zt = 29 · 3/100 = 0,87 m.c.a
∆Ps / G = 0,1 / 0,5 ·10 = 2 m.c.a
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Esta es la pérdida de carga máxima que se permitirá en esta subunidad.
c) Reparto óptimo de presiones en la subunidad.
CF = Lj / Lt
Esta expresión recoge la longitud total del lateral y de la terciaria en la subunidad, independientemente 
de la situación del punto de alimentación. 
En nuestro caso el coeficiente de forma toma el siguiente valor:
CF = 66 / 29 = 2,27
El reparto óptimo, R, se define como la relación entre las pérdidas en el lateral y en el total de la 
subunidad:
R = ∆Hl / ∆Hs
Como en este caso los laterales son alimentados por el punto medio:
R = ∆Hl /∆Hs = 0,776 · CF0,1402 / s0,054
R = 0,776 · 2,270,1402 / 10,054 = 0,87
Esto quiere decir que podemos perder el 87% de la carga en los laterales y el 13% en la terciaria.
∆Hl = 0,87 · 2,54 = 2,21 m.c.a
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d) Cálculo de la tubería lateral.
Hay que tener en cuenta que los laterales están alimentados por un punto intermedio, cogeremos la 
situación más desfavorable:
• Longitud: 33 metros.
• Número de plantas: 660 plantas.
• Número de salidas: 165 emisores (0,25 emisores por planta).
• Caudal: 4l/h emisor.
• Caudal lateral: 660 l/h.
Pérdidas de carga localizadas (hs)
Le = 0,23 · 33 = 7,59 metros
La = Longitud + Le = 33 + 7,59 = 40,59 metros
Pérdidas de carga continuas (hc)
Utilizamos la expresión de Blasius:
h = α · L · Q1,75 · Fg / D4,75
En nuestro caso tenemos:
α = 0,47.
D = Tanteamos con 20 mm de diámetro, 17,6 de diámetro interior.
L = 40,59 metros.
Q = 660/h.
Fg = 0,366.
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Probamos con una tubería de un diámetro exterior de 16 mm y un diámetro interior de 13,6mm
h = 0,47 · 40,59 · 6601,75 · 0,366 / 13,64,75 = 2,47 m.c.a . No válido
e) Cálculo de la tubería terciaria.
La tubería tiene 29 lineas de cultivo en la parte de abajo y 28 lineas en la parte de arriba, en total 37500 
plantas a las que se aporta 37500 l/h.
Pérdidas de carga localizadas (hs)
Le = 0,10 · Ql0,30 · N0,26
En nuestro caso:
Le = 0,10 · 6600,30 · 570,26 = 2,01 metros
La longitud de la tubería terciaria es: 
Lt = 29 metros
De esta forma, la longitud para el cálculo de las pérdidas de carga de la tubería terciaria será L = Lt + Le 
= 29 + 2,01 = 31,01 metros con lo que quedan incluidas las pérdidas de carga localizadas debido a las 
conexiones de los laterales con la tubería terciaria. 
Pérdidas de carga continuas (hc)
Utilizamos nuevamente la expresión de Blasius:






UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y AMBIENTALES. INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA.
Proyecto:  “Proyecto de un vivero de viñedo en el término municipal de Corporario (Aldeadávila de la Ribera)”. HOJA 38 DE 110
Donde: 
α = 0,479
L = 31,01 metros
Fg = 0,370
Tanteamos con una tubería de diámetro exterior de 90 mm y diámetro interior de 84,6 mm. 
H = 0,479 · 31,01 · 375001,75 · 0,370 / 84,64,75 = 0,39 m.c.a
No valdría, pero como nos sobra presión de la tubería lateral se compensaría, debido a que lo que sobra 
en la lateral es superior a lo que falta en la tubería terciaria.
f) Estudio de presiones en la subunidad
A es el punto mas alejado y desfavorable:
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Donde: 
ha: Presión nominal del gotero = 10 m.c.a.
CU: Coeficiente de uniformidad = 0,9 (90%).
CV: Coeficiente de variación de fabricación = 0,04.
x: Coeficiente de descarga = 0,5.
e: Número de emisores por cada planta = 2 emisores.
Tomamos el punto A como el mas desfavorable en la subunidad
hmin = 10 · 0,9 / (1 -1,27 · 0,04 / 20,5)1/0,5 = 8,71 m.c.a PA/g
PB/g = PA/g + hAB + ZAB = 8,71 + 1 + [(1/100) · 33] = 10,04
PC/g = PB/g - hBC + ZBC = 10,04 – 1 + [(1/100) · 33] = 9,37
PRP/g = PB/g + hBRP + ZBRP = 10,04 + 0,3 + [(3/100) · 29] = 10,3
PD/g = PRP/g – hRPD + ZRPD = 10,3 - 0,3 + [(3/100) · 29] = 10,87
PE/g = PD/g – hDE – ZDE = 10,87 – 1 - [(1/100) · 33] = 9,54
PF/g = PD/g – hDF + ZDF = 10,87 – 1 + [(1/100) · 33] = 10,2
• Presiones máximas y mínimas en la subunidad
Hmax = Pmax / g = PD /g = 10,87 
Hmin = Pmin / g = PA /g =8,71
Y para asegurar la presión media de emisor (Ha) que es de 10 m.c.a realizamos la siguiente operación
Hmax – Hmin /2 = 10,87 – 8,71/2 = 1,08
Hmax = 10,87 + 1,08 = 11,95
Hmin = 10,87 - 1,08 = 9,79
Por tanto la presión que se requiere en el regulador de presión será:
11,95 – 9,79 = 2,16
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• Caudales máximos y mínimos en la subunidad
q max = K · hxmax = 1,26 · (10,87)0,5 = 4,1
q min = K · hxmin = 1,26 · (8,71)0,5 = 3,7
• Tolerancia de caudales
ÄQ / qa = (q max – q min) / qa_10% qa
ÄQ / qa = (4,1 – 3,7) / 4 = 0,1
0,1 < 0,4 Se admite
• Comprobación de la uniformidad de la subunidad
Cua = (1 – 1,27 · 0,04 / 20,5) · 0,5 · (3,7 / 4 + 4 /4,1) = 0,92
El coeficiente de uniformidad absoluta es de 92% frente es que se había previsto en el cálculo de 
necesidades que era el 90%. Este coeficiente de uniformidad no será constante durante la vida de la 
instalación y habrá que chequearlo.
Como CU = 92% > CU admisible =90%  Admisible
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4.3. Campo de cepas madre productoras de portainjertos
4.3.1. Características del gotero elegido 
Se han elegidos goteros subterráneos de laberinto autocompensates en los que se obliga al agua a 
recorrer una trayectoria tortuosa para así conseguir la pérdida de carga necesaria. Sus características son 
las siguientes:
• Caudal nominal: q = 4 l/h
• Presión nominal: Ha = 10 m.c.a
• Exponente de descarga: x = 0,5
• Categoría: A
• Coeficiente de variación: C.U = 0,04
• Diámetro de paso del gotero: 1,25mm
4.3.2. Diseño de la subunidad de riego
Una subunidad de riego es la superficie gobernada por un regulador de presión. Para este caso las 
subunidades se adaptarán a las terrazas y a las distintas formas del terreno, diseñándose de la forma que 
mejor se pueda aprovechar el terreno.
4.3.3. Cálculo de la subunidad 3.1
Esta subunidad cuenta con 13 filas con el mismo número de plantas cada, que son 22.
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La entrada de agua viene de la tubería secundaria, pasa por un regulador de presión y sigue por la tubería 
terciaria, y de ahí a los ramales portagoteros.
a) Variación de presiones en la subunidad.
Teniendo en cuenta que la ecuación de un emisor es:
q = K · hx
Siendo:
q: Caudal del emisor = 4l/h.
K: Coeficiente del emisor.
H: Presión nominal = 10 m.c.a.
X: Exponente de descarga = 0,5.
Así:
4 = K · 100,5
K = 1,26
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b) Pérdida de carga admisible en una subunidad (∆Hs)
Viene determinada por la máxima diferencia de presión y por la diferencia de cotas. Si llamamos Z1 al 
desnivel del ramal portagotero, la pérdida de carga admisible en la subunidad vale :
∆Hs = ∆Ps / G - Zi + Zt
En este caso se utiliza el signo negativo debido a que es un nivel ascendente para la tubería lateral y el 
signo positivo para la tubería terciaria que es descendente.
Zl = 33 · 3/100 = 0,99 m.c.a
Zt = 39 · 3/100 = 1,17 m.c.a
∆Ps / G = 0,1 / 0,5 ·10 = 2 m.c.a
∆Hs = 2 – 0,99 + 1,17 = 2,18 m.c.a
Esta es la pérdida de carga máxima que se permitirá en esta subunidad.
c) Reparto óptimo de presiones en la subunidad.
CF = Lj / Lt
Esta expresión recoge la longitud total del lateral y de la terciaria en la subunidad, independientemente 
de la situación del punto de alimentación. 
En nuestro caso el coeficiente de forma toma el siguiente valor:
CF = 66 / 36 = 1,85
El reparto óptimo, R, se define como la relación entre las pérdidas en el lateral y en el total de la 
subunidad:
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Como en este caso los laterales son alimentados por el punto medio:
R = ∆Hl /∆Hs = 0,776 · CF0,1402 / s0,054
R = 0,776 · 1,850,1402 / 30,054 = 0,79
Esto quiere decir que podemos perder el 79% de la carga en los laterales y el 21% en la terciaria.
∆Hl = 0,79 · 2,18 = 1,72 m.c.a
∆Ht = 0,21 · 2,18 = 0,46 m.c.a
d) Cálculo de la tubería lateral.
Hay que tener en cuenta que los laterales están alimentados por un punto intermedio, cogeremos la 
situación mas desfavorable:
• Longitud: 33 metros.
• Número de plantas: 11 plantas.
• Número de salidas: 44 emisores (4 emisores por planta).
• Caudal: 4l/h emisor.
• Caudal lateral: 176 l/h.
Pérdidas de carga localizadas (hs)
Le = 0,23 · 33 = 7,59 metros
La = Longitud + Le = 33 + 7,59 = 40,59 metros
Pérdidas de carga continuas (hc)
Utilizamos la expresión de Blasius:
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En nuestro caso tenemos:
α = 0,47
D = Tanteamos con 20 mm de diámetro, 17,6 de diámetro interior
L = 40,59 metros
Q = 176/h
Fg = 0,366
h = 0,47 · 40,59 · 1761,75 · 0,366 / 17,64,75 = 0,08 m.c.a < 1,72 m.c.a Válido
Probamos con una tubería de un diámetro exterior de 16 mm y un diámetro interior de 13,6mm
h = 0,47 · 40,59 · 1761,75 · 0,366 / 13,64,75 = 0,25 m.c.a . Válido
 
e) Cálculo de la tubería terciaria.
La tubería tiene 13 lineas de cultivo en la parte de abajo y 13 lineas en la parte de arriba, en total 286 
plantas a las que se aporta 4576 l/h
Pérdidas de carga localizadas (hs)
Le = 0,10 · Ql0,30 · N0,26
En nuestro caso:
Le = 0,10 · 1760,30 · 260,26 = 1,1 metros
La longitud de la tubería terciaria es: 
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De esta forma, la longitud para el cálculo de las pérdidas de carga de la tubería terciaria será L = Lt + Le 
= 36 + 1,1 = 37,1 metros con lo que quedan incluidas las pérdidas de carga localizadas debido a las 
conexiones de los laterales con la tubería terciaria. 
Pérdidas de carga continuas (hc)
Utilizamos nuevamente la expresión de Blasius:
h = α · L · Q1,75 · Fg / D4,75
Donde: 
α = 0,479
L = 37,1 metros
Fg = 0,370
Tanteamos con una tubería de diámetro exterior de 40 mm y diámetro interior de 36,4 mm. 
H = 0,479 · 37,1 · 45761,75 · 0,370 / 36,44,75 = 0,65 > 0,46 m.c.a  No válido
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f) Estudio de presiones en la subunidad
A es el punto mas alejado y desfavorable
hmin / ha = CU / (1 – 1,27 · CV / e0,5)1/x
Donde: 
ha: Presión nominal del gotero = 10 m.c.a.
CU: Coeficiente de uniformidad = 0,9 (90%).
CV: Coeficiente de variación de fabricación = 0,04.
x: Coeficiente de descarga = 0,5.
e: Número de emisores por cada planta = 2 emisores.
Tomamos el punto A como el mas desfavorable en la subunidad
hmin = 10 · 0,9 / (1 -1,27 · 0,04 / 20,5)1/0,5 = 8,71 m.c.a PA/g
PB/g = PA/g + hAB + ZAB = 8,71 + 1 + [(3/100) · 33] = 10,7
PC/g = PB/g - hBC + ZBC = 10,7 – 1 + [(3/100) · 33] = 10,69
PRP/g = PB/g + hBRP + ZBRP = 10,69 + 0,3 + [(3/100) · 39] = 12,16
PD/g = PRP/g – hRPD + ZRPD = 12,16 - 0,3 + [(3/100) · 39] = 13
PE/g = PD/g – hDE – ZDE = 13 – 1 - [(3/100) · 33] = 13
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• Presiones máximas y mínimas en la subunidad
Hmax = Pmax / g = PD /g = 13
Hmin = Pmin / g = PA /g = 8,71
Y para asegurar la presión media de emisor (Ha) que es de 10 m.c.a realizamos la siguiente operación
Hmax – Hmin /2 = 13 – 8,71/2 = 2,1
Hmax = 13 +2,1 = 15,1
Hmin = 13 – 2,1 = 11,9
Por tanto la presión que se requiere en el regulador de presión será:
15,1 -11,9 = 4,2
13 + 4,2 = 17 m.c.a
• Caudales máximos y mínimos en la subunidad
q max = K · hxmax = 1,26 · (13)0,5 = 4,5 l/h
q min = K · hxmin = 1,26 · (8,71)0,5 = 3,7 l/h
• Tolerancia de caudales
ÄQ / qa = (q max – q min) / qa_10% qa
ÄQ / qa = (4,5 – 3,7) / 4 = 0,3
0,3 < 0,4 Admisible
• Comprobación de la uniformidad de la subunidad
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El coeficiente de uniformidad absoluta es de 89% frente es que se había previsto en el cálculo de 
necesidades que era el 90%. Este coeficiente de uniformidad no será constante durante la vida de la 
instalación y habrá que chequearlo.
Como CU = 89% se aproxima a 90% lo daremos por válido
4.3.4. Cálculo de la subunidad 3.2
Esta subunidad cuenta con 14 filas, 10 de ellas tienen 22 plantas y las otras 4 tienen 21 plantas.
En total son 304 plantas con una extensión de 0,274 ha.
La entrada de agua viene de la tubería secundaria, pasa por un regulador de presión y sigue por la tubería 
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a) Variación de presiones en la subunidad.
Teniendo en cuenta que la ecuación de un emisor es:
q = K · hx
Siendo:
q: Caudal del emisor = 4l/h.
K: Coeficiente del emisor.
H: Presión nominal = 10 m.c.a.
X: Exponente de descarga = 0,5.
Así:
4 = K · 100,5
K = 1,26
q = 1,26 · H0,5
b) Pérdida de carga admisible en una subunidad (∆Hs)
Viene determinada por la máxima diferencia de presión y por la diferencia de cotas. Si llamamos Z1 al 
desnivel del ramal portagotero, la pérdida de carga admisible en la subunidad vale:
∆Hs = ∆Ps / G - Zi + Zt
En este caso se utiliza el signo negativo debido a que es un nivel ascendiente para la tubería lateral y el 
signo positivo para la tubería terciaria que es descendente.
Zl = 33 · 2/100 = 0,66 m.c.a
Zt = 42 · 3/100 = 1,25 m.c.a
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∆Hs = 2 – 0,66 + 1,25 = 2,59 m.c.a
Esta es la pérdida de carga máxima que se permitirá en esta subunidad.
c) Reparto óptimo de presiones en la subunidad.
CF = Lj / Lt
Esta expresión recoge la longitud total del lateral y de la terciaria en la subunidad, independientemente 
de la situación del punto de alimentación. 
En nuestro caso el coeficiente de forma toma el siguiente valor:
CF = 66 / 39 = 1,69
El reparto óptimo, R, se define como la relación entre las pérdidas en el lateral y en el total de la 
subunidad:
R = ∆Hl / ∆Hs
Como en este caso los laterales son alimentados por el punto medio:
R = ∆Hl /∆Hs = 0,776 · CF0,1402 / s0,054
R = 0,776 · 1,690,1402 / 30,054 = 0,78
Esto quiere decir que podemos perder el 78% de la carga en los laterales y el 22% en la terciaria.
∆Hl = 0,79 · 2,59 = 2,04 m.c.a
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d) Cálculo de la tubería lateral.
Hay que tener en cuenta que los laterales están alimentados por un punto intermedio, cogeremos la 
situación mas desfavorable:
• Longitud: 39 metros
• Número de plantas: 11 plantas
• Número de salidas: 44 emisores (4 emisores por planta)
• Caudal: 4l/h emisor
• Caudal lateral: 176 l/h
Pérdidas de carga localizadas (hs)
Le = 0,23 · 33 = 7,59 metros
La = Longitud + Le = 33 + 7,59 = 40,59 metros
Pérdidas de carga continuas (hc)
Utilizamos la expresión de Blasius:
h = α · L · Q1,75 · Fg / D4,75
En nuestro caso tenemos:
α = 0,47
D = Tanteamos con 20 mm de diámetro, 17,6 de diámetro interior
L = 40,59 metros
Q = 176/h
Fg = 0,366
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Probamos con una tubería de un diámetro exterior de 16 mm y un diámetro interior de 13,6mm
h = 0,47 · 40,59 · 1761,75 · 0,366 / 13,64,75 = 0,25 m.c.a . Válido
 
e) Cálculo de la tubería terciaria.
La tubería tiene 14 lineas de cultivo en la parte de abajo y 14 lineas en la parte de arriba, en total 304 
plantas a las que se aporta 4864 l/h
Pérdidas de carga localizadas (hs)
Le = 0,10 · Ql0,30 · N0,26
En nuestro caso:
Le = 0,10 · 1760,30 · 260,26 = 1,1 metros
La longitud de la tubería terciaria es: 
Lt = 39 metros
De esta forma, la longitud para el cálculo de las pérdidas de carga de la tubería terciaria será L = Lt + Le 
= 39 + 1,1 = 40,1 metros con lo que quedan incluidas las pérdidas de carga localizadas debido a las 
conexiones de los laterales con la tubería terciaria. 
Pérdidas de carga continuas (hc)
Utilizamos nuevamente la expresión de Blasius:






UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y AMBIENTALES. INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA.
Proyecto:  “Proyecto de un vivero de viñedo en el término municipal de Corporario (Aldeadávila de la Ribera)”. HOJA 54 DE 110
Donde: 
α = 0,479
L = 40,1 metros
Fg = 0,370
Tanteamos con una tubería de diámetro exterior de 40 mm y diámetro interior de 36,4 mm. 
H = 0,479 · 40,1 · 48641,75 · 0,370 / 36,44,75 = 0,78 m.c.a > 0 ,59 No válido
Se aceptaría debido a que sobraría presión de la lateral que se utilizaría para la terciaria.
f) Estudio de presiones en la subunidad
A es el punto mas alejado y desfavorable
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Donde: 
ha: Presión nominal del gotero = 10 m.c.a.
CU: Coeficiente de uniformidad = 0,9 (90%).
CV: Coeficiente de variación de fabricación = 0,04.
x: Coeficiente de descarga = 0,5.
e: Número de emisores por cada planta = 2 emisores.
Tomamos el punto A como el mas desfavorable en la subunidad
hmin = 10 · 0,9 / (1 -1,27 · 0,04 / 20,5)1/0,5 = 8,71 m.c.a PA/g
PB/g = PA/g + hAB + ZAB = 8,71 + 1 + [(2/100) · 33] = 10,37
PC/g = PB/g - hBC + ZBC = 10,37 – 1 + [(2/100) · 33] = 10,03
PRP/g = PB/g + hBRP + ZBRP = 10,37 + 0,3 + [(3/100) · 42] = 11,9
PD/g = PRP/g – hRPD + ZRPD = 11,9 - 0,3 + [(3/100) · 42] = 12,8
PE/g = PD/g – hDE – ZDE = 12,8 – 1 - [(2/100) · 33] = 11,4
PF/g = PD/g – hDF + ZDF = 12,8 – 1 + [(2/100) · 33] = 11,4
• Presiones máximas y mínimas en la subunidad
Hmax = Pmax / g = PD /g = 12,8
Hmin = Pmin / g = PA /g = 8,71
Y para asegurar la presión media de emisor (Ha) que es de 10 m.c.a realizamos la siguiente operación:
Hmax – Hmin /2 = 12,8 – 8,71/2 = 2,05
Hmax = 12,8 +2,05 = 14,85
Hmin = 12,8 – 2,1 = 10,7
Por tanto la presión que se requiere en el regulador de presión será:
14,85 -10,7 = 4,15
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• Caudales máximos y mínimos en la subunidad
q max = K · hxmax = 1,26 · (12,8)0,5 = 4,5 l/h
q min = K · hxmin = 1,26 · (8,71)0,5 = 3,7 l/h
• Tolerancia de caudales
ÄQ / qa = (q max – q min) / qa_10% qa
ÄQ / qa = (4,5 – 3,7) / 4 = 0,3
0,3 < 0,4 Admisible
• Comprobación de la uniformidad de la subunidad
Cua = (1 – 1,27 · 0,04 / 20,5) · 0,5 · (3,7 / 4 + 4 /4,5) = 0,89
El coeficiente de uniformidad absoluta es de 89% frente es que se había previsto en el cálculo de 
necesidades que era el 90%. Este coeficiente de uniformidad no será constante durante la vida de la 
instalación y habrá que chequearlo.
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4.3.5. Cálculo de la subunidad 3.3
Esta subunidad cuenta con 9 filas, todas ellas tienen 24 plantas.
En total son 216 plantas con una extensión de 0,194 ha.
La entrada de agua viene de la tubería secundaria, pasa por un regulador de presión y sigue por la tubería 
terciaria, y de ahí a los ramales portagoteros.
a) Variación de presiones en la subunidad.
Teniendo en cuenta que la ecuación de un emisor es:
q = K · hx
Siendo:
q: Caudal del emisor = 4l/h.
K: Coeficiente del emisor.
H: Presión nominal = 10 m.c.a.
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Así:
4 = K · 100,5
K = 1,26
q = 1,26 · H0,5
b) Pérdida de carga admisible en una subunidad (∆Hs)
Viene determinada por la máxima diferencia de presión y por la diferencia de cotas. Si llamamos Z1 al 
desnivel del ramal portagotero, la pérdida de carga admisible en la subunidad vale :
∆Hs = ∆Ps / G - Zi + Zt
En este caso se utiliza el signo negativo debido a que es un nivel ascendente para la tubería lateral y el 
signo positivo para la tubería terciaria que es descendente.
Zl = 36 · 4/100 = 1,44 m.c.a
Zt = 24 · 6/100 = 1,44 m.c.a
∆Ps / G = 0,1 / 0,5 ·10 = 2 m.c.a
∆Hs = 2 – 1,44 + 1,44 = 2 m.c.a
Esta es la pérdida de carga máxima que se permitirá en esta subunidad.
c) Reparto óptimo de presiones en la subunidad.
CF = Lj / Lt
Esta expresión recoge la longitud total del lateral y de la terciaria en la subunidad, independientemente 
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En nuestro caso el coeficiente de forma toma el siguiente valor:
CF = 72 / 24 = 3
El reparto óptimo, R, se define como la relación entre las pérdidas en el lateral y en el total de la 
subunidad:
R = ∆Hl / ∆Hs
Como en este caso los laterales son alimentados por el punto medio:
R = ∆Hl /∆Hs = 0,776 · CF0,1402 / s0,054
R = 0,776 · 30,1402 / 30,054 = 0,85
Esto quiere decir que podemos perder el 85% de la carga en los laterales y el 15% en la terciaria.
∆Hl = 0,85 · 2 = 1,7 m.c.a
∆Ht = 0,15 · 2 = 0,3 m.c.a
d) Cálculo de la tubería lateral.
Hay que tener en cuenta que los laterales están alimentados por un punto intermedio, cogeremos la 
situación mas desfavorable.
• Longitud: 36 metros.
• Número de plantas: 12 plantas.
• Número de salidas: 48 emisores (4 emisores por planta).
• Caudal: 4l/h emisor.
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Pérdidas de carga localizadas (hs)
Le = 0,23 · 36 = 8,28 metros
La = Longitud + Le = 36 + 8,28 = 44,28 metros
Pérdidas de carga continuas (hc)
Utilizamos la expresión de Blasius:
h = α · L · Q1,75 · Fg / D4,75
En nuestro caso tenemos:
α = 0,47.
D = Tanteamos con 20 mm de diámetro, 17,6 de diámetro interior.
L = 44,28 metros.
Q = 192/h.
Fg = 0,366.
h = 0,47 · 44,28 · 1921,75 · 0,366 / 17,64,75 = 0,09 m.c.a < 1,70 m.c.a Válido
Probamos con una tubería de un diámetro exterior de 16 mm y un diámetro interior de 13,6mm
h = 0,47 · 44,28 · 1921,75 · 0,366 / 13,64,75 = 0,31 m.c.a . Válido
e) Cálculo de la tubería terciaria.
La tubería tiene 9 lineas de cultivo en la parte de abajo y 9 lineas en la parte de arriba, en total 216 






UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y AMBIENTALES. INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA.
Proyecto:  “Proyecto de un vivero de viñedo en el término municipal de Corporario (Aldeadávila de la Ribera)”. HOJA 61 DE 110
Pérdidas de carga localizadas (hs)
Le = 0,10 · Ql0,30 · N0,26
En nuestro caso:
Le = 0,10 · 1920,30 · 180,26 = 1,03 metros
La longitud de la tubería terciaria es: 
Lt = 24 metros
De esta forma, la longitud para el cálculo de las pérdidas de carga de la tubería terciaria será L = Lt + Le 
= 24 + 1,03 = 25,03 metros con lo que quedan incluidas las pérdidas de carga localizadas debido a las 
conexiones de los laterales con la tubería terciaria. 
Pérdidas de carga continuas (hc)
Utilizamos nuevamente la expresión de Blasius:
h = α · L · Q1,75 · Fg / D4,75
Donde: 
α = 0,479
L = 25,03 metros
Fg = 0,370
Tanteamos con una tubería de diámetro exterior de 40 mm y diámetro interior de 36,4 mm. 
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f) Estudio de presiones en la subunidad
A es el punto mas alejado y desfavorable
hmin / ha = CU / (1 – 1,27 · CV / e0,5)1/x
Donde: 
ha: Presión nominal del gotero = 10 m.c.a.
CU: Coeficiente de uniformidad = 0,9 (90%).
CV: Coeficiente de variación de fabricación = 0,04.
x: Coeficiente de descarga = 0,5.
e: Número de emisores por cada planta = 2 emisores.
Tomamos el punto A como el mas desfavorable en la subunidad
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PB/g = PA/g + hAB + ZAB = 8,71 + 1 + [(4/100) · 36] = 11,15 m.c.a
PC/g = PB/g - hBC + ZBC = 11,15 – 1 + [(4/100) · 36] = 11,59 m.c.a
PRP/g = PB/g + hBRP + ZBRP = 11,15 + 0,3 + [(6/100) · 24] = 12,8 m.c.a
PD/g = PRP/g – hRPD + ZRPD = 12,8 - 0,3 + [(6/100) · 24] = 13,9 m.c.a
PE/g = PD/g – hDE – ZDE = 13,9 – 1 - [(4/100) · 36] = 11,45 m.c.a
PF/g = PD/g – hDF + ZDF = 13,9 – 1 - [(4/100) · 36] = 11,45 m.c.a
• Presiones máximas y mínimas en la subunidad
Hmax = Pmax / g = PD /g = 13,9 m.c.a
Hmin = Pmin / g = PA /g = 8,71 m.c.a
Y para asegurar la presión media de emisor (Ha) que es de 10 m.c.a realizamos la siguiente operación
Hmax – Hmin /2 = 13,9 – 8,71/2 = 2,6
Hmax = 13,9 +2,6 = 16,5 m.c.a
Hmin = 13,9 – 2,6 = 11,3 m.c.a
Por tanto la presión que se requiere en el regulador de presión será:
16,5 – 11,3 = 4,2
13,9 + 4,2 = 17 m.c.a
• Caudales máximos y mínimos en la subunidad
q max = K · hxmax = 1,26 · (13,9)0,5 = 4,7 l/h
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• Tolerancia de caudales
ÄQ / qa = (q max – q min) / qa_10% qa
ÄQ / qa = (4,7 – 3,7) / 4 = 0,25
0,25 < 0,4 Admisible
• Comprobación de la uniformidad de la subunidad
Cua = (1 – 1,27 · 0,04 / 20,5) · 0,5 · (3,7 / 4 + 4 /4,7) = 0,87
El coeficiente de uniformidad absoluta es de 87% frente es que se había previsto en el cálculo de 
necesidades que era el 90%. Este coeficiente de uniformidad no será constante durante la vida de la 
instalación y habrá que chequearlo.
Como CU = 87% se aproxima a 90% lo daremos por válido
4.3.6. Cálculo de la subunidad 3.4
Esta subunidad cuenta con 9 filas, todas ellas tienen 22 plantas.
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La entrada de agua viene de la tubería secundaria, pasa por un regulador de presión y sigue por la tubería 
terciaria, y de ahí a los ramales portagoteros.
a) Variación de presiones en la subunidad.
Teniendo en cuenta que la ecuación de un emisor es:
q = K · hx
Siendo:
q: Caudal del emisor = 4l/h.
K: Coeficiente del emisor.
H: Presión nominal = 10 m.c.a.
X: Exponente de descarga = 0,5.
Así:
4 = K · 100,5
K = 1,26
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b) Pérdida de carga admisible en una subunidad (∆Hs)
Viene determinada por la máxima diferencia de presión y por la diferencia de cotas. Si llamamos Z1 al 
desnivel del ramal portagotero, la pérdida de carga admisible en la subunidad vale :
∆Hs = ∆Ps / G - Zi + Zt
En este caso se utiliza el signo negativo debido a que es un nivel ascendente para la tubería lateral y el 
signo positivo para la tubería terciaria que es descendente.
Zl = 33 · 3/100 = 0,99 m.c.a
Zt = 24 · 4/100 = 0,96 m.c.a
∆Ps / G = 0,1 / 0,5 ·10 = 2 m.c.a
∆Hs = 2 – 0,99 + 0,96 = 1,97 m.c.a
Esta es la pérdida de carga máxima que se permitirá en esta subunidad.
c) Reparto óptimo de presiones en la subunidad.
CF = Lj / Lt
Esta expresión recoge la longitud total del lateral y de la terciaria en la subunidad, independientemente 
de la situación del punto de alimentación. 
En nuestro caso el coeficiente de forma toma el siguiente valor:
CF = 66 / 24 = 2,75
El reparto óptimo, R, se define como la relación entre las pérdidas en el lateral y en el total de la 
subunidad:
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Como en este caso los laterales son alimentados por el punto medio:
R = ∆Hl /∆Hs = 0,776 · CF0,1402 / s0,054
R = 0,776 · 2,750,1402 / 30,054 = 0,84
Esto quiere decir que podemos perder el 85% de la carga en los laterales y el 15% en la terciaria.
∆Hl = 0,84 · 1,97 = 1,65 m.c.a
∆Ht = 0,16 · 1,97 = 0,32 m.c.a
d) Cálculo de la tubería lateral.
Hay que tener en cuenta que los laterales están alimentados por un punto intermedio, cogeremos la 
situación mas desfavorable
• Longitud: 33 metros
• Número de plantas: 11 plantas
• Número de salidas: 44 emisores (4 emisores por planta)
• Caudal: 4l/h emisor
• Caudal lateral: 176 l/h
Pérdidas de carga localizadas (hs)
Le = 0,23 · 33 = 7,59 metros
La = Longitud + Le = 33 + 7,59 = 40,59 metros
Pérdidas de carga continuas (hc)
Utilizamos la expresión de Blasius:
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En nuestro caso tenemos:
α = 0,47
D = Tanteamos con 20 mm de diámetro, 17,6 de diámetro interior
L = 40,59 metros
Q = 176/h
Fg = 0,366
h = 0,47 · 40,59 · 1761,75 · 0,366 / 17,64,75 = 0,08 m.c.a < 1,65 m.c.a Válido
Probamos con una tubería de un diámetro exterior de 16 mm y un diámetro interior de 13,6mm
h = 0,47 · 40,59 · 1761,75 · 0,366 / 13,64,75 = 0,25 m.c.a . Válido
 
e) Cálculo de la tubería terciaria.
La tubería tiene 9 lineas de cultivo en la parte de abajo y 9 lineas en la parte de arriba, en total 198 
plantas a las que se aporta 3168 l/h
Pérdidas de carga localizadas (hs)
Le = 0,10 · Ql0,30 · N0,26
En nuestro caso:
Le = 0,10 · 1760,30 · 180,26 = 1 metro
La longitud de la tubería terciaria es: 
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De esta forma, la longitud para el cálculo de las pérdidas de carga de la tubería terciaria será L = Lt + Le 
= 24 + 1 = 25 metros con lo que quedan incluidas las pérdidas de carga localizadas debido a las 
conexiones de los laterales con la tubería terciaria. 
Pérdidas de carga continuas (hc)
Utilizamos nuevamente la expresión de Blasius:
h = α · L · Q1,75 · Fg / D4,75
Donde: 
α = 0,479
L = 25 metros
Fg = 0,370
Tanteamos con una tubería de diámetro exterior de 40 mm y diámetro interior de 36,4 mm. 
H = 0,479 · 25 · 31681,75 · 0,370 / 36,44,75 = 0,23 m.c.a Válido






UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y AMBIENTALES. INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA.
Proyecto:  “Proyecto de un vivero de viñedo en el término municipal de Corporario (Aldeadávila de la Ribera)”. HOJA 70 DE 110
A es el punto mas alejado y desfavorable
hmin / ha = CU / (1 – 1,27 · CV / e0,5)1/x
Donde: 
ha: Presión nominal del gotero = 10 m.c.a.
CU: Coeficiente de uniformidad = 0,9 (90%).
CV: Coeficiente de variación de fabricación = 0,04.
x: Coeficiente de descarga = 0,5.
e: Número de emisores por cada planta = 2 emisores.
Tomamos el punto A como el mas desfavorable en la subunidad
hmin = 10 · 0,9 / (1 -1,27 · 0,04 / 20,5)1/0,5 = 8,71 m.c.a PA/g
PB/g = PA/g + hAB + ZAB = 8,71 + 1 + [(3/100) · 33] = 10,7 m.c.a
PC/g = PB/g - hBC + ZBC = 10,7 – 1 + [(3/100) · 33] = 10,69 m.c.a
PRP/g = PB/g + hBRP + ZBRP = 10,7 + 0,3 + [(4/100) · 24] = 11,96 m.c.a
PD/g = PRP/g – hRPD + ZRPD = 11,96 - 0,3 + [(4/100) · 24] = 12,6 m.c.a
PE/g = PD/g – hDE – ZDE = 12,6 – 1 - [(3/100) · 33] = 10,61 m.c.a
PF/g = PD/g – hDF + ZDF = 12,6 – 1 - [(3/100) · 33] = 10,61 m.c.a
• Presiones máximas y mínimas en la subunidad
Hmax = Pmax / g = PD /g = 12,6 m.c.a
Hmin = Pmin / g = PA /g = 8,71 m.c.a
Y para asegurar la presión media de emisor (Ha) que es de 10 m.c.a realizamos la siguiente operación
Hmax – Hmin /2 = 12,6 – 8,71/2 = 1,9
Hmax = 12,6 + 1,9 = 14,5 m.c.a
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Por tanto la presión que se requiere en el regulador de presión será:
14,5 – 10,7 = 3,8
12,6 + 3,8 = 16,4 m.c.a
• Caudales máximos y mínimos en la subunidad
q max = K · hxmax = 1,26 · (12,6)0,5 = 4,4 l/h
q min = K · hxmin = 1,26 · (8,71)0,5 = 3,7 l/h
• Tolerancia de caudales
ÄQ / qa = (q max – q min) / qa_10% qa
ÄQ / qa = (4,4 – 3,7) / 4 = 0,175
0,175 < 0,4 Admisible
• Comprobación de la uniformidad de la subunidad
Cua = (1 – 1,27 · 0,04 / 20,5) · 0,5 · (3,7 / 4 + 4 /4,4) = 0,89
El coeficiente de uniformidad absoluta es de 89% frente es que se había previsto en el cálculo de 
necesidades que era el 90%. Este coeficiente de uniformidad no será constante durante la vida de la 
instalación y habrá que chequearlo.
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4.3.7. Cálculo de la subunidad 3.5
Esta subunidad cuenta con 21 filas, cada fila tiene un número distinto de plantas, desde 47 a 23 plantas 
disminuyendo progresivamente debido a la forma del terreno.
En total son 785 plantas con una extensión de 0,71ha.
La entrada de agua viene de la tubería secundaria, pasa por un regulador de presión y sigue por la tubería 
terciaria, y de ahí a los ramales portagoteros.
a) Variación de presiones en la subunidad.
Teniendo en cuenta que la ecuación de un emisor es:
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Siendo:
q: Caudal del emisor = 4l/h.
K: Coeficiente del emisor.
H: Presión nominal = 10 m.c.a.
X: Exponente de descarga = 0,5.
Así:
4 = K · 100,5
K = 1,26
q = 1,26 · H0,5
b) Pérdida de carga admisible en una subunidad (∆Hs)
Viene determinada por la máxima diferencia de presión y por la diferencia de cotas. Si llamamos Z1 al 
desnivel del ramal portagotero, la pérdida de carga admisible en la subunidad vale:
∆Hs = ∆Ps / G - Zi + Zt
En este caso se utiliza el signo negativo debido a que es un nivel ascendente para la tubería lateral y el 
signo positivo para la tubería terciaria que es descendente.
Zl = 72 · 2/100 = 1,44 m.c.a
Zt = 63 · 3,3/100 = 2,21 m.c.a
∆Ps / G = 0,1 / 0,5 ·10 = 2 m.c.a
∆Hs = 2 – 1,44 + 2,21 = 2,77 m.c.a
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c) Reparto óptimo de presiones en la subunidad.
CF = Lj / Lt
Esta expresión recoge la longitud total del lateral y de la terciaria en la subunidad, independientemente 
de la situación del punto de alimentación. 
En nuestro caso el coeficiente de forma toma el siguiente valor:
CF = 141 / 60 = 2,35
El reparto óptimo, R, se define como la relación entre las pérdidas en el lateral y en el total de la 
subunidad:
R = ∆Hl / ∆Hs
Como en este caso los laterales son alimentados por el punto medio:
R = ∆Hl /∆Hs = 0,776 · CF0,1402 / s0,054
R = 0,776 · 2,350,1402 / 30,054 = 0,82
Esto quiere decir que podemos perder el 82% de la carga en los laterales y el 18% en la terciaria.
∆Hl = 0,82 · 2,77 = 2,27 m.c.a
∆Ht = 0,18 · 2,77 = 0,52 m.c.a
d) Cálculo de la tubería lateral.







UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y AMBIENTALES. INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA.
Proyecto:  “Proyecto de un vivero de viñedo en el término municipal de Corporario (Aldeadávila de la Ribera)”. HOJA 75 DE 110
• Longitud: 72 metros
• Número de plantas: 24 plantas
• Número de salidas: 96 emisores (4 emisores por planta)
• Caudal: 4l/h emisor
• Caudal lateral: 384 l/h
Pérdidas de carga localizadas (hs)
Le = 0,23 · 72 = 16,56 metros
La = Longitud + Le = 72 + 16,56 = 88,56 metros
Pérdidas de carga continuas (hc)
Utilizamos la expresión de Blasius:
h = α · L · Q1,75 · Fg / D4,75
En nuestro caso tenemos:
α = 0,47.
D = Tanteamos con 20 mm de diámetro, 17,6 de diámetro interior.
L = 88,56 metros.
Q = 384/h.
Fg = 0,366.
h = 0,47 · 88,56 · 3841,75 · 0,366 / 17,64,75 = 0,61 m.c.a < 2,27 m.c.a Válido
Probamos con una tubería de un diámetro exterior de 16 mm y un diámetro interior de 13,6mm
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e) Cálculo de la tubería terciaria.
La tubería tiene 21 lineas de cultivo en la parte de abajo y 18 lineas en la parte de arriba, en total 785 
plantas a las que se aporta 12560 l/h
Pérdidas de carga localizadas (hs)
Le = 0,10 · Ql0,30 · N0,26
En nuestro caso:
Le = 0,10 · 3840,30 · 390,26 = 1,55 metros
La longitud de la tubería terciaria es: 
Lt = 60 metros
De esta forma, la longitud para el cálculo de las pérdidas de carga de la tubería terciaria será L = Lt + Le 
= 60 + 1,55 = 61,55 metros con lo que quedan incluidas las pérdidas de carga localizadas debido a las 
conexiones de los laterales con la tubería terciaria. 
Pérdidas de carga continuas (hc)
Utilizamos nuevamente la expresión de Blasius:
h = α · L · Q1,75 · Fg / D4,75
Donde: 
α = 0,479
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Tanteamos con una tubería de diámetro exterior de 63 mm y diámetro interior de 59,2 mm. 
H = 0,479 · 61,55 · 125601,75 · 0,370 / 59,24,75 = 0,62 > 0,52 m.c.a No válido
No sería válido, pero como sobra presión de la tubería lateral si se permite.
f) Estudio de presiones en la subunidad
A es el punto mas alejado y desfavorable
hmin / ha = CU / (1 – 1,27 · CV / e0,5)1/x
Donde: 
ha: Presión nominal del gotero = 10 m.c.a.
CU: Coeficiente de uniformidad = 0,9 (90%).
CV: Coeficiente de variación de fabricación = 0,04.
x: Coeficiente de descarga = 0,5.
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Tomamos el punto A como el mas desfavorable en la subunidad
hmin = 10 · 0,9 / (1 -1,27 · 0,04 / 20,5)1/0,5 = 8,71 m.c.a PA/g
PB/g = PA/g + hAB + ZAB = 8,71 + 1 + [(2/100) · 72] = 11,15 m.c.a
PC/g = PB/g - hBC + ZBC = 11,15 – 1 + [(2/100) · 72] = 11,59 m.c.a
PRP/g = PB/g + hBRP + ZBRP = 11,15 + 0,3 + [(3,3/100) · 63] = 13,5 m.c.a
PD/g = PRP/g – hRPD + ZRPD = 13,5 - 0,3 + [(3,3/100) · 63] = 15 m.c.a
PE/g = PD/g – hDE – ZDE = 15 – 1 - [(2/100) · 21] = 13,5 m.c.a
PF/g = PD/g – hDF + ZDF = 15 – 1 - [(2/100) · 21] = 13,5 m.c.a
• Presiones máximas y mínimas en la subunidad
Hmax = Pmax / g = PD /g = 15 m.c.a
Hmin = Pmin / g = PA /g = 8,71 m.c.a
Y para asegurar la presión media de emisor (Ha) que es de 10 m.c.a realizamos la siguiente operación
Hmax – Hmin /2 = 15 – 8,71/2 = 3,1
Hmax = 15 + 3,1 = 18 m.c.a
Hmin = 15 – 3,1 = 11,9 m.c.a
Por tanto la presión que se requiere en el regulador de presión será:
18 – 11,9 = 6,1
15 + 6 = 21 m.c.a
• Caudales máximos y mínimos en la subunidad
q max = K · hxmax = 1,26 · (15)0,5 = 4,7 l/h
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• Tolerancia de caudales
ÄQ / qa = (q max – q min) / qa_10% qa
ÄQ / qa = (4,7 – 3,7) / 4 = 0,125
0,125 < 0,4 Admisible
• Comprobación de la uniformidad de la subunidad
Cua = (1 – 1,27 · 0,04 / 20,5) · 0,5 · (3,7 / 4 + 4 /4,7) = 0,89
El coeficiente de uniformidad absoluta es de 89% frente es que se había previsto en el cálculo de 
necesidades que era el 90%. Este coeficiente de uniformidad no será constante durante la vida de la 
instalación y habrá que chequearlo.
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4.3.8. Cálculo de la subunidad 3.6
Esta subunidad cuenta con 27 filas, cada fila tiene un número distinto de plantas, desde 48 a 20 plantas 
disminuyendo progresivamente debido a la forma del terreno.
En total son 959 plantas con una extensión de 0,86ha.
La entrada de agua viene de la tubería secundaria, pasa por un regulador de presión y sigue por la tubería 
terciaria, y de ahí a los ramales portagoteros.
a) Variación de presiones en la subunidad.
Teniendo en cuenta que la ecuación de un emisor es:
q = K · hx
Siendo:
q: Caudal del emisor = 4l/h
K: Coeficiente del emisor
H: Presión nominal = 10 m.c.a
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Así:
4 = K · 100,5
K = 1,26
q = 1,26 · H0,5
b) Pérdida de carga admisible en una subunidad (∆Hs)
Viene determinada por la máxima diferencia de presión y por la diferencia de cotas. Si llamamos Z1 al 
desnivel del ramal portagotero, la pérdida de carga admisible en la subunidad vale :
∆Hs = ∆Ps / G - Zi + Zt
En este caso se utiliza el signo negativo debido a que es un nivel ascendente para la tubería lateral y el 
signo positivo para la tubería terciaria que es descendente.
Zl = 81 · 1,5/100 = 1,22 m.c.a
Zt = 80 · 1,5/100 = 1,2 m.c.a
∆Ps / G = 0,1 / 0,5 ·10 = 2 m.c.a
∆Hs = 2 – 1,22 + 1,2 = 1,98 m.c.a
Esta es la pérdida de carga máxima que se permitirá en esta subunidad.
c) Reparto óptimo de presiones en la subunidad.
CF = Lj / Lt
Esta expresión recoge la longitud total del lateral y de la terciaria en la subunidad, independientemente 
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En nuestro caso el coeficiente de forma toma el siguiente valor:
CF = 141 / 78 = 1,80
El reparto óptimo, R, se define como la relación entre las pérdidas en el lateral y en el total de la 
subunidad:
R = ∆Hl / ∆Hs
Como en este caso los laterales son alimentados por el punto medio:
R = ∆Hl /∆Hs = 0,776 · CF0,1402 / s0,054
R = 0,776 · 1,800,1402 / 30,054 = 0,79
Esto quiere decir que podemos perder el 79% de la carga en los laterales y el 21% en la terciaria.
∆Hl = 0,79 · 1,98 = 1,56 m.c.a
∆Ht = 0,21 · 1,98 = 0,42 m.c.a
d) Cálculo de la tubería lateral.
Hay que tener en cuenta que los laterales están alimentados por un punto intermedio, cogeremos la 
situación mas desfavorable:
• Longitud: 81 metros
• Número de plantas: 27 plantas
• Número de salidas: 108 emisores (4 emisores por planta)
• Caudal: 4l/h emisor
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Pérdidas de carga localizadas (hs)
Le = 0,23 · 81 = 18,63 metros
La = Longitud + Le = 81 + 18,63 = 99,63 metros
Pérdidas de carga continuas (hc)
Utilizamos la expresión de Blasius:
h = α · L · Q1,75 · Fg / D4,75
En nuestro caso tenemos:
α = 0,47
D = Tanteamos con 20 mm de diámetro, 17,6 de diámetro interior
L = 99,63 metros
Q = 432/h
Fg = 0,366
h = 0,47 · 99,63 · 4321,75 · 0,366 / 17,64,75 = 0,85 m.c.a < 1,56 m.c.a Válido
Probamos con una tubería de un diámetro exterior de 16 mm y un diámetro interior de 13,6mm
h = 0,47 · 99,63 · 4321,75 · 0,366 / 13,64,75 = 2,89 m.c.a.  No válido
 
e) Cálculo de la tubería terciaria.
La tubería tiene 27 lineas de cultivo en la parte de abajo y 24 lineas en la parte de arriba, en total 959 
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Pérdidas de carga localizadas (hs)
Le = 0,10 · Ql0,30 · N0,26
En nuestro caso:
Le = 0,10 · 4320,30 · 510,26 = 1,72 metros
La longitud de la tubería terciaria es: 
Lt = 78 metros
De esta forma, la longitud para el cálculo de las pérdidas de carga de la tubería terciaria será L = Lt + Le 
= 78 + 1,72 = 79,72 metros con lo que quedan incluidas las pérdidas de carga localizadas debido a las 
conexiones de los laterales con la tubería terciaria. 
Pérdidas de carga continuas (hc)
Utilizamos nuevamente la expresión de Blasius:
h = α · L · Q1,75 · Fg / D4,75
Donde: 
α = 0,479
L = 79,72 metros
Fg = 0,370
Tanteamos con una tubería de diámetro exterior de 63 mm y diámetro interior de 59,2 mm. 
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No seria válido pero como nos sobra presión de la tubería lateral si se podría utilizar una tubería de 59,2 
mm de diámetro para la tubería terciaria. La presión que sobra de la lateral es 0,7 m.c.a, justo lo 
necesario.
f) Estudio de presiones en la subunidad
A es el punto mas alejado y desfavorable
hmin / ha = CU / (1 – 1,27 · CV / e0,5)1/x
Donde: 
ha: Presión nominal del gotero = 10 m.c.a.
CU: Coeficiente de uniformidad = 0,9 (90%).
CV: Coeficiente de variación de fabricación = 0,04.
x: Coeficiente de descarga = 0,5.
e: Número de emisores por cada planta = 2 emisores.
Tomamos el punto A como el mas desfavorable en la subunidad
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PB/g = PA/g + hAB + ZAB = 8,71 + 1 + [(1,5/100) · 81] = 10,9 m.c.a
PC/g = PB/g - hBC + ZBC = 10,9 – 1 + [(1,5/100) · 51] = 10,6 m.c.a
PRP/g = PB/g + hBRP + ZBRP = 10,9 + 0,3 + [(1,5/100) · 63] = 12,1 m.c.a
PD/g = PRP/g – hRPD + ZRPD = 12,1 - 0,3 + [(1,5/100) · 63] = 12,7 m.c.a
PE/g = PD/g – hDE – ZDE = 12,7 – 1 – [(1,5/100) · 15] = 11,5 m.c.a
PF/g = PD/g – hDF + ZDF = 12,7 – 1 – [(1,5/100) · 90] = 10,35 m.c.a
• Presiones máximas y mínimas en la subunidad
Hmax = Pmax / g = PD /g = 12,7 m.c.a
Hmin = Pmin / g = PA /g = 8,71 m.c.a
Y para asegurar la presión media de emisor (Ha) que es de 10 m.c.a realizamos la siguiente operación
Hmax – Hmin /2 = 12,7 – 8,71/2 = 2
Hmax = 12,7 + 2 = 14,7 m.c.a
Hmin = 12,7 – 2 = 10,7 m.c.a
Por tanto la presión que se requiere en el regulador de presión será:
14,7 – 10,7 = 4 m.c.a
12 + 4 = 16 m.c.a
• Caudales máximos y mínimos en la subunidad
q max = K · hxmax = 1,26 · (12,7)0,5 = 4,5 l/h
q min = K · hxmin = 1,26 · (8,71)0,5 = 3,7 l/h
• Tolerancia de caudales
ÄQ / qa = (q max – q min) / qa_10% qa
ÄQ / qa = (4,5 – 3,7) / 4 = 0,4
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• Comprobación de la uniformidad de la subunidad
Cua = (1 – 1,27 · 0,04 / 20,5) · 0,5 · (3,7 / 4 + 4 /4,5) = 0,88
El coeficiente de uniformidad absoluta es de 88% frente es que se había previsto en el cálculo de 
necesidades que era el 90%.Este coeficiente de uniformidad no será constante durante la vida de la 
instalación y habrá que chequearlo.
Como CU = 88% se aproxima a 90% lo daremos por válido
Cuadro resumen de las tuberías utilizadas
Subunidad Diámetro tubería terciaria Diámetro tubería lateral
1.1 63 mm 20 mm
1.2 75 mm 20 mm
2.1 90 mm 20 mm
2.2 90 mm 20 mm
2.3 90 mm 20 mm
2.4 90 mm 20 mm
2.5 90 mm 20 mm
2.6 90 mm 20 mm
2.7 90 mm 20 mm
2.8 90 mm 20 mm
3.1 40 mm 16 mm
3.2 40 mm 16 mm
3.3 40 mm 16 mm
3.4 40 mm 16 mm
3.5 63 mm 16 mm
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4.4. Diseño de la tubería secundaria del campo de cepas madre productora  
de yemas. Unidad 1.
Para el cálculo de las tuberías secundarias en la unidad 1 será una tubería que provenga de la primaria, 
pase por la subunidad 1.1 y continué hasta la subunidad 1.2
• Caudal de la unidad 1: 24240 l/h Corresponde a la suma del caudal máximo de la subunidad 1.1 
mas la suma del caudal máximo de la subunidad 1.2
• Longitud: 225 m
• h = a · F · J · L
◦ a: 1,15.
◦ F: 0,532, debido a que esta tubería tiene dos salidas hacia dos terciarias.
◦ J: < 5%.
◦ Velocidad del fluido: 1,25 – 2,5 m/s.
Para un diámetro de 75 mm, con 70,6 mm de diámetro interno:
J = 0,479 · 242401,75 / 70,64,75 = 3,7% Válido
h = 1,15 · 0,532 · 0,037 · 225 = 5,09 m.c.a
Velocidad = 4 · Q / π · D2
v = 4 · 0,00673 /  π ·0,07062 = 1,71 m/s
La velocidad se encuentra entre 1,5 y 2,5 m/s por lo que el diámetro de la tubería secundaria es válido.
La secundaria une con la primaria a través de un regulador de presión. La tubería será de PVC con un 
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4.5. Cálculo de las tuberías secundarias del campo de planta recién  
injertada. Unidad 2.
Para el cálculo de las tuberías secundarias en la unidad 2 serán ocho tuberías que provengan de la 
primaria, cada una para cada subunidad.
• Caudal de la subunidad : 37500 l/h 
• Longitud: 36,5 m
• h = a · F · J · L
◦ a: 1,15.
◦ F: 1, debido a que esta tubería tiene una salida hacia una terciaria.
◦ J: < 5%.
◦ Velocidad del fluido: 1,25 – 2,5 m/s.
Para un diámetro de 90 mm, con 84,6 mm de diámetro interno:
J = 0,479 · 375001,75 / 84,64,75 = 3,3% Válido
h = 1,15 · 1 · 0,33 · 36,5 = 1,38 m.c.a
Velocidad = 4 · Q / π · D2
v = 4 · 0,01 /  π ·0,08362 = 1,82 m/s
La velocidad se encuentra entre 1,5 y 2,5 m/s lo daremos por válido.
La secundaria une con la primaria a través de un regulador de presión. La tubería será de PVC con un 
diámetro de 90 mm y será de 6 atmósferas.
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4.6. Cálculo de las tuberías secundarias de los campos de cepas madre  
productoras de portainjertos. Unidad 3.
Para el cálculo de las tuberías secundarias en la unidad 3 será una tubería para cada subunidad, por lo 
que se calcularán 6 tuberías secundarias.
4.6.1. Subunidad 3.1
• Caudal de la subunidad : 4576 l/h 
• Longitud: 33 m
• h = a · F · J · L
◦ a: 1,15.
◦ F: 1, debido a que esta tubería tiene una salida hacia una terciaria.
◦ J: < 5%.
◦ Velocidad del fluido: 1,5 – 2,5 m/s.
Para un diámetro de 40 mm, con 36,4 mm de diámetro interno:
J = 0,479 · 45761,75 / 36,44,75 = 4,7% Válido
h = 1,15 · 1 · 0,047 · 33 = 1,78 m.c.a
Velocidad = 4 · Q / π · D2
v = 4 · 0,0013 /  π ·0,03642 = 1,5 m/s
La velocidad se encuentra entre 1,5 y 2,5 m/s por lo que el diámetro de la tubería secundaria es válido.
La secundaria une con la primaria a través de un regulador de presión. La tubería será de PVC con un 
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4.6.2. Subunidad 3.2
• Caudal de la subunidad : 4864 l/h 
• Longitud: 40 m
• h = a · F · J · L
◦ a: 1,15.
◦ F: 1, debido a que esta tubería tiene una salida hacia una terciaria.
◦ J: < 5%.
◦ Velocidad del fluido: 1,5 – 2,5 m/s.
Para un diámetro de 40 mm, con 36,4 mm de diámetro interno:
J = 0,479 · 48641,75 / 36,44,75 = 5% Válido
h = 1,15 · 1 · 0,05 · 40 = 2,3 m.c.a
Velocidad = 4 · Q / π · D2
v = 4 · 0,0014 /  π ·0,03642 = 1,5 m/s
La velocidad se encuentra entre 1,5 y 2,5 m/s por lo que el diámetro de la tubería secundaria es válido.
La secundaria une con la primaria a través de un regulador de presión. La tubería será de PVC con un 
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4.6.3. Subunidad 3.3
• Caudal de la subunidad : 3456 l/h 
• Longitud: 43 m
• h = a · F · J · L
◦ a: 1,15.
◦ F: 1, debido a que esta tubería tiene una salida hacia una terciaria.
◦ J: < 5%.
◦ Velocidad del fluido: 1,5 – 2,5 m/s.
Para un diámetro de 40 mm, con 36,4 mm de diámetro interno:
J = 0,479 · 34561,75 / 36,44,75 = 2,8% Válido
h = 1,15 · 1 · 0,028 · 40 = 1,29 m.c.a
Velocidad = 4 · Q / π · D2
v = 4 · 0,001 /  π ·0,03642 = 1,2 m/s
La velocidad no se encuentra entre 1,5 y 2,5 m/s pero al ser poca la diferencia el diámetro de la tubería 
secundaria se da por válido.
La secundaria une con la primaria a través de un regulador de presión. La tubería será de PVC con un 
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4.6.4. Subunidad 3.4
• Caudal de la subunidad : 3168 l/h 
• Longitud: 36 m
• h = a · F · J · L
◦ a: 1,15.
◦ F: 1, debido a que esta tubería tiene una salida hacia una terciaria.
◦ J: < 5%.
◦ Velocidad del fluido: 1,5 – 2,5 m/s.
Para un diámetro de 40 mm, con 36,4 mm de diámetro interno:
J = 0,479 · 31681,75 / 36,44,75 = 2,4% Válido
h = 1,15 · 1 · 0,024 · 36 = 1,01 m.c.a
Velocidad = 4 · Q / π · D2
v = 4 · 0,0009 /  π ·0,03642 = 1,1 m/s
La velocidad no se encuentra entre 1,5 y 2,5 m/s pero al ser poca la diferencia el diámetro de la tubería 
secundaria se da por válido.
La secundaria une con la primaria a través de un regulador de presión. La tubería será de PVC con un 
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4.6.5. Subunidad 3.5
• Caudal de la subunidad : 12560 l/h 
• Longitud: 5,5 m
• h = a · F · J · L
◦ a: 1,15.
◦ F: 1, debido a que esta tubería tiene una salida hacia una terciaria.
◦ J: < 5%.
◦ Velocidad del fluido: 1,5 – 2,5 m/s.
Para un diámetro de 63 mm, con 59,2 mm de diámetro interno:
J = 0,479 · 125601,75 / 59,24,75 = 2,7% Válido
h = 1,15 · 1 · 0,027 · 5,5 = 0,17 m.c.a
Velocidad = 4 · Q / π · D2
v = 4 · 0,0035 /  π ·0,05922 = 1,4 m/s
La velocidad se encuentra entre 1,5 y 2,5 m/s el diámetro de la tubería secundaria se da por válido.
La secundaria une con la primaria a través de un regulador de presión. La tubería será de PVC con un 
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4.6.6. Subunidad 3.6
• Caudal de la subunidad : 15344 l/h 
• Longitud: 91 m
• h = a · F · J · L
◦ a: 1,15.
◦ F: 1, debido a que esta tubería tiene una salida hacia una terciaria.
◦ J: < 5%.
◦ Velocidad del fluido: 1,5 – 2,5 m/s.
Para un diámetro de 63 mm, con 59,2 mm de diámetro interno:
J = 0,479 · 153441,75 / 59,24,75 = 3,8% Válido
h = 1,15 · 1 · 0,038 · 91 = 3,97 m.c.a
Velocidad = 4 · Q / π · D2
v = 4 · 0,0043 /  π ·0,05922 = 1,56 m/s
La velocidad se encuentra entre 1,5 y 2,5 m/s por lo que el diámetro de la tubería secundaria se da por 
válido.
La secundaria une con la primaria a través de un regulador de presión. La tubería será de PVC con un 
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Cuadro resumen de las tuberías secundarias




2 1 90 84,6
2 2 90 84,6
2 3 90 84,6
2 4 90 84,6
2 5 90 84,6
2 6 90 84,6
2 7 90 84,6
2 8 90 84,6
3 1 40 36,4
3 2 40 36,4
3 3 40 36,4
3 4 40 36,4
3 5 63 59,2
3 6 63 59,2
4.7. Cálculo de la tubería principal
Para el cálculo de la tubería principal o primaria, tomaremos el caso mas desfavorable, aquel en el que 
tenemos en cuenta la longitud total de la tubería. Esta situación se produce para la última unidad en el 
que se ha dividido el campo de cepas madre productoras de portainjertos, es decir, la subunidad 3.5.
El caudal de esta subunidad es de 15344l/h.
La distintas subunidades de la unidad 2, están mas cercanas, pero tienen un caudal mucho mayor, 
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Ante esta situación se ha adoptado por poner hasta la última subunidad 2 una tubería principal de un 
diámetro y de ahí hasta el final de otro diámetro.
Cálculo del tramo A – B
• Qs = 37500 l/h. El caudal coincide con el caudal de cada subunidad debido a que solo se regará 
una subunidad a la vez.
• A = 1,15.
• F = 1. Una salida para cada secundaria.
• Velocidad del fluido: 1,25 – 2,5 m/s
• J < 5%.
• f = A · J · F · L.
• L = 110 m.
Para un diámetro de 90 mm, con 84,6 mm de diámetro interior:
J = 0,479 ·375001,75 / 84,64,75 = 3,4 % Válido
h = A · F · J · L 
h = 1,15 · 1 · 0,034 · 110 = 4,3 m.c.a
Velocidad = 4 · Q /  π · D2
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Cálculo del tramo B – C
• Qs = 15344 l/h. El caudal coincide con el la suma de los caudales de las últimas dos subunidades.
• A = 1,15.
• F = 1. Una salida para cada secundaria.
• Velocidad del fluido: 1,25 – 2,5 m/s.
• J < 5%.
• f = A · J · F · L.
• L = 155 m.
Para un diámetro de 63 mm, con 59,2 mm de diámetro interior:
J = 0,479 ·153441,75 / 59,24,75 = 3,87 % Válido
h = A · F · J · L 
h = 1,15 · 1 · 0,0387 · 155 = 6,8 m.c.a
Velocidad = 4 · Q /  π · D2
v = 4 · 0,00426 /  π · 0,05922 = 1,55 m/s
La tubería primaria o principal tendrá un diámetro de 90 mm durante 110 metros y luego pasará durante 
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4.8. Cálculo del cabezal de riego
4.8.1. Equipo de filtración
Este equipo de filtración se colocará después del fertirriego y no antes de la bomba debido a que el agua 
al ser de la red de abastecimiento no hay problema de arena u otras partículas. Se colocará después del 
fertirriego debido a que un pequeño porcentaje del abono por diversas causas no se disuelve o por la 
presencia de pequeñas partículas las cuales serán atrapadas por los filtros y no obturarán los emisores 
portagoteros.
Filtro de arena: Para la selección de la arena hay que tener en cuenta el siguiente criterio: las partículas 
que superan el filtro deben tener un diámetro menor que 1/10 del diámetro mínimo del emisor y puesto 
que los filtros de arena dejan pasar partículas cuyo diámetro es de 1/10 a 1/12 del diámetro efectivo de la 
arena, por tanto la arena adecuada es la de diámetro efectivo igual al diámetro mínimo del emisor que en 
nuestro caso es de 1,25mm.
El máximo caudal que requiere un sector de riego es de 37500 l/h. Para calcular la superficie filtrante se 
tiene en cuenta que la velocidad media del agua no debe superar los 60 m/h y que el caudal se aumenta 
un 20% como margen de seguridad.
Caudal incrementado en un 20% = 45000l/h = 45m3/h
Velocidad = 60 m/h
S = Q/V = 45 / 60 = 0,75m2
Se instalarán dos filtros en paralelo pues es mas fácil provocar la inversión de flujo para realizar la 
limpieza de cada filtro con agua limpia proveniente del otro.
S = 0,75/2 = 0,375m2
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Elegiremos un tipo de filtro de doble cámara.
Calculamos las pérdidas de carga mediante la siguiente fórmula:
h = ½ · V · ( ȹ · 6 / d )2 · ( 1 – p ) / p3 · L
h = ½ · 0,016 · ( 1 · 6/1,25 )2 · ( 1 – 0,38) · 0,383 · 1,77 = 3,7 m.c.a 
Tipo de filtro: Doble cámara.
Diámetro: 31”.
Superficie de filtración: 1m2.
Caudal máximo: 60m3/h.
Se adapta perfectamente a nuestras necesidades.
Filtro de anillas: Este tipo de filtro dispone el elemento filtrante en forma de anillas,o discos con 
ranuras, en una o en ambas partes del material. El filtraje se realiza en todo el recorrido, y no solo en la 
superficie como en el caso del filtro de malla. En el filtro de anillas el elemento filtrante está constituido 
por un cartucho de anillas ranuradas, que se aprietan unas con otras, dejando pasar el agua y reteniendo 
aquellas partículas cuyo tamaño sea mayor al de paso de las ranuras. En algunos modelos de anillas, el 
recorrido del agua a través de las ranuras es bastante sinuoso, lo que según sus fabricantes le da al 
filtrado ciertas características de profundidad, similares a las de los filtros de arena. Sin embargo es 
usual que los filtros de anillas se restrinjan a ser utilizados para la retención de partículas de origen 
mineral, y no hacerlos funcionar como si de filtros de arena se tratase. 
A la hora de la elección del filtro seguiremos el siguiente criterio: el tamaño de los orificios será 
aproximadamente 1/7 del menor diámetro de paso del goteo. En nuestro caso el gotero es de 1,25mm; se 
elige, así una superficie de 80 mesh, con un tamaño de edificio menor que 178 micras.
Superficie de filtro:
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Para un tamaño de orificio de 178 micras con un agua sin algas la velocidad del agua debe estar 
comprendida entre 0,4 y 0,9 m/s. Aceptando 0,4m/s da un caudal de 446 m3/h por m2 de área total de 
filtro. 
Por tanto el filtro deberá tener una superficie S:
S > 45/446 = 0,1m2
Puesto que se colocan dos filtros en paralelo, cada uno de ellos con una superficie mínima de 0,06 m2. A 
efectos del cálculo, cuando el filtro esta limpio la pérdida de carga es del orden de 1 a 3 m.c.a y habrá 
que proceder a su limpieza cuando la pérdida de carga alcance el valor de 4 m.c.a.
4.8.2. Arquetas de riego
Las dimensiones de cada arqueta son 1x1x1,2m. Tendremos una superficie de pared construida de 4,8m2 
por arqueta. Existirán 16 arquetas iguales. Usaremos ladrillo perforado de 25x12x7, cemento en sacos, 
arena y una hormigonera alquilada por horas. 
En cada arqueta de riego va instalado un limitador de presión al comienzo de la tubería terciaria. Los 
limitadores de presión nos aseguran una presión determinada aguas abajo de su emplazamiento y, por 
tanto, son capaces de mantener un caudal determinado y una uniformidad de riego. Los reguladores de 
presión instalados deben permitir suspender su funcionamiento cuando se requieran grandes presiones 
aguas abajo para limpiar los ramales, los limitadores serán de tipo muelle.
En cuanto a las electroválvulas, serán de membrana solenoide. Colocaremos 16, una por cada subunidad 
de riego, para que exista la posibilidad de regar subunidad por subunidad. Las pérdidas de carga son 
pequeñas y no hay mucha diferencia. Por tanto, a efectos de cálculo la pérdida de carga será de 1,5 
m.c.a.
La conexión entre controlador de riego y las electroválvulas se hace mediante una linea eléctrica 
enterrada junto a la red de riego. Las electroválvulas funcionan mediante un solenoide de 24 voltios y 2 
vatios de potencia. Serán de cierre lento para proteger a las tuberías de sobrepresiones. En cuanto a la 
longitud de cable que se necesita se muestra en la siguiente tabla. Existirá una cable de mando y otro de 
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Subunidad Arqueta Caudal (l/h) Pérdida de carga Presión a salida
1.1 1 8400 0,37 18,5
1.2 2 15840 0,37 19,5
2.1 3 37500 0,37 14
2.2 4 37500 0,37 14
2.3 5 37500 0,37 14
2.4 6 37500 0,37 14
2.5 7 37500 0,37 14
2.6 8 37500 0,37 14
2.7 9 37500 0,37 14
2.8 10 37500 0,37 14
3.1 11 4576 0,37 17
3.2 12 4864 0,37 17
3.3 13 3456 0,37 17
3.4 14 3168 0,37 16,4
3.5 15 12560 0,37 21
3.6 16 15344 0,37 16
4.8.3. Equipo de bombeo
El cálculo se realizará para el caso mas desfavorable, la unidad 2.
• Altura de impulsión necesaria
Presión en el R.P de la unidad 21 m.c.a
Pérdida de carga en electroválvula 1,5 m.c.a
Pérdida de carga en el regulador 0,5 m.c.a
Pérdida de carga en la tubería principal 8,37 m.c.a
Pérdida de carga en la tubería secundaria 1,42 m.c.a
Pérdida de carga en el filtro de mallas 4 m.c.a
Pérdida de cargas en el filtro de arena 3,70 m.c.a
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• Cálculo de la bomba
Altura a la toma de agua: 4 metros.
Caudal: 37,5 m3.
Profundidad de la bomba: 0m.
Altura manométrica: 4 + 42,49 = 46,49 m.c.a
Por tanto, el grupo motobomba debe suministrar una altura manométrica de 46,49 m.c.a.
La potencia del grupo motobomba:
N = Q · Hm / 270 · ὴ
Siendo ὴ el rendimiento del grupo motobomba (valor entre 0,7 y 0,8 normalmente)
N = 37,5 · 46,49 / 270 ·0,7 = 9,22 CV
Necesitamos una bomba de al menos 10 CV de potencia que suministre 37,5 m3/h a una altura de 
46,49m
Kw = 10 · 0,736 = 7,36 Kw
Potencia total del motor:
Pm = Kw / cos ȹ
cos ȹ = Factor de potencia en tanto por uno. Alrededor de 0,8
Pm = 7,36 / 0,8 = 9,2 Kw
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4.9. Otros
4.9.1. Válvula de retención
Se colocará una a la salida de la bomba, en la tubería primaria, para romper la columna de agua y reducir 
el golpe de ariete producido al cerrar y abrir bruscamente el circuito. Otra importante función es evitar el 
retorno de fertilizantes a la red de abastecimiento
4.9.2. Unión entre tuberías
Si la unión es entre tuberías de igual diámetro se realiza con un adhesivo especial. Las tuberías de 
distinto tamaño se unen mediante una reducción de diámetro.
Los laterales se unen a las terciarias por medio de un “racor”. La conexión se hace perforando la 
terciaria con un taladro.
5. FERTIRRIEGO
El equipo de fertirrigación elegido es mediante una bomba inyectora. Este sistema es el único que 
necesita energía para su funcionamiento y es el más exacto, por lo que se suele emplear, sobre todo, en 
hidroponía, donde es imprescindible disponer de concentraciones de nutrientes exactamente conocidas.
Este sistema aporta energía a la solución de fertilizantes para que tenga mayor presión que el agua de 
riego y se pueda introducir en la red. La bomba inyectora puede ser de pistón o de diafragma y 
generalmente utiliza energía eléctrica. Cada embolada de la bomba introduce una cantidad conocida de 
fertilizante, por lo que la dosificación se puede hacer de manera muy exacta, manteniendo constante la 
concentración de nutrientes en el depósito correspondiente.
En este caso existirán tres depósitos donde se diluirán los abonos indicados en el anejo número 3, y se 
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Se instalarán depósitos de 350 litros, ya que las máximas necesidades son de 73 litros/ha en abril y 
mayo.
6. VALLADO EXTERIOR
Todo el perímetro del proyecto será vallado para así evitar la entrada de animales y de personas ajenas a 
la explotación. El vallado tendrá una altura de 2 metros y el material a utilizar será una malla de 
alambre. Cada 5 metros irá colocado un poste al que irá enganchado dicha malla. 
La malla será de simple torsión galvanizada. Características de la malla:
• Diámetro del alambre: 2,2 mm.
• Luz: 50 mm.
• Resistencia Kg/m2 = 45/55.
Los postes también serán galvanizados y se colocarán a una distancia de 5 metros. Se sujetarán al suelo 
enterrándolos 30 centímetros y fijándolos con mortero.
En la zona del lugar de emplazamiento de la nave irán colocadas dos puertas de 5 metros de ancho cada 
puerta, estas puertas irán enganchadas a dos postes laterales.
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7. FOSA SÉPTICA Y RED DE SANEAMIENTO
Debido a que el alcantarillado está a una cota superior se ha decidido construir una fosa séptica debajo 
de la nave para las aguas residuales. Esta fosa tendrá una dimensión de 4 x 4 x 1,5 es decir, una 
capacidad para 24000 litros. Su construcción será de bloques y recubierta de una malla para asegurar su 
impermeabilidad. Cuando esta fosa esté llena, se llamará a una empresa para su evacuación. 
El material utilizado será tela asfáltica, bloques de hormigón y hormigón en masa. Para la parte superior 
se utilizarán unas vigas IPE 120 distanciadas 50 centímetros y encima se pondrán ladrillos tabiquero de 
una dimensión de 20x50x4. Las vigas se apoyarán sobre los bloques.
8. CÁLCULO DE LAS TUBERÍAS DE LOS ASEOS
8.1. Cálculo del diámetro
Para calcular los caudales que se transportan se calcula el consumo en cada uno de los tramos, en 
función de las unidades de descarga que existen en ellos y posteriormente se aplicará un coeficiente de 
simultaneidad, ya que no todos los elementos de descarga funcionan al mismo tiempo.
Conocidos los caudales de cada tubería pueden conocerse los diámetros de cada una de ellas. Para 
facilitar los cálculos se considerará que la velocidad del agua por cada tubería es de 1m/seg. Para 
dimensionar las tuberías, la fórmula a emplear será:
V(m/seg) = Q(m3/seg) / S(m2) = Q / ( π · D2 / 4) 
Obtenemos:
D = (4 · Q/ π · 1)1/2 = 1,13 · Q1/2
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8.2. Cálculo de la pérdida de carga
Debido a que esta instalación solo será para los aseos, no se tendrá en cuenta la pérdida de carga, ya que 
seria casi nula.
Se utilizarán tuberías de PVC 32 mm de 2,5 Atm de presión.
9. NAVE
Se construirá una nave de unas dimensiones de 15 x 30m, es decir, 450 m2. En esta nave se encontrarán 
unos aseos para el personal, una oficina desde donde se llevará el control del vivero, un almacén y dos 
cámaras, ambas con su sistema de refrigeración y solo una de ellas con sistema de calor y humedad.
9.1. Baños
En la nave habrá dos baños de dimensiones idénticas. Ambos baños tendrán una taza y un lavabo. Las 
paredes serán de ladrillo de seis agujeros e irán pintadas con pintura standar plástica. Las puertas serán 
de madera y tendrán una anchura de 1 metro. 
9.2. Oficina.
La oficina tendrá unas dimensiones de 3,5 x 4,95 metros. Las paredes serán de ladrillo de seis agujeros y 
las paredes serán pintadas con pintura standar plástica. La oficina estará equipada con una mesa de 1x2m 
y con tres sillas. La puerta tendrá una anchura de un metro y será de la misma serie que la de los baños. 
9.3. Almacenes
Existirán dos almacenes en la parte trasera de la nave. Las paredes serán construidas con ladrillo de seis 
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9.4. Soluciones constructivas adoptadas y elección de materiales
La estructura de la nave se calcula como pórticos de acero a dos aguas con una altura de 5 metros al 
alero y 6,5 metros a la cumbrera. Se elige una separación entre pórticos de 5 metros, sobre las que se 
apoyan las correas de la cubierta separadas entre si 1,4 metros. 
La nave se proyecta de forma geométrica regular de dimensiones 15 x 30 metros.
La estructura es metálica con los pórticos de acero con perfil IPE.
La cubierta está formada por chapa de acero lacada tipo sandwich.
Los cerramientos están formados por bloques de hormigón blancos de 40x20x20cm.
La solera es de hormigón de 15 centímetros de espesor.
9.4.1. Cimentación
Las zapatas de cimentación son de tres tipos y tendrá unas dimensiones de 1,85 x 2,85 x 90 cm ; 2,30 x 
3,40 x 90 cm y 2,15 x 3,35 x 90 cm.
Cumplen todas las comprobaciones según los cálculos realizados mediante el criterio de CYPE 
ingenieros. El apoyo de los cimientos ha de ser uniforme para que no haya asientos desiguales y tendrá 
la suficiente resistencia para soportar las cargas previstas. La base del cimiento quedará a una 
profundidad libre de heladas.
9.4.2. Estructura
A continuación en los cálculos se especifican todos los diámetros necesarios para las distintas 
armaduras.
La estructura de la nave estará formado por pórticos de acero, cuyos datos geométricos son los 
siguientes. 
• Luz pórtico: 15 m.
• Separación entre pórticos: 5m.
• Altura del pilar hasta el alero: 5m.
• Altura hasta la cumbrera: 6,5m.
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Por tanto necesitamos 7 pórticos separados a una distancia de 5 metros.
Los detalles constructivos y justificación de las dimensiones del pórticos se encuentran en los planos y a 
continuación del presente anejo.
9.4.3. Cubierta
Para la cubierta se ha elegido placas de acero lacado de tipo sandwich debido a que permite más 
separación entre correas y tiene un peso bastante ligero. En la parte exterior de la cubierta se instalará un 
canalón de PVC de 30 centímetros de diámetro cuya bajante posee un diámetro de 15 centímetros, éste 
irá sujeto al pórtico, con el objeto de canalizar el agua recogida de la cubierta.
9.4.4. Cerramientos
Los cerramientos exteriores de la nave están formados por bloques de hormigón de color blanco y 
dimensiones 40x20x20cm.
9.4.5. Solera
La construcción estará prevista de una solera constituida por hormigón en masa de 15 centímetros de 
espesor. El hormigón será en masa del tipo HA-25 de Rk = 20 N/m2. La malla tendrá un armado de 
15x15cm con un diámetro de 6mm.
9.4.6. Albañilería
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9.4.7. Cerrajería.
Las puertas de los aseos y de la oficina serán de madera, debido a su mejor estética. Las puertas de las 
cámaras serán herméticas para así evitar las pérdidas de calor y de frío. Para los almacenes se utilizarán 
puertas de chapa correderas. 
Las puertas exteriores serán de chapa galvanizada. Será abatible de dos láminas con cerco de perfil de 
acero.
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A continuación se exponen los distintos listados de obra calculados mediante el programa CYPE 
ingenieros.  
 
LISTADOS DE PÓRTICOS 
 
Datos de la obra 
Separación entre pórticos: 5.00 m. 
Con cerramiento en cubierta 
    - Peso del cerramiento: 2.00 kg/m² 
    - Sobrecarga del cerramiento: 5.00 kg/m² 
Sin cerramiento en laterales. 
  
Normas y combinaciones 
Perfiles conformados CTE 
 Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Perfiles laminados CTE 
 Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Desplazamientos Acciones características  
  
Datos de viento 
  
Normativa: CTE DB-SE AE (España) 
  
Zona eólica: A 
Grado de aspereza: II. Terreno rural llano sin obstáculos 
Periodo de servicio (años): 50 
Profundidad nave industrial: 30.00 
Sin huecos. 
    1 - V H1: Construcción abierta 
    2 - V H2: Construcción abierta 
    3 - V H3: Construcción abierta 
    4 - V H4: Construcción abierta 
    5 - V H5: Construcción abierta 
    6 - V H6: Construcción abierta 
  
Datos de nieve 
  
Normativa: CTE DB-SE AE (España) 
  
Zona de clima invernal: 3 
Altitud topográfica: 679.00 m 
Cubierta sin resaltos 









    1 - N(EI): Nieve(estado inicial) 
    2 - N(R) 1: Nieve(redistribución) 1 
    3 - N(R) 2: Nieve(redistribución) 2 
  
Aceros en perfiles 
Tipo acero Acero Lim. elástico 
kp/cm² 
Módulo de elasticidad 
kp/cm² 
Aceros Laminados  S275  2803 2140673  
  
  
Datos de pórticos 
Pórtico Tipo exterior Geometría Tipo interior 
1 Dos aguas Luz izquierda: 7.50 m. 
Luz derecha: 7.50 m. 
Alero izquierdo: 5.00 m. 
Alero derecho: 5.00 m. 
Altura cumbrera: 6.50 m. 
Pórtico rígido 
 
Cargas en barras 
Pórtico 1, Pórtico 7 
Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.03 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Sobrecarga de uso Uniforme --- 0.01 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.00/0.10 (R) 0.06 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.10/0.90 (R) 0.03 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.90/1.00 (R) 0.02 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Construcción abierta Uniforme --- 0.42 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.00/0.10 (R) 0.06 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.10/0.90 (R) 0.03 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.90/1.00 (R) 0.02 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Construcción abierta Uniforme --- 0.42 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.00/0.10 (R) 0.08 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.10/0.90 (R) 0.06 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.90/1.00 (R) 0.08 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Construcción abierta Uniforme --- 0.47 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.00/0.10 (R) 0.08 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.10/0.90 (R) 0.06 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.90/1.00 (R) 0.08 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Construcción abierta Uniforme --- 0.47 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Nieve(estado inicial) Uniforme --- 0.09 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve(redistribución) 1 Uniforme --- 0.05 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve(redistribución) 2 Uniforme --- 0.09 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.03 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Sobrecarga de uso Uniforme --- 0.01 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
 
  




Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.00/0.10 (R) 0.06 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.10/0.90 (R) 0.03 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.90/1.00 (R) 0.02 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Construcción abierta Uniforme --- 0.42 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.00/0.10 (R) 0.06 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.10/0.90 (R) 0.03 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.90/1.00 (R) 0.02 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Construcción abierta Uniforme --- 0.42 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.00/0.10 (R) 0.08 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.10/0.90 (R) 0.06 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.90/1.00 (R) 0.08 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Construcción abierta Uniforme --- 0.47 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.00/0.10 (R) 0.08 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.10/0.90 (R) 0.06 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.90/1.00 (R) 0.08 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Construcción abierta Uniforme --- 0.47 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Nieve(estado inicial) Uniforme --- 0.09 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve(redistribución) 1 Uniforme --- 0.09 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve(redistribución) 2 Uniforme --- 0.05 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)  
 
 
Pórtico 2, Pórtico 6 
Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.06 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Sobrecarga de uso Uniforme --- 0.03 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.00/0.10 (R) 0.62 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.10/0.90 (R) 0.34 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.90/1.00 (R) 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Construcción abierta Uniforme --- 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.00/0.10 (R) 0.62 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.10/0.90 (R) 0.34 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.90/1.00 (R) 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Construcción abierta Uniforme --- 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.00/0.10 (R) 0.78 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.10/0.90 (R) 0.58 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.90/1.00 (R) 0.84 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Construcción abierta Uniforme --- 0.20 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.00/0.10 (R) 0.78 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.10/0.90 (R) 0.58 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.90/1.00 (R) 0.84 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
 
  




Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Cubierta Construcción abierta Uniforme --- 0.20 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Nieve(estado inicial) Uniforme --- 0.19 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve(redistribución) 1 Uniforme --- 0.09 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve(redistribución) 2 Uniforme --- 0.19 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.06 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Sobrecarga de uso Uniforme --- 0.03 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.00/0.10 (R) 0.62 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.10/0.90 (R) 0.34 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.90/1.00 (R) 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Construcción abierta Uniforme --- 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.00/0.10 (R) 0.62 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.10/0.90 (R) 0.34 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.90/1.00 (R) 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Construcción abierta Uniforme --- 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.00/0.10 (R) 0.78 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.10/0.90 (R) 0.58 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.90/1.00 (R) 0.84 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Construcción abierta Uniforme --- 0.20 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.00/0.10 (R) 0.78 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.10/0.90 (R) 0.58 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.90/1.00 (R) 0.84 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Construcción abierta Uniforme --- 0.20 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Nieve(estado inicial) Uniforme --- 0.19 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve(redistribución) 1 Uniforme --- 0.19 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve(redistribución) 2 Uniforme --- 0.09 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)  
 
 
Pórtico 3, Pórtico 4, Pórtico 5 
Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.06 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Sobrecarga de uso Uniforme --- 0.03 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.00/0.10 (R) 0.76 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.10/0.90 (R) 0.41 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.90/1.00 (R) 0.22 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.00/0.10 (R) 0.76 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.10/0.90 (R) 0.41 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.90/1.00 (R) 0.22 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.00/0.10 (R) 0.95 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.10/0.90 (R) 0.71 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.90/1.00 (R) 1.02 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
 
  




Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.00/0.10 (R) 0.95 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.10/0.90 (R) 0.71 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.90/1.00 (R) 1.02 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Nieve(estado inicial) Uniforme --- 0.19 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve(redistribución) 1 Uniforme --- 0.09 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve(redistribución) 2 Uniforme --- 0.19 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.06 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Sobrecarga de uso Uniforme --- 0.03 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.00/0.10 (R) 0.76 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.10/0.90 (R) 0.41 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.90/1.00 (R) 0.22 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.00/0.10 (R) 0.76 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.10/0.90 (R) 0.41 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.90/1.00 (R) 0.22 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.00/0.10 (R) 0.95 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.10/0.90 (R) 0.71 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.90/1.00 (R) 1.02 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.00/0.10 (R) 0.95 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.10/0.90 (R) 0.71 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Construcción abierta Faja 0.90/1.00 (R) 1.02 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Nieve(estado inicial) Uniforme --- 0.19 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve(redistribución) 1 Uniforme --- 0.19 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve(redistribución) 2 Uniforme --- 0.09 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)  
   
   Descripción de las abreviaturas: 
          R   : Posición relativa a la longitud de la barra. 
          EG  : Ejes de la carga coincidentes con los globales de la estructura. 
          EXB : Ejes de la carga en el plano de definición de la misma y con el eje X coincidente con la 
barra. 
 
Datos de correas de cubierta 
Descripción de correas Parámetros de cálculo 
Tipo de perfil: IPE 140 Límite flecha: L / 300 
Separación: 1.40 m Número de vanos: Tres vanos 
Tipo de Acero: S275 Tipo de fijación: Fijación rígida  
Comprobación de resistencia 
  
Comprobación de resistencia 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 
Aprovechamiento: 42.01 %  








Perfil: IPE 140 




































 Inercia respecto al eje indicado 
(2)
 Momento de inercia a torsión uniforme 
 
 Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
 0.00 1.00 0.00 0.00 
LK 0.000 5.000 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
Notación: 
 
LK: Longitud de pandeo (m) 








COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY  
pésima en cubierta 








x: 5 m 
 




x: 5 m 
 



























Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
 
x: Distancia al origen de la barra 
 
N.P.: No procede 
 
  





COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY  
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1)
 La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(2)
 La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(3)
 La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(4)
 La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(5)
 No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(6)
 No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no 
procede. 
(7)
 No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(8)
 La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(9)
 No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(10)
 La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.  
  
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
  
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
  
Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
  





   :  0.420  
  
 
Para flexión positiva:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 6.814, 
25.000, 6.363, para la combinación de acciones 0.80*G1 + 0.80*G2 + 
1.50*V H5. 
     
MEd
+
: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd
+
 :  0.991 t·m 
Para flexión negativa:      
MEd
-
: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd
-
 :  0.000 t·m 




  Mc,Rd :  2.358 t·m 
  
Donde:      
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una 
sección a flexión simple. 
  Clase :  1  
  
pl,y ydW f c,RdM
 
  




Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 
  Wpl,y :  88.34 cm³ 
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 
 
 
     
Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05 
 
 
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)      
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.       
  
  
Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
  
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
  
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
  




   :  0.116  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 6.814, 
25.000, 6.363, para la combinación de acciones 0.80*G1 + 0.80*G2 + 
1.50*V H5. 
     
 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.181 t  




  Vc,Rd :  10.142 t 
  
Donde:      
Av: Área transversal a cortante.   Av :  6.58 cm² 
 
 
     
Siendo:      
h: Canto de la sección.   h :  140.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  4.70 mm 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 
 
 
     
Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 











h t VA  y M0fydf
 
  




Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)      
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple: 
     
 
 
  26.85  64.71   
Donde:      




     




     
: Factor de reducción.    :  0.92  
 
 
     
Siendo:      
fref: Límite elástico de referencia.   fref :  2395.51 kp/cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm²  
  
  
Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
  
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo 
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia 
de cálculo a cortante Vc,Rd. 
     
 
 
  0.522  5.071   
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a 
una distancia de 0.833 m del nudo 6.814, 30.000, 6.363, para la combinación de 
acciones 0.80*G1 + 0.80*G2 + 1.50*V H5. 
     
 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.522 t 
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  10.142 t  
  
  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
  
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
  


















No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones 
para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
  
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
  
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
  
Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
  
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, 
la comprobación no procede. 
  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, 
la comprobación no procede. 
  
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículo Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
  









Comprobación de flecha 
  
Comprobación de flecha 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 
Porcentajes de aprovechamiento: 
                - Flecha: 74.77 %  
 
Coordenadas del nudo inicial: 0.686, 5.000, 5.137 
Coordenadas del nudo final: 0.686, 0.000, 5.137 
El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G1 + 1.00*G2 + 
1.00*Q + 1.00*N(EI) + 1.00*V H2 a una distancia 2.500 m del origen en el tercer vano de la correa. 
(Iy = 541 cm4) (Iz = 45 cm4) 
Medición de correas 
Tipo de correas Nº de correas Peso lineal kg/m Peso superficial kg/m² 

























1.- DATOS DE OBRA 
 
1.1.- Normas consideradas 
Cimentación: EHE-08 
Hormigón: EHE-08 
Aceros laminados y armados: CTE DB-SE A 
Categoría de uso: G2. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento 
 
1.2.- Estados límite 
 
E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
E.L.U. de rotura. Acero laminado 
CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 





1.2.1.- Situaciones de proyecto 
 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo 
con los siguientes criterios: 
- Con coeficientes de combinación 
 




Gk Acción permanente 
Qk Acción variable 
G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
 

       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
 
 Gj kj Qi ki
j 1 i 1
 
  




E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 
 
  
Persistente o transitoria 
   
Favorable Desfavorable p) a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  
  
 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 
  
Persistente o transitoria 
 Coeficientes parciales   
Favorable Desfavorable p) a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500  
  
 
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A 
  
Persistente o transitoria 
   
Favorable Desfavorable p) a) 
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  
  
 
Tensiones sobre el terreno 
  
Acciones variables sin sismo 
  
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 
 
  




Acciones variables sin sismo 
  
Favorable Desfavorable 
Viento (Q) 0.000 1.000 







Acciones variables sin sismo 
  
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 









x y z: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 
x y z: Giros prescritos en ejes globales. 
  




Coordenadas Vinculación exterior 






x y z x y z 
N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N2 0.000 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado 
N3 0.000 15.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N4 0.000 15.000 5.000 - - - - - - Empotrado 
 
  






Coordenadas Vinculación exterior 






 y z x y z 
N5 0.000 7.500 6.500 - - - - - - Empotrado 
N6 5.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N7 5.000 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado 
N8 5.000 15.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N9 5.000 15.000 5.000 - - - - - - Empotrado 
N10 5.000 7.500 6.500 - - - - - - Empotrado 
N11 10.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N12 10.000 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado 
N13 10.000 15.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N14 10.000 15.000 5.000 - - - - - - Empotrado 
N15 10.000 7.500 6.500 - - - - - - Empotrado 
N16 15.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N17 15.000 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado 
N18 15.000 15.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N19 15.000 15.000 5.000 - - - - - - Empotrado 
N20 15.000 7.500 6.500 - - - - - - Empotrado 
N21 20.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N22 20.000 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado 
N23 20.000 15.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N24 20.000 15.000 5.000 - - - - - - Empotrado 
N25 20.000 7.500 6.500 - - - - - - Empotrado 
N26 25.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N27 25.000 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado 
N28 25.000 15.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N29 25.000 15.000 5.000 - - - - - - Empotrado 
N30 25.000 7.500 6.500 - - - - - - Empotrado 
N31 30.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N32 30.000 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado 
N33 30.000 15.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N34 30.000 15.000 5.000 - - - - - - Empotrado 


























(m) Tipo Designación 
Acero laminado S275 N1/N2 N1/N2 IPE 330 (IPE) 5.00 0.00 1.23 5.00 - 
  N3/N4 N3/N4 IPE 330 (IPE) 5.00 0.00 1.23 - 5.00 
  N2/N5 N2/N5 IPE 360 (IPE) 7.65 0.18 1.12 1.40 7.65 
  N4/N5 N4/N5 IPE 360 (IPE) 7.65 0.18 1.12 1.40 7.65 
  N6/N7 N6/N7 IPE 360 (IPE) 5.00 0.00 1.23 5.00 - 
  N8/N9 N8/N9 IPE 360 (IPE) 5.00 0.00 1.23 - 5.00 
  N7/N10 N7/N10 IPE 360 (IPE) 7.65 0.18 1.12 1.40 7.65 
  N9/N10 N9/N10 IPE 360 (IPE) 7.65 0.18 1.12 1.40 7.65 
  N11/N12 N11/N12 IPE 330 (IPE) 5.00 0.00 1.23 5.00 - 
  N13/N14 N13/N14 IPE 330 (IPE) 5.00 0.00 1.23 - 5.00 
  N12/N15 N12/N15 IPE 360 (IPE) 7.65 0.18 1.12 1.40 7.65 
  N14/N15 N14/N15 IPE 360 (IPE) 7.65 0.18 1.12 1.40 7.65 
  N16/N17 N16/N17 IPE 330 (IPE) 5.00 0.00 1.23 5.00 - 
  N18/N19 N18/N19 IPE 330 (IPE) 5.00 0.00 1.23 - 5.00 
  N17/N20 N17/N20 IPE 360 (IPE) 7.65 0.18 1.12 1.40 7.65 
  N19/N20 N19/N20 IPE 360 (IPE) 7.65 0.18 1.12 1.40 7.65 
  N21/N22 N21/N22 IPE 330 (IPE) 5.00 0.00 1.23 5.00 - 
  N23/N24 N23/N24 IPE 330 (IPE) 5.00 0.00 1.23 - 5.00 
  N22/N25 N22/N25 IPE 360 (IPE) 7.65 0.18 1.12 1.40 7.65 
  N24/N25 N24/N25 IPE 360 (IPE) 7.65 0.18 1.12 1.40 7.65 
  N26/N27 N26/N27 IPE 360 (IPE) 5.00 0.00 1.23 5.00 - 
  N28/N29 N28/N29 IPE 360 (IPE) 5.00 0.00 1.23 - 5.00 
  N27/N30 N27/N30 IPE 360 (IPE) 7.65 0.18 1.12 1.40 7.65 
  N29/N30 N29/N30 IPE 360 (IPE) 7.65 0.18 1.12 1.40 7.65 
  N31/N32 N31/N32 IPE 330 (IPE) 5.00 0.00 1.23 5.00 - 
  N33/N34 N33/N34 IPE 330 (IPE) 5.00 0.00 1.23 - 5.00 
  N32/N35 N32/N35 IPE 360 (IPE) 7.65 0.18 1.12 1.40 7.65 
  N34/N35 N34/N35 IPE 360 (IPE) 7.65 0.18 1.12 1.40 7.65 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior 
 
  





2.1.2.2.- Características mecánicas 
Tipos de pieza 
Ref. Piezas 
1 N1/N2, N11/N12, N16/N17, N21/N22 y N31/N32 
2 N3/N4, N13/N14, N18/N19, N23/N24 y N33/N34 
3 N2/N5, N4/N5, N7/N10, N9/N10, N12/N15, N14/N15, N17/N20, N19/N20, N22/N25, 
N24/N25, N27/N30, N29/N30, N32/N35 y N34/N35 
4 N6/N7 y N26/N27 

































IPE 330, Simple con cartelas, (IPE) 













  2 IPE 330, Simple con cartelas, (IPE) 














3 IPE 360, Simple con cartelas, (IPE) 
Cartela inicial inferior: 1.40 m. Cartela final 













  4 IPE 360, Simple con cartelas, (IPE) 













  5 IPE 360, Simple con cartelas, (IPE) 















A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 













2.1.2.3.- Tabla de medición 
 









(kg) Tipo Designación 
Acero laminado S275 N1/N2 IPE 330 (IPE) 5.00 0.042 269.18 
  N3/N4 IPE 330 (IPE) 5.00 0.042 269.18 
  N2/N5 IPE 360 (IPE) 7.65 0.093 513.34 
  N4/N5 IPE 360 (IPE) 7.65 0.093 513.34 
  N6/N7 IPE 360 (IPE) 5.00 0.048 312.79 
  N8/N9 IPE 360 (IPE) 5.00 0.048 312.79 
  N7/N10 IPE 360 (IPE) 7.65 0.093 513.34 
  N9/N10 IPE 360 (IPE) 7.65 0.093 513.34 
  N11/N12 IPE 330 (IPE) 5.00 0.042 269.18 
  N13/N14 IPE 330 (IPE) 5.00 0.042 269.18 
  N12/N15 IPE 360 (IPE) 7.65 0.093 513.34 
  N14/N15 IPE 360 (IPE) 7.65 0.093 513.34 
  N16/N17 IPE 330 (IPE) 5.00 0.042 269.18 
  N18/N19 IPE 330 (IPE) 5.00 0.042 269.18 
  N17/N20 IPE 360 (IPE) 7.65 0.093 513.34 
  N19/N20 IPE 360 (IPE) 7.65 0.093 513.34 
  N21/N22 IPE 330 (IPE) 5.00 0.042 269.18 
  N23/N24 IPE 330 (IPE) 5.00 0.042 269.18 
  N22/N25 IPE 360 (IPE) 7.65 0.093 513.34 
  N24/N25 IPE 360 (IPE) 7.65 0.093 513.34 
  N26/N27 IPE 360 (IPE) 5.00 0.048 312.79 
  N28/N29 IPE 360 (IPE) 5.00 0.048 312.79 
  N27/N30 IPE 360 (IPE) 7.65 0.093 513.34 
  N29/N30 IPE 360 (IPE) 7.65 0.093 513.34 
  N31/N32 IPE 330 (IPE) 5.00 0.042 269.18 
  N33/N34 IPE 330 (IPE) 5.00 0.042 269.18 
  N32/N35 IPE 360 (IPE) 7.65 0.093 513.34 
  N34/N35 IPE 360 (IPE) 7.65 0.093 513.34 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 













2.1.2.4.- Resumen de medición 
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  Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' 
no se utiliza. 
  Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es 
el valor de la carga en el punto donde termina (L2). 
  Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza. 
  Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras 
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de 
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada. 
  
'L1', 'L2': 
  Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la 
posición donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza. 
  Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la 
barra y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la 
barra y la posición donde termina la carga. 
  
Unidades: 
  Cargas puntuales: t 
  Momentos puntuales: t·m. 
 
  




  Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m. 
  Incrementos de temperatura: °C. 
  
  
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 






Ejes X Y Z 
N1/N2 Carga permanente Faja 0.049 - 0.000 4.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N1/N2 Carga permanente Trapezoidal 0.064 0.082 4.000 5.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N3/N4 Carga permanente Faja 0.049 - 0.000 4.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N3/N4 Carga permanente Trapezoidal 0.064 0.082 4.000 5.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N5 Carga permanente Trapezoidal 0.095 0.074 0.000 1.400 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N5 Carga permanente Faja 0.057 - 1.400 6.248 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N5 Carga permanente Trapezoidal 0.074 0.095 6.249 7.649 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N5 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N5 Q Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N5 V H2 Faja 0.033 - 0.780 6.869 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N2/N5 V H2 Faja 0.017 - 6.869 7.649 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N2/N5 V H2 Faja 0.061 - 0.000 0.780 Globales 0.000 0.196 -0.981 
N2/N5 V H2 Uniforme 0.417 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N2/N5 V H3 Faja 0.033 - 0.780 6.869 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N2/N5 V H3 Faja 0.017 - 6.869 7.649 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N2/N5 V H3 Faja 0.061 - 0.000 0.780 Globales 0.000 0.196 -0.981 
N2/N5 V H3 Uniforme 0.417 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N2/N5 V H5 Faja 0.076 - 0.000 0.780 Globales -0.000 -0.196 0.981 
N2/N5 V H5 Faja 0.082 - 6.869 7.649 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N2/N5 V H5 Faja 0.056 - 0.780 6.869 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N2/N5 V H5 Uniforme 0.468 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N2/N5 V H6 Faja 0.056 - 0.780 6.869 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N2/N5 V H6 Faja 0.082 - 6.869 7.649 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N2/N5 V H6 Faja 0.076 - 0.000 0.780 Globales -0.000 -0.196 0.981 
N2/N5 V H6 Uniforme 0.468 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N2/N5 N(EI) Uniforme 0.095 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N5 N(R) 1 Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N5 N(R) 2 Uniforme 0.095 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N5 Carga permanente Trapezoidal 0.095 0.074 0.000 1.400 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N5 Carga permanente Faja 0.057 - 1.400 6.248 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N5 Carga permanente Trapezoidal 0.074 0.095 6.249 7.649 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N5 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N5 Q Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N5 V H1 Faja 0.033 - 0.780 6.868 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
 
  




Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 






Ejes X Y Z 
N4/N5 V H1 Faja 0.017 - 6.869 7.649 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N4/N5 V H1 Faja 0.061 - 0.000 0.780 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N4/N5 V H1 Uniforme 0.417 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N4/N5 V H3 Faja 0.033 - 0.780 6.868 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N4/N5 V H3 Faja 0.017 - 6.869 7.649 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N4/N5 V H3 Faja 0.061 - 0.000 0.780 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N4/N5 V H3 Uniforme 0.417 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N4/N5 V H4 Faja 0.076 - 0.000 0.780 Globales 0.000 0.196 0.981 
N4/N5 V H4 Faja 0.082 - 6.869 7.649 Globales 0.000 0.196 0.981 
N4/N5 V H4 Faja 0.056 - 0.780 6.868 Globales -0.000 0.196 0.981 
N4/N5 V H4 Uniforme 0.468 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N4/N5 V H6 Faja 0.056 - 0.780 6.868 Globales -0.000 0.196 0.981 
N4/N5 V H6 Faja 0.082 - 6.869 7.649 Globales 0.000 0.196 0.981 
N4/N5 V H6 Faja 0.076 - 0.000 0.780 Globales 0.000 0.196 0.981 
N4/N5 V H6 Uniforme 0.468 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N4/N5 N(EI) Uniforme 0.095 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N5 N(R) 1 Uniforme 0.095 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N5 N(R) 2 Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N6/N7 Carga permanente Faja 0.057 - 0.000 4.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N6/N7 Carga permanente Trapezoidal 0.074 0.095 4.000 5.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N9 Carga permanente Faja 0.057 - 0.000 4.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N9 Carga permanente Trapezoidal 0.074 0.095 4.000 5.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N10 Carga permanente Trapezoidal 0.095 0.074 0.000 1.400 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N10 Carga permanente Faja 0.057 - 1.400 6.248 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N10 Carga permanente Trapezoidal 0.074 0.095 6.249 7.649 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N10 Carga permanente Uniforme 0.056 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N10 Q Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N10 V H2 Faja 0.335 - 0.780 6.869 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N7/N10 V H2 Faja 0.178 - 6.869 7.649 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N7/N10 V H2 Faja 0.624 - 0.000 0.780 Globales 0.000 0.196 -0.981 
N7/N10 V H2 Uniforme 0.179 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N7/N10 V H3 Faja 0.335 - 0.780 6.869 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N7/N10 V H3 Faja 0.178 - 6.869 7.649 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N7/N10 V H3 Faja 0.624 - 0.000 0.780 Globales 0.000 0.196 -0.981 
N7/N10 V H3 Uniforme 0.179 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N7/N10 V H5 Faja 0.778 - 0.000 0.780 Globales -0.000 -0.196 0.981 
N7/N10 V H5 Faja 0.837 - 6.869 7.649 Globales 0.000 -0.196 0.981 
 
  




Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 






Ejes X Y Z 
N7/N10 V H5 Faja 0.579 - 0.780 6.869 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N7/N10 V H5 Uniforme 0.201 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N7/N10 V H6 Faja 0.579 - 0.780 6.869 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N7/N10 V H6 Faja 0.837 - 6.869 7.649 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N7/N10 V H6 Faja 0.778 - 0.000 0.780 Globales -0.000 -0.196 0.981 
N7/N10 V H6 Uniforme 0.201 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N7/N10 N(EI) Uniforme 0.189 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N10 N(R) 1 Uniforme 0.095 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N10 N(R) 2 Uniforme 0.189 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N10 Carga permanente Trapezoidal 0.095 0.074 0.000 1.400 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N10 Carga permanente Faja 0.057 - 1.400 6.248 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N10 Carga permanente Trapezoidal 0.074 0.095 6.249 7.649 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N10 Carga permanente Uniforme 0.056 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N10 Q Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N10 V H1 Faja 0.335 - 0.780 6.868 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N9/N10 V H1 Faja 0.178 - 6.869 7.649 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N9/N10 V H1 Faja 0.624 - 0.000 0.780 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N9/N10 V H1 Uniforme 0.179 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N9/N10 V H3 Faja 0.335 - 0.780 6.868 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N9/N10 V H3 Faja 0.178 - 6.869 7.649 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N9/N10 V H3 Faja 0.624 - 0.000 0.780 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N9/N10 V H3 Uniforme 0.179 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N9/N10 V H4 Faja 0.778 - 0.000 0.780 Globales 0.000 0.196 0.981 
N9/N10 V H4 Faja 0.837 - 6.869 7.649 Globales 0.000 0.196 0.981 
N9/N10 V H4 Faja 0.579 - 0.780 6.868 Globales -0.000 0.196 0.981 
N9/N10 V H4 Uniforme 0.201 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N9/N10 V H6 Faja 0.579 - 0.780 6.868 Globales -0.000 0.196 0.981 
N9/N10 V H6 Faja 0.837 - 6.869 7.649 Globales 0.000 0.196 0.981 
N9/N10 V H6 Faja 0.778 - 0.000 0.780 Globales 0.000 0.196 0.981 
N9/N10 V H6 Uniforme 0.201 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N9/N10 N(EI) Uniforme 0.189 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N10 N(R) 1 Uniforme 0.189 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N10 N(R) 2 Uniforme 0.095 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N11/N12 Carga permanente Faja 0.049 - 0.000 4.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N11/N12 Carga permanente Trapezoidal 0.064 0.082 4.000 5.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N13/N14 Carga permanente Faja 0.049 - 0.000 4.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N13/N14 Carga permanente Trapezoidal 0.064 0.082 4.000 5.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
 
  




Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 






Ejes X Y Z 
N12/N15 Carga permanente Trapezoidal 0.095 0.074 0.000 1.400 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N15 Carga permanente Faja 0.057 - 1.400 6.248 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N15 Carga permanente Trapezoidal 0.074 0.095 6.249 7.649 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N15 Carga permanente Uniforme 0.056 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N15 Q Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N15 V H2 Faja 0.409 - 0.780 6.869 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N12/N15 V H2 Faja 0.217 - 6.869 7.649 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N12/N15 V H2 Faja 0.761 - 0.000 0.780 Globales 0.000 0.196 -0.981 
N12/N15 V H3 Faja 0.409 - 0.780 6.869 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N12/N15 V H3 Faja 0.217 - 6.869 7.649 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N12/N15 V H3 Faja 0.761 - 0.000 0.780 Globales 0.000 0.196 -0.981 
N12/N15 V H5 Faja 0.706 - 0.780 6.869 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N12/N15 V H5 Faja 1.021 - 6.869 7.649 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N12/N15 V H5 Faja 0.949 - 0.000 0.780 Globales -0.000 -0.196 0.981 
N12/N15 V H6 Faja 0.706 - 0.780 6.869 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N12/N15 V H6 Faja 1.021 - 6.869 7.649 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N12/N15 V H6 Faja 0.949 - 0.000 0.780 Globales -0.000 -0.196 0.981 
N12/N15 N(EI) Uniforme 0.189 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N15 N(R) 1 Uniforme 0.095 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N15 N(R) 2 Uniforme 0.189 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N15 Carga permanente Trapezoidal 0.095 0.074 0.000 1.400 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N15 Carga permanente Faja 0.057 - 1.400 6.248 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N15 Carga permanente Trapezoidal 0.074 0.095 6.249 7.649 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N15 Carga permanente Uniforme 0.056 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N15 Q Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N15 V H1 Faja 0.409 - 0.780 6.868 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N14/N15 V H1 Faja 0.217 - 6.869 7.649 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N14/N15 V H1 Faja 0.761 - 0.000 0.780 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N14/N15 V H3 Faja 0.409 - 0.780 6.868 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N14/N15 V H3 Faja 0.217 - 6.869 7.649 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N14/N15 V H3 Faja 0.761 - 0.000 0.780 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N14/N15 V H4 Faja 0.706 - 0.780 6.868 Globales -0.000 0.196 0.981 
N14/N15 V H4 Faja 1.021 - 6.869 7.649 Globales 0.000 0.196 0.981 
N14/N15 V H4 Faja 0.949 - 0.000 0.780 Globales 0.000 0.196 0.981 
N14/N15 V H6 Faja 0.706 - 0.780 6.868 Globales -0.000 0.196 0.981 
N14/N15 V H6 Faja 1.021 - 6.869 7.649 Globales 0.000 0.196 0.981 
N14/N15 V H6 Faja 0.949 - 0.000 0.780 Globales 0.000 0.196 0.981 
 
  




Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 






Ejes X Y Z 
N14/N15 N(EI) Uniforme 0.189 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N15 N(R) 1 Uniforme 0.189 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N15 N(R) 2 Uniforme 0.095 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N16/N17 Carga permanente Faja 0.049 - 0.000 4.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N16/N17 Carga permanente Trapezoidal 0.064 0.082 4.000 5.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N18/N19 Carga permanente Faja 0.049 - 0.000 4.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N18/N19 Carga permanente Trapezoidal 0.064 0.082 4.000 5.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N20 Carga permanente Trapezoidal 0.095 0.074 0.000 1.400 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N20 Carga permanente Faja 0.057 - 1.400 6.248 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N20 Carga permanente Trapezoidal 0.074 0.095 6.249 7.649 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N20 Carga permanente Uniforme 0.056 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N20 Q Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N20 V H2 Faja 0.409 - 0.780 6.869 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N17/N20 V H2 Faja 0.217 - 6.869 7.649 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N17/N20 V H2 Faja 0.761 - 0.000 0.780 Globales 0.000 0.196 -0.981 
N17/N20 V H3 Faja 0.409 - 0.780 6.869 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N17/N20 V H3 Faja 0.217 - 6.869 7.649 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N17/N20 V H3 Faja 0.761 - 0.000 0.780 Globales 0.000 0.196 -0.981 
N17/N20 V H5 Faja 0.706 - 0.780 6.869 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N17/N20 V H5 Faja 1.021 - 6.869 7.649 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N17/N20 V H5 Faja 0.949 - 0.000 0.780 Globales -0.000 -0.196 0.981 
N17/N20 V H6 Faja 0.706 - 0.780 6.869 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N17/N20 V H6 Faja 1.021 - 6.869 7.649 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N17/N20 V H6 Faja 0.949 - 0.000 0.780 Globales -0.000 -0.196 0.981 
N17/N20 N(EI) Uniforme 0.189 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N20 N(R) 1 Uniforme 0.095 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N20 N(R) 2 Uniforme 0.189 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 Carga permanente Trapezoidal 0.095 0.074 0.000 1.400 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 Carga permanente Faja 0.057 - 1.400 6.248 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 Carga permanente Trapezoidal 0.074 0.095 6.249 7.649 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 Carga permanente Uniforme 0.056 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 Q Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 V H1 Faja 0.409 - 0.780 6.868 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N19/N20 V H1 Faja 0.217 - 6.869 7.649 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N19/N20 V H1 Faja 0.761 - 0.000 0.780 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N19/N20 V H3 Faja 0.409 - 0.780 6.868 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N19/N20 V H3 Faja 0.217 - 6.869 7.649 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
 
  




Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 






Ejes X Y Z 
N19/N20 V H3 Faja 0.761 - 0.000 0.780 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N19/N20 V H4 Faja 0.706 - 0.780 6.868 Globales -0.000 0.196 0.981 
N19/N20 V H4 Faja 1.021 - 6.869 7.649 Globales 0.000 0.196 0.981 
N19/N20 V H4 Faja 0.949 - 0.000 0.780 Globales 0.000 0.196 0.981 
N19/N20 V H6 Faja 0.706 - 0.780 6.868 Globales -0.000 0.196 0.981 
N19/N20 V H6 Faja 1.021 - 6.869 7.649 Globales 0.000 0.196 0.981 
N19/N20 V H6 Faja 0.949 - 0.000 0.780 Globales 0.000 0.196 0.981 
N19/N20 N(EI) Uniforme 0.189 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 N(R) 1 Uniforme 0.189 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 N(R) 2 Uniforme 0.095 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N21/N22 Carga permanente Faja 0.049 - 0.000 4.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N21/N22 Carga permanente Trapezoidal 0.064 0.082 4.000 5.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N23/N24 Carga permanente Faja 0.049 - 0.000 4.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N23/N24 Carga permanente Trapezoidal 0.064 0.082 4.000 5.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N25 Carga permanente Trapezoidal 0.095 0.074 0.000 1.400 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N25 Carga permanente Faja 0.057 - 1.400 6.248 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N25 Carga permanente Trapezoidal 0.074 0.095 6.249 7.649 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N25 Carga permanente Uniforme 0.056 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N25 Q Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N25 V H2 Faja 0.409 - 0.780 6.869 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N22/N25 V H2 Faja 0.217 - 6.869 7.649 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N22/N25 V H2 Faja 0.761 - 0.000 0.780 Globales 0.000 0.196 -0.981 
N22/N25 V H3 Faja 0.409 - 0.780 6.869 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N22/N25 V H3 Faja 0.217 - 6.869 7.649 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N22/N25 V H3 Faja 0.761 - 0.000 0.780 Globales 0.000 0.196 -0.981 
N22/N25 V H5 Faja 0.706 - 0.780 6.869 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N22/N25 V H5 Faja 1.021 - 6.869 7.649 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N22/N25 V H5 Faja 0.949 - 0.000 0.780 Globales -0.000 -0.196 0.981 
N22/N25 V H6 Faja 0.706 - 0.780 6.869 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N22/N25 V H6 Faja 1.021 - 6.869 7.649 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N22/N25 V H6 Faja 0.949 - 0.000 0.780 Globales -0.000 -0.196 0.981 
N22/N25 N(EI) Uniforme 0.189 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N25 N(R) 1 Uniforme 0.095 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N25 N(R) 2 Uniforme 0.189 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N25 Carga permanente Trapezoidal 0.095 0.074 0.000 1.400 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N25 Carga permanente Faja 0.057 - 1.400 6.248 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N25 Carga permanente Trapezoidal 0.074 0.095 6.249 7.649 Globales 0.000 0.000 -1.000 
 
  




Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 






Ejes X Y Z 
N24/N25 Carga permanente Uniforme 0.056 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N25 Q Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N25 V H1 Faja 0.409 - 0.780 6.868 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N24/N25 V H1 Faja 0.217 - 6.869 7.649 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N24/N25 V H1 Faja 0.761 - 0.000 0.780 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N24/N25 V H3 Faja 0.409 - 0.780 6.868 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N24/N25 V H3 Faja 0.217 - 6.869 7.649 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N24/N25 V H3 Faja 0.761 - 0.000 0.780 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N24/N25 V H4 Faja 0.706 - 0.780 6.868 Globales -0.000 0.196 0.981 
N24/N25 V H4 Faja 1.021 - 6.869 7.649 Globales 0.000 0.196 0.981 
N24/N25 V H4 Faja 0.949 - 0.000 0.780 Globales 0.000 0.196 0.981 
N24/N25 V H6 Faja 0.706 - 0.780 6.868 Globales -0.000 0.196 0.981 
N24/N25 V H6 Faja 1.021 - 6.869 7.649 Globales 0.000 0.196 0.981 
N24/N25 V H6 Faja 0.949 - 0.000 0.780 Globales 0.000 0.196 0.981 
N24/N25 N(EI) Uniforme 0.189 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N25 N(R) 1 Uniforme 0.189 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N25 N(R) 2 Uniforme 0.095 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N26/N27 Carga permanente Faja 0.057 - 0.000 4.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N26/N27 Carga permanente Trapezoidal 0.074 0.095 4.000 5.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N28/N29 Carga permanente Faja 0.057 - 0.000 4.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N28/N29 Carga permanente Trapezoidal 0.074 0.095 4.000 5.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N27/N30 Carga permanente Trapezoidal 0.095 0.074 0.000 1.400 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N27/N30 Carga permanente Faja 0.057 - 1.400 6.248 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N27/N30 Carga permanente Trapezoidal 0.074 0.095 6.249 7.649 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N27/N30 Carga permanente Uniforme 0.056 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N27/N30 Q Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N27/N30 V H2 Faja 0.335 - 0.780 6.869 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N27/N30 V H2 Faja 0.178 - 6.869 7.649 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N27/N30 V H2 Faja 0.624 - 0.000 0.780 Globales 0.000 0.196 -0.981 
N27/N30 V H2 Uniforme 0.179 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N27/N30 V H3 Faja 0.335 - 0.780 6.869 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N27/N30 V H3 Faja 0.178 - 6.869 7.649 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N27/N30 V H3 Faja 0.624 - 0.000 0.780 Globales 0.000 0.196 -0.981 
N27/N30 V H3 Uniforme 0.179 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N27/N30 V H5 Faja 0.778 - 0.000 0.780 Globales -0.000 -0.196 0.981 
N27/N30 V H5 Faja 0.837 - 6.869 7.649 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N27/N30 V H5 Faja 0.579 - 0.780 6.869 Globales 0.000 -0.196 0.981 
 
  




Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 






Ejes X Y Z 
N27/N30 V H5 Uniforme 0.201 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N27/N30 V H6 Faja 0.579 - 0.780 6.869 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N27/N30 V H6 Faja 0.837 - 6.869 7.649 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N27/N30 V H6 Faja 0.778 - 0.000 0.780 Globales -0.000 -0.196 0.981 
N27/N30 V H6 Uniforme 0.201 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N27/N30 N(EI) Uniforme 0.189 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N27/N30 N(R) 1 Uniforme 0.095 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N27/N30 N(R) 2 Uniforme 0.189 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N29/N30 Carga permanente Trapezoidal 0.095 0.074 0.000 1.400 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N29/N30 Carga permanente Faja 0.057 - 1.400 6.248 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N29/N30 Carga permanente Trapezoidal 0.074 0.095 6.249 7.649 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N29/N30 Carga permanente Uniforme 0.056 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N29/N30 Q Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N29/N30 V H1 Faja 0.335 - 0.780 6.868 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N29/N30 V H1 Faja 0.178 - 6.869 7.649 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N29/N30 V H1 Faja 0.624 - 0.000 0.780 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N29/N30 V H1 Uniforme 0.179 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N29/N30 V H3 Faja 0.335 - 0.780 6.868 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N29/N30 V H3 Faja 0.178 - 6.869 7.649 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N29/N30 V H3 Faja 0.624 - 0.000 0.780 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N29/N30 V H3 Uniforme 0.179 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N29/N30 V H4 Faja 0.778 - 0.000 0.780 Globales 0.000 0.196 0.981 
N29/N30 V H4 Faja 0.837 - 6.869 7.649 Globales 0.000 0.196 0.981 
N29/N30 V H4 Faja 0.579 - 0.780 6.868 Globales -0.000 0.196 0.981 
N29/N30 V H4 Uniforme 0.201 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N29/N30 V H6 Faja 0.579 - 0.780 6.868 Globales -0.000 0.196 0.981 
N29/N30 V H6 Faja 0.837 - 6.869 7.649 Globales 0.000 0.196 0.981 
N29/N30 V H6 Faja 0.778 - 0.000 0.780 Globales 0.000 0.196 0.981 
N29/N30 V H6 Uniforme 0.201 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N29/N30 N(EI) Uniforme 0.189 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N29/N30 N(R) 1 Uniforme 0.189 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N29/N30 N(R) 2 Uniforme 0.095 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N31/N32 Carga permanente Faja 0.049 - 0.000 4.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N31/N32 Carga permanente Trapezoidal 0.064 0.082 4.000 5.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N33/N34 Carga permanente Faja 0.049 - 0.000 4.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N33/N34 Carga permanente Trapezoidal 0.064 0.082 4.000 5.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N35 Carga permanente Trapezoidal 0.095 0.074 0.000 1.400 Globales 0.000 0.000 -1.000 
 
  




Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 






Ejes X Y Z 
N32/N35 Carga permanente Faja 0.057 - 1.400 6.248 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N35 Carga permanente Trapezoidal 0.074 0.095 6.249 7.649 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N35 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N35 Q Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N35 V H2 Faja 0.033 - 0.780 6.869 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N32/N35 V H2 Faja 0.017 - 6.869 7.649 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N32/N35 V H2 Faja 0.061 - 0.000 0.780 Globales 0.000 0.196 -0.981 
N32/N35 V H2 Uniforme 0.417 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N32/N35 V H3 Faja 0.033 - 0.780 6.869 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N32/N35 V H3 Faja 0.017 - 6.869 7.649 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N32/N35 V H3 Faja 0.061 - 0.000 0.780 Globales 0.000 0.196 -0.981 
N32/N35 V H3 Uniforme 0.417 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N32/N35 V H5 Faja 0.076 - 0.000 0.780 Globales -0.000 -0.196 0.981 
N32/N35 V H5 Faja 0.082 - 6.869 7.649 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N32/N35 V H5 Faja 0.056 - 0.780 6.869 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N32/N35 V H5 Uniforme 0.468 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N32/N35 V H6 Faja 0.056 - 0.780 6.869 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N32/N35 V H6 Faja 0.082 - 6.869 7.649 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N32/N35 V H6 Faja 0.076 - 0.000 0.780 Globales -0.000 -0.196 0.981 
N32/N35 V H6 Uniforme 0.468 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N32/N35 N(EI) Uniforme 0.095 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N35 N(R) 1 Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N35 N(R) 2 Uniforme 0.095 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N35 Carga permanente Trapezoidal 0.095 0.074 0.000 1.400 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N35 Carga permanente Faja 0.057 - 1.400 6.248 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N35 Carga permanente Trapezoidal 0.074 0.095 6.249 7.649 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N35 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N35 Q Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N35 V H1 Faja 0.033 - 0.780 6.868 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N34/N35 V H1 Faja 0.017 - 6.869 7.649 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N34/N35 V H1 Faja 0.061 - 0.000 0.780 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N34/N35 V H1 Uniforme 0.417 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N34/N35 V H3 Faja 0.033 - 0.780 6.868 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N34/N35 V H3 Faja 0.017 - 6.869 7.649 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N34/N35 V H3 Faja 0.061 - 0.000 0.780 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N34/N35 V H3 Uniforme 0.417 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N34/N35 V H4 Faja 0.076 - 0.000 0.780 Globales 0.000 0.196 0.981 
 
  




Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 






Ejes X Y Z 
N34/N35 V H4 Faja 0.082 - 6.869 7.649 Globales 0.000 0.196 0.981 
N34/N35 V H4 Faja 0.056 - 0.780 6.868 Globales -0.000 0.196 0.981 
N34/N35 V H4 Uniforme 0.468 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N34/N35 V H6 Faja 0.056 - 0.780 6.868 Globales -0.000 0.196 0.981 
N34/N35 V H6 Faja 0.082 - 6.869 7.649 Globales 0.000 0.196 0.981 
N34/N35 V H6 Faja 0.076 - 0.000 0.780 Globales 0.000 0.196 0.981 
N34/N35 V H6 Uniforme 0.468 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N34/N35 N(EI) Uniforme 0.095 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N35 N(R) 1 Uniforme 0.095 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 








Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se 
produce el valor pésimo de la flecha. 
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los 
nudos  






































2.250 0.00 3.250 2.68 2.250 0.00 3.250 4.45 
- L/(>1000) 3.250 L/(>1000) - L/(>1000) 3.250 L/(>1000) 
N3/N4 
2.250 0.00 3.250 2.68 2.250 0.00 3.250 4.45 
- L/(>1000) 3.250 L/(>1000) - L/(>1000) 3.250 L/(>1000) 
N2/N5 
4.011 0.00 4.384 5.67 4.011 0.00 4.384 10.26 
- L/(>1000) 4.384 L/(>1000) - L/(>1000) 4.757 L/(>1000) 
N4/N5 4.011 0.00 4.384 5.67 4.011 0.00 4.384 10.26 
 
  






































- L/(>1000) 4.384 L/(>1000) - L/(>1000) 4.757 L/(>1000) 
N6/N7 
2.250 0.00 3.250 2.53 2.250 0.00 3.250 4.61 
- L/(>1000) 3.250 L/(>1000) - L/(>1000) 3.500 L/(>1000) 
N8/N9 
2.250 0.00 3.250 2.53 2.250 0.00 3.250 4.61 
- L/(>1000) 3.250 L/(>1000) - L/(>1000) 3.500 L/(>1000) 
N7/N10 
4.384 0.00 4.384 6.48 4.384 0.00 4.384 12.85 
- L/(>1000) 4.384 L/(>1000) - L/(>1000) 4.757 L/(>1000) 
N9/N10 
4.384 0.00 4.384 6.48 4.384 0.00 4.384 12.85 
- L/(>1000) 4.384 L/(>1000) - L/(>1000) 4.757 L/(>1000) 
N11/N1
2 
2.250 0.00 3.250 3.00 2.250 0.00 3.250 5.57 
- L/(>1000) 3.250 L/(>1000) - L/(>1000) 3.250 L/(>1000) 
N13/N1
4 
2.250 0.00 3.250 3.00 2.250 0.00 3.250 5.57 
- L/(>1000) 3.250 L/(>1000) - L/(>1000) 3.250 L/(>1000) 
N12/N1
5 
4.011 0.00 4.384 6.43 4.011 0.00 4.384 12.60 
- L/(>1000) 4.384 L/(>1000) - L/(>1000) 4.011 L/(>1000) 
N14/N1
5 
4.011 0.00 4.384 6.43 4.011 0.00 4.384 12.60 
- L/(>1000) 4.384 L/(>1000) - L/(>1000) 4.011 L/(>1000) 
N16/N1
7 
2.250 0.00 3.250 3.00 2.250 0.00 3.250 5.57 
- L/(>1000) 3.250 L/(>1000) - L/(>1000) 3.250 L/(>1000) 
N18/N1
9 
2.250 0.00 3.250 3.00 2.250 0.00 3.250 5.57 
- L/(>1000) 3.250 L/(>1000) - L/(>1000) 3.250 L/(>1000) 
N17/N2
0 
4.011 0.00 4.384 6.43 4.011 0.00 4.384 12.60 
- L/(>1000) 4.384 L/(>1000) - L/(>1000) 4.011 L/(>1000) 
N19/N2
0 
4.011 0.00 4.384 6.43 4.011 0.00 4.384 12.60 
- L/(>1000) 4.384 L/(>1000) - L/(>1000) 4.011 L/(>1000) 
N21/N2
2 
2.250 0.00 3.250 3.00 2.250 0.00 3.250 5.57 
- L/(>1000) 3.250 L/(>1000) - L/(>1000) 3.250 L/(>1000) 
N23/N2
4 
2.250 0.00 3.250 3.00 2.250 0.00 3.250 5.57 
- L/(>1000) 3.250 L/(>1000) - L/(>1000) 3.250 L/(>1000) 
N22/N2
5 
4.011 0.00 4.384 6.43 4.011 0.00 4.384 12.60 
- L/(>1000) 4.384 L/(>1000) - L/(>1000) 4.011 L/(>1000) 
N24/N2
5 
4.011 0.00 4.384 6.43 4.011 0.00 4.384 12.60 
- L/(>1000) 4.384 L/(>1000) - L/(>1000) 4.011 L/(>1000) 
N26/N2
7 
2.250 0.00 3.250 2.53 2.250 0.00 3.250 4.61 
- L/(>1000) 3.250 L/(>1000) - L/(>1000) 3.500 L/(>1000) 
 
  








































2.250 0.00 3.250 2.53 2.250 0.00 3.250 4.61 
- L/(>1000) 3.250 L/(>1000) - L/(>1000) 3.500 L/(>1000) 
N27/N3
0 
4.384 0.00 4.384 6.48 4.384 0.00 4.384 12.85 
- L/(>1000) 4.384 L/(>1000) - L/(>1000) 4.757 L/(>1000) 
N29/N3
0 
4.384 0.00 4.384 6.48 4.384 0.00 4.384 12.85 
- L/(>1000) 4.384 L/(>1000) - L/(>1000) 4.757 L/(>1000) 
N31/N3
2 
2.250 0.00 3.250 2.68 2.250 0.00 3.250 4.45 
- L/(>1000) 3.250 L/(>1000) - L/(>1000) 3.250 L/(>1000) 
N33/N3
4 
2.250 0.00 3.250 2.68 2.250 0.00 3.250 4.45 
- L/(>1000) 3.250 L/(>1000) - L/(>1000) 3.250 L/(>1000) 
N32/N3
5 
4.011 0.00 4.384 5.67 4.011 0.00 4.384 10.26 
- L/(>1000) 4.384 L/(>1000) - L/(>1000) 4.757 L/(>1000) 
N34/N3
5 
4.011 0.00 4.384 5.67 4.011 0.00 4.384 10.26 
- L/(>1000) 4.384 L/(>1000) - L/(>1000) 4.757 L/(>1000)  
  
2.4.- Placas de anclaje 
2.4.1.- Descripción 
Descripción 
Referencia Placa base Disposición Rigidizadores Pernos 
N1,N3,N31,N3
3 
Ancho X: 350 
mm 
Ancho Y: 500 
mm 





Paralelos X: - 
Paralelos Y: 2(100x0x5.0) 





Ancho X: 400 
mm 
Ancho Y: 600 
mm 





Paralelos X: - 
Paralelos Y: 
2(150x35x7.0) 





Ancho X: 400 
mm 
Ancho Y: 550 
mm 





Paralelos X: - 
Paralelos Y: 
2(150x35x7.0) 












2.4.2.- Medición placas de anclaje 
 
Pilares Acero Peso kp Totales kp 
N1, N3, N31, N33  S275  4 x 27.99  
N6, N8, N26, N28  S275  4 x 49.89  
N11, N13, N16, N18, N21, 
N23 
  
 S275  
  
6 x 42.22 
 
   564.78 
Totales   564.78  
 
2.4.3.- Medición pernos placas de anclaje 
 








N1, N3, N31, N33 16Ø20 mm 
L=66 cm 
B 400 S, Ys = 1.15 
(corrugado) 
16 x 0.66 16 x 
1.62 
  
N6, N8, N26, N28 24Ø20 mm 
L=61 cm 
B 400 S, Ys = 1.15 
(corrugado) 
24 x 0.61 24 x 
1.51 
  







B 400 S, Ys = 1.15 
(corrugado) 
  





       45.38 111.90 









Referencias Geometría Armado 
N3 
Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 185.0 cm 
Ancho zapata Y: 285.0 cm 
Canto: 90.0 cm 
X: 11Ø25c/25 
Y: 7Ø25c/25 
N8, N28, N26 y N6 
Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 230.0 cm 
Ancho zapata Y: 340.0 cm 









Referencias Geometría Armado 
N13, N18, N23, N21, N16 y N11 
Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 215.0 cm 
Ancho zapata Y: 335.0 cm 
Canto: 90.0 cm 
X: 13Ø20c/25 
Y: 8Ø20c/25 
N33, N31 y N1 
Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 185.0 cm 
Ancho zapata Y: 285.0 cm 







Referencia: N3  B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø25  


























Referencias: N8, N28, N26 y N6  B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø20  


























Referencias: N13, N18, N23, N21, N16 y N11  B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø20  


























Referencias: N33, N31 y N1  B 400 S, Ys=1.15 Total 
 
  




Nombre de armado  Ø20  






























Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 B 400 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)  
Elemento Ø20 Ø25 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 
Referencia: N3  163.20 163.20 4.75 0.53 
Referencias: N8, N28, N26 y N6 4x158.15  632.60 4x7.04 4x0.78 
Referencias: N13, N18, N23, N21, N16 y N11 6x142.82  856.92 6x6.48 6x0.72 
Referencias: N33, N31 y N1 3x104.43  313.29 3x4.75 3x0.53 







Referencias Geometría Armado 
C.1 [N23-N18], C.1 [N6-N1], C.1 [N18-N13], C.1 [N21-N16], 
C.1 [N8-N3], C.1 [N26-N21], C.1 [N33-N28], C.1 [N13-N8], 
C.1 [N11-N6], C.1 [N28-N23], C.1 [N31-N26] y C.1 [N16-N11] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 

















Referencias: C.1 [N23-N18], C.1 [N6-N1], C.1 [N18-N13], C.1 
[N21-N16], 
 C.1 [N8-N3], C.1 [N26-N21], C.1 [N33-N28], C.1 [N13-N8], C.1 
[N11-N6], 
 C.1 [N28-N23], C.1 [N31-N26] y C.1 [N16-N11] 
 
B 400 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
















































Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 









Referencias: C.1 [N23-N18], C.1 [N6-N1], C.1 [N18-N13], 
C.1 [N21-N16], 
 C.1 [N8-N3], C.1 [N26-N21], C.1 [N33-N28], C.1 [N13-
N8], C.1 [N11-N6], 



























1.- Descripción de la instalación 
  
 
La instalación consta de un cuadro general de distribución, con una protección general y protecciones 
en los circuitos derivados. 
Su composición queda reflejada en el esquema unifilar correspondiente, en el documento de planos 
contando, al menos, con los siguientes dispositivos de protección: 
 Un interruptor automático magnetotérmico general y para la protección contra 
sobreintensidades. 
 Interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos. 
 Interruptores automáticos magnetotérmicos para la protección de los circuitos derivados. 
  
La obra cuenta con: 2 cuadros 
 
Tipo de esquema Número de esquemas 
Cuadros 2 
Total 2  
 
 
2.- Potencia total prevista para la instalación 
  
La potencia total demandada por la instalación será: 
 
Esquemas P Demandada 
(kW) 
E-1 27.89 











Dadas las características de la obra y los consumos previstos, se tiene la siguiente relación de 






Cargas Denominación P. Unitaria 
(kW) 






































Alumbrado - - - - - 




3.- Características de la instalación 
  
3.1.- Origen de la instalación 
  
    El origen de la instalación vendrá determinado por una intensidad de cortocircuito en cabecera de: 
12 Ka 
 


















3.2.- Cuadro general de distribución 
  












0.85 30.0 IEC60269 gL/gG 
In: 63 A; Un: 400 V; Icu: 100 kA; Tipo gL/gG 
Contadores 
Contador de activa 
     
H07V 
H07V Cobre Flexible 3 x 25 mm² 
N: H07V Cobre Flexible 25 mm² 





0.84 Puente EN60898 6kA Curva C 
In: 63 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
 
 
     
H07V 
H07V Cobre Flexible 3 x 25 mm² 
N: H07V Cobre Flexible 25 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 25 mm² 
Termoventil
ador y aire 
acondiciona
do 
T 5.00 0.85 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
     
H07V 
H07V Cobre Flexible 3 x 25 mm² 
N: H07V Cobre Flexible 25 mm² 




T 3.00 0.85 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
     
H07V 
H07V Cobre Flexible 3 x 1.5 mm² 
N: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 
Bomba T 15.0
0 
0.85 30.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 

















     
H07V 
H07V Cobre Flexible 3 x 6 mm² 
N: H07V Cobre Flexible 6 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 6 mm² 
Máquinas 
injertar 
T 1.00 0.85 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
     
H07V 
H07V Cobre Flexible 3 x 1.5 mm² 
N: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 
Enchufe 
oficina 
M 1.85 0.80 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 300 mA; (I) 
     
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 4 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 4 mm² 
Fertirriego M 1.00 0.80 30.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 300 mA; (I) 
     
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 
Humidificad
or 
M 0.23 0.80 15.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
     
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 
Cuadro 
alumbrado 
M 0.81 0.90 Puente EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
 
  












     
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 2.5 mm² 
Alumbrado 
zona injerto 
M 0.24 0.90 11.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
     
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 
Alumbrado 
oficina 
M 0.08 0.90 11.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
     
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 
Alumbrado 
aseos 
M 0.08 0.90 6.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
     
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 
Alumbrado 
cámaras 
M 0.16 0.90 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
     
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 
Alumbrado 
almacén 
M 0.24 0.90 30.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
     
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 
 
  














M 0.01 0.90 30.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
     
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 
Canalizaciones 
 
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los 
documentos del presente proyecto. 
Esquemas Tipo de instalación 
Derivación individual Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 75 mm 
Cuadro de protección Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
Termoventilador y aire acondicionado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 50 mm 
Aire acondicionado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 25 mm 
Bomba Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 25 mm 
Máquinas injertar Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
Enchufe oficina Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
Fertirriego Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 
Humidificador Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 
Cuadro alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
Alumbrado zona injerto Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 
Alumbrado oficina Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 
Alumbrado aseos Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 
Alumbrado cámaras Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 
 
  




Esquemas Tipo de instalación 
Alumbrado almacén Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 
Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm  
 
 
4.- Instalación de puesta a tierra 
  
La instalación de puesta a tierra de la obra se efectuará de acuerdo con la reglamentación vigente, 
concretamente lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en su Instrucción 
18, quedando sujeta a la misma las tomas de tierra y los conductores de protección. 
 
Tipo de electrodo Geometría Resistividad del terreno 
Conductor enterrado horizontal l = 90 m 500 Ohm·m 
 
El conductor enterrado horizontal puede ser: 
 cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección, 
 pletina de cobre de 35 mm2 de sección y 2 mm de espesor, 
 pletina de acero dulce galvanizado de 100 mm2 de sección y 3 mm de espesor, 
 cable de acero galvanizado de 95 mm2 de sección, 
 alambre de acero de 20 mm2 de sección, cubierto con una capa de cobre de 6 mm2 como 
mínimo. 
  
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 
 
Los conductores de protección discurrirán por la misma canalización sus correspondientes circuitos y 




5.- Fórmulas utilizadas 
  
5.1.- Intensidad máxima admisible 
  
En el cálculo de las instalaciones se comprobará que las intensidades máximas de las líneas son 
inferiores a las admitidas por el Reglamento de Baja Tensión, teniendo en cuenta los factores de 
corrección según el tipo de instalación y sus condiciones particulares. 














2. Intensidad nominal en servicio trifásico: 
 
 
En las fórmulas se han empleado los siguientes términos: 
 In: Intensidad nominal del circuito en A 
 P: Potencia en W 
 Uf: Tensión simple en V 
 Ul: Tensión compuesta en V 
 cos(phi): Factor de potencia 
  
 
5.2.- Caída de tensión  
 
Tipo de instalación: Instalación general. 
 
Tipo de esquema: Desde acometida. 
 
La caída de tensión no superará el siguiente valor: 
 Derivación individual: 1,5% 
  
En circuitos interiores de la instalación, la caída de tensión no superará un porcentaje del 3% de la 
tensión nominal para circuitos de alumbrado y del 5% para el resto de circuitos, siendo admisible la 
compensación de caída de tensión junto con las correspondientes derivaciones individuales, de 
manera que conjuntamente no se supere un porcentaje del 4,5% de la tensión nominal para los 
circuitos de alumbrado y del 6,5% para el resto de circuitos. 
Las fórmulas empleadas serán las siguientes: 
 
1. C.d.t. en servicio monofásico 
 














2. C.d.t en servicio trifásico 




Los valores conocidos de resistencia de los conductores están referidos a una temperatura de 20°C. 
Los conductores empleados serán de cobre o aluminio, siendo los coeficientes de variación con la 






Se establecen tres criterios para la corrección de la resistencia de los conductores y por tanto del 
cálculo de la caída de tensión, en función de la temperatura a considerar. 
Los tres criterios son los siguientes: 
a) Considerando la máxima temperatura que soporta el conductor en condiciones de régimen 
permanente. 
En este caso, para calcular la resistencia real del cable se considerará la máxima temperatura 
que soporta el conductor en condiciones de régimen permanente. 
 
Se aplicará la fórmula siguiente: 
 
 
La temperatura 'Tmax' depende de los materiales aislantes y corresponderá con un valor de 
90°C para conductores con aislamiento XLPE y EPR y de 70°C para conductores de PVC 
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b) Considerando la temperatura máxima prevista de servicio del cable. 
Para calcular la temperatura máxima prevista de servicio se considerará que su incremento de 
temperatura (T) respecto a la temperatura ambiente To (25 °C para cables enterrados y 40°C para 
cables al aire) es proporcional al cuadrado del valor eficaz de la intensidad, por lo que: 
 
En este caso la resistencia corregida a la temperatura máxima prevista de servicio será: 
 
 
c) Considerando la temperatura ambiente según el tipo de instalación. 
En este caso, para calcular la resistencia del cable se considerará la temperatura ambiente To, que 
corresponderá con 25°C para cables enterrados y 40°C para cables al aire, de acuerdo con la fórmula: 
 
En las tablas de resultados de cálculo se especifica el criterio empleado para las diferentes líneas. 
 
En las fórmulas se han empleado los siguientes términos: 
 In: Intensidad nominal del circuito en A 
 Iz: Intensidad admisible del cable en A. 
 P: Potencia en W 
 cos(phi): Factor de potencia 
 S: Sección en mm2 
 L: Longitud en m 
 ro: Resistividad del conductor en ohm·mm²/m 
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Fase y Neutro: 
 
En las fórmulas se han empleado los siguientes términos: 
 Ul: Tensión compuesta en V 
 Uf: Tensión simple en V 
 Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito en mohm 
 Icc: Intensidad de cortocircuito en kA 
  
La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtendrá a partir de la resistencia total y de la 
reactancia total de los elementos de la red hasta el punto de cortocircuito: 
 
Siendo: 
 Rt = R1 + R2 + ... + Rn: Resistencia total en el punto de cortocircuito. 
 Xt = X1 + X2 + ... + Xn: Reactancia total en el punto de cortocircuito. 
  
Los dispositivos de protección deberán tener un poder de corte mayor o igual a la intensidad de 
cortocircuito prevista en el punto de su instalación, y deberán actuar en un tiempo tal que la 
temperatura alcanzada por los cables no supere la máxima permitida por el conductor. 
Para que se cumpla esta última condición, la curva de actuación de los interruptores automáticos debe 
estar por debajo de la curva térmica del conductor, por lo que debe cumplirse la siguiente condición: 
 
para 0,01 <= 0,1 s, y donde: 
 I: Intensidad permanente de cortocircuito en A. 
 t: Tiempo de desconexión en s. 
 C: Constante que depende del tipo de material. 
 incrementoT: Sobretemperatura máxima del cable en °C. 
 S: Sección en mm2 
  
Se tendrá también en cuenta la intensidad mínima de cortocircuito determinada por un cortocircuito 
fase - neutro y al final de la línea o circuito en estudio. 
Dicho valor se necesita para determinar si un conductor queda protegido en toda su longitud a 
cortocircuito, ya que es condición imprescindible que dicha intensidad sea mayor o igual que la 
intensidad del disparador electromagnético. En el caso de usar fusibles para la protección del 
 
  




cortocircuito, su intensidad de fusión debe ser menor que la intensidad soportada por el cable sin 






6.1.- Sección de las líneas 
  
Para el cálculo de los circuitos se han tenido en cuenta los siguientes factores: 
    - Caída de tensión 
        - Circuitos interiores de la instalación: 
          3% para circuitos de alumbrado. 
          5% para el resto de circuitos. 
    - Caída de tensión acumulada 
        - Circuitos interiores de la instalación: 
          4,5% para circuitos de alumbrado. 
          6,5% para el resto de circuitos. 
 Imax: La intensidad que circula por la línea (I) no debe superar el valor de intensidad máxima 
admisible (Iz). 
  
Los resultados obtenidos para la caída de tensión se resumen en las siguientes tablas: 
 
 
Cuadro general de distribución 
 












Derivación individual T 32.28 0.85 30.0 H07V 5 G 25 77.0 55.0 0.56  0.56 
Cuadro de protección T 30.83 0.84 Puente H07V 5 G 25 77.0 52.7 0.01  0.57 
Termoventilador y aire 
acondiconado 
T 6.25 0.85 20.0 H07V 5 G 25 77.0 10.6 0.07  0.65 
Aire acondicionado T 3.75 0.85 20.0 H07V 5 G 1.5 13.5 6.4 0.75  1.32 
bomba T 18.75 0.85 30.0 H07V 5 G 6 32.0 31.8 1.39  1.96 
maquinas injertar T 1.25 0.85 20.0 H07V 5 G 1.5 13.5 2.1 0.25  0.82 
enchufe oficina M 2.31 0.80 10.0 H07V 3 G 4 27.0 12.5 0.51  1.09 
Fertirriego M 1.25 0.80 30.0 H07V 3 G 1.5 15.0 6.8 2.24  2.81 
humidificador M 0.29 0.80 15.0 H07V 3 G 1.5 15.0 1.6 0.26  0.83 
cuadro alumbrado M 1.45 0.90 Puente H07V 3 G 2.5 21.0 7.0 0.03  0.59 






















alumbrado oficina M 0.14 0.90 11.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.7 0.09  0.68 
alumbrado aseos M 0.14 0.90 6.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.7 0.05  0.64 
alumbrado cámaras M 0.29 0.90 20.0 H07V 3 G 1.5 15.0 1.4 0.34  0.93 
alumbrado almacén M 0.43 0.90 30.0 H07V 3 G 1.5 15.0 2.1 0.77  1.36 
alumbrado emergencia M 0.01 0.90 30.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.1 0.03  0.62 
 
Cálculos de factores de corrección por canalización 
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados 
en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 
 
Esquemas Tipo de instalación Factor de 
corrección 
Derivación individual Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 
75 mm 
1.00 
Cuadro de protección Temperatura: 40 °C 




Termoventiador y aire 
acondicionado 
Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 
50 mm 
1.00 
Aire acondicionado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 
25 mm 
1.00 
bomba Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 
25 mm 
1.00 
maquinas injertar Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 
20 mm 
1.00 
enchufe oficina Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 
20 mm 
1.00 
Fertirriego Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 
16 mm 
1.00 
humidificador Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 
16 mm 
1.00 
cuadro alumbrado Temperatura: 40 °C 








Esquemas Tipo de instalación Factor de 
corrección 
alumbrado zona injerto Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 
16 mm 
1.00 
alumbrado oficina Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 
16 mm 
1.00 
alumbrado aseos Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 
16 mm 
1.00 
alumbrado cámaras Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 
16 mm 
1.00 
alumbrado almacén Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 
16 mm 
1.00 
alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 






6.2.- Cálculo de las protecciones  
Sobrecarga 
 
Para que la línea quede protegida a sobrecarga, la protección debe cumplir simultáneamente las 
siguientes condiciones: 
Iuso <= In <= Iz cable 
Itc <= 1.45 x Iz cable 
Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera: 
 Iuso = Intensidad de uso prevista en el circuito. 
 In = Intensidad nominal del fusible o magnetotérmico. 
 Iz = Intensidad admisible del conductor o del cable. 
 Itc = Intensidad disparo del dispositivo a tiempo convencional. 
  
Otros datos de la tabla son: 
 P Calc = Potencia calculada. 












Para que la línea quede protegida a cortocircuito, el poder de corte de la protección debe ser mayor al 
valor de la intensidad máxima de cortocircuito: 
Icu >= Icc máx 
Además, la protección debe ser capaz de disparar en un tiempo menor al tiempo que tardan los 
aislamientos del conductor en dañarse por la elevación de la temperatura. Esto debe suceder tanto en 
el caso del cortocircuito máximo, como en el caso del cortocircuito mínimo: 
Para Icc máx: Tp CC máx < Tcable CC máx 
Para Icc mín: Tp CC mín < Tcable CC mín 
Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera: 
 Icu = Intensidad de corte último del dispositivo. 
 Ics = Intensidad de corte en servicio. Se recomienda que supere la Icc en protecciones 
instaladas en acometida del circuito. 
 Tp = Tiempo de disparo del dispositivo a la intensidad de cortocircuito. 
 Tcable = Valor de tiempo admisible para los aislamientos del cable a la intensidad de 
cortocircuito. 
  
El resultado de los cálculos de las protecciones de sobrecarga y cortocircuito de la instalación se 
resumen en las siguientes tablas: 
 
 
































EN60898 6kA Curva C 











EN60898 6kA Curva C 








3.75 T 6.4 EN60898 6kA Curva C 


























bomba 18.75 T 31.
8 
EN60898 6kA Curva C 







1.25 T 2.1 EN60898 6kA Curva C 









EN60898 6kA Curva C 





Fertirriego 1.25 M 6.8 EN60898 6kA Curva C 





humidificador 0.29 M 1.6 EN60898 6kA Curva C 







1.45 M 7.0 EN60898 6kA Curva C 







0.43 M 2.1 EN60898 6kA Curva C 







0.14 M 0.7 EN60898 6kA Curva C 







0.14 M 0.7 EN60898 6kA Curva C 







0.29 M 1.4 EN60898 6kA Curva C 







0.43 M 2.1 EN60898 6kA Curva C 







0.01 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 












































T IEC60269 gL/gG 













T EN60898 6kA Curva C 
In: 63 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 







ador y aire 
acondiciona
do 
T EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 









T EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






bomba T EN60898 6kA Curva C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 








T EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






Fertirriego M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 









































M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 








7.- Cálculos de puesta a tierra 
  
7.1.- Resistencia de la puesta a tierra de las masas 
  
El cálculo de la resistencia de puesta a tierra de la instalación se realiza según la Instrucción 18 de Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión. 
Se instalará un conductor de cobre desnudo de 35 milímetros cuadrados de sección en anillo perimetral, embebido en la cimentación del 
edificio, con una longitud(L) de 90 m, por lo que la resistencia de puesta a tierra tendrá un valor de: 
 2·ro  2·500  
R = ———— = ————— = 11.11 Ohm 
 L  90  
El valor de resistividad del terreno supuesta para el cálculo es estimativo y no homogéneo. Deberá comprobarse el valor real de la 




7.2.- Resistencia de la puesta a tierra del neutro 
  
El cálculo de la resistencia de puesta a tierra de la instalación se realiza según la Instrucción 18 de Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión. 
La resistencia de puesta a tierra es de: 3.00 Ohm 
  
 















La intensidad diferencial residual o sensibilidad de los diferenciales debe ser tal que garantice el funcionamiento del dispositivo para la 
intensidad de defecto del esquema eléctrico. 
La intensidad de defecto se calcula según los valores definidos de resistencia de las puestas a tierra, como: 
 Ufn 
Idef = —————————————————— 
 (Rmasas + Rneutro) 






Cuadro de protección T 52.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
16.366 0.300 
Termoventiador y aire 
acondiconado 
T 10.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
16.366 0.030 
Aire acondiconado T 6.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
16.366 0.030 
bomba T 31.8 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
16.366 0.030 
Máquinas injertar T 2.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
16.366 0.030 
enchufe oficina M 12.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 300 mA; (I) 
16.366 0.300 
Fertirriego M 6.8 IEC60947-2 Instantáneos 





M 1.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
16.366 0.030 
cuadro alumbrado M 7.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
16.366 0.030 
alumbrado zona injerto M 2.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
16.366 0.030 
alumbrado oficina M 0.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
16.366 0.030 
alumbrado aseos M 0.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
16.366 0.030 
alumbrado cámaras M 1.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
16.366 0.030 
alumbrado almacén M 2.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
16.366 0.030 
alumbrado emergencia M 0.1 IEC60947-2 Instantáneos 




 Tipo = (T)Trifásica, (M)Monofásica. 
 I = Intensidad de uso prevista en la línea. 
 Idef = Intensidad de defecto calculada. 
 
  




 Sensibilidad = Intensidad diferencial residual de la protección. 
  
Por otro lado, esta sensibilidad debe permitir la circulación de la intensidad de fugas de la instalación 
debida a las capacidades parásitas de los cables. Así, la intensidad de no disparo del diferencial debe 
tener un valor superior a la intensidad de fugas en el punto de instalación. La norma indica como 
intensidad mínima de no disparo la mitad de la sensibilidad. 
 






Cuadro de protección T 52.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
0.150 0.005 
Termoventiador y aire 
acondiconado 
T 10.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Aire acondiconado T 6.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
bomba T 31.8 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
maquinas injertar T 2.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
enchufe oficina M 12.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 300 mA; (I) 
0.150 0.000 
Fertirriego M 6.8 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 300 mA; (I) 
0.150 0.001 
humidificador M 1.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
cuadro alumbrado M 7.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.002 
alumbrado zona injerto M 2.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
alumbrado oficina M 0.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
alumbrado aseos M 0.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
alumbrado camaras M 1.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
alumbrado almacen M 2.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
alumbrado emergencia M 0.1 IEC60947-2 Instantáneos 














8.- Mediciones  
 
Medición de líneas 
Material Longitud 
(m) 
H07V Cobre Flexible, 25 mm². Unipolar 252.5 
H07V Cobre Flexible, 1.5 mm². Unipolar 659.0 
H07V Cobre Flexible, 6 mm². Unipolar 150.0 
H07V Cobre Flexible, 4 mm². Unipolar 30.0 
H07V Cobre Flexible, 2.5 mm². Unipolar 1.5 
 




Tubo aislante canalización empotrada(EN/UNE 50086). DN: 75 mm 30 
Tubo aislante canalización empotrada(EN/UNE 50086). DN: 12 mm 1 
Tubo aislante canalización empotrada(EN/UNE 50086). DN: 50 mm 20 
Tubo aislante canalización empotrada(EN/UNE 50086). DN: 25 mm 50 
Tubo aislante canalización empotrada(EN/UNE 50086). DN: 20 mm 30 
Tubo aislante canalización empotrada(EN/UNE 50086). DN: 16 mm 153 
 
Medición de protecciones 
Fusibles Cantidad 
IEC60269 gL/gG 
In: 63 A; Un: 400 V; Icu: 100 kA; Tipo gL/gG 
3 
Magnetotérmicos Cantidad 
EN60898 6kA Curva C 
In: 63 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
Tripolar 
1 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
Tripolar 
1 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
Tripolar 
1 
EN60898 6kA Curva C 











EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
Tripolar 
1 
EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
Bipolar 
1 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
Bipolar 
2 
EN60898 6kA Curva C 





















In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
Bipolar 
8 
Aparatos de medida Cantidad 
Contadores 




































W . m 100
√3 . V . cos φ K . mm2 . V V
I=
1'8 . W (descarga) + W' (incandescente)
(A)






W . m . 2 100 Al = 35 V




























Bajo tubo: Φ en mm Cond. Ent.
Prof. mempotrado Sin emp.
Derivación individual 1.00 32.28 30.00 54.97 25.00 0.56 0.56 Cobre 750.00 V - DN: 75 - - 25.00 25.00
Cuadro de protección 1.00 30.83 Puente 52.66 25.00 0.01 0.57 Cobre 750.00 V - - - 25.00 25.00
Termoventiador y aire 1.00 6.25 20.00 10.61 25.00 0.07 0.65 Cobre 750.00 V - DN: 50 - - 25.00 25.00
Aire acondiconado 1.00 3.75 20.00 6.37 1.50 0.75 1.32 Cobre 750.00 V - DN: 25 - - 1.50 1.50
bomba 1.00 18.75 30.00 31.84 6.00 1.39 1.96 Cobre 750.00 V - DN: 25 - - 6.00 6.00
maquinas injertar 1.00 1.25 20.00 2.12 1.50 0.25 0.82 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 1.50 1.50
enchufe oficina 1.00 2.31 10.00 12.50 4.00 0.51 1.09 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 4.00 4.00
Fertirriego 1.00 1.25 30.00 6.77 1.50 2.24 2.81 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
humidificador 1.00 0.29 15.00 1.56 1.50 0.26 0.83 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
cuadro alumbrado 1.00 1.45 Puente 7.00 2.50 0.03 0.59 Cobre 750.00 V - - - 2.50 2.50
alumbrado zona injerto 1.00 0.43 11.00 2.08 1.50 0.28 0.87 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
alumbrado oficina 1.00 0.14 11.00 0.69 1.50 0.09 0.68 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
alumbrado aseos 1.00 0.14 6.00 0.69 1.50 0.05 0.64 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
alumbrado camaras 1.00 0.29 20.00 1.39 1.50 0.34 0.93 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
alumbrado almacen 1.00 0.43 30.00 2.08 1.50 0.77 1.36 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
alumbrado emergencia 1.00 0.01 30.00 0.07 1.50 0.03 0.62 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Nota:   1.- Estas fórmulas y tablas se indican a modo de ejemplo orientativo para facilitar los cálculos.
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EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA
1. INTRODUCCIÓN
En este anejo se pretenden indicar las actividades de ejecución y realizar un programa para llevar a cabo 
las mismas, el cual nos dará una idea sobre el tiempo de realización de las actividades y cuando se 
producirá la puesta en funcionamiento del proyecto. 
En el siguiente anejo se le asignará un tiempo de ejecución a cada actividad, buscando relaciones entre 
actividades para programar las tareas en el tiempo.
2. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
A continuación se expone un listado de las actividades necesarias para la implantación del vivero de 
viñedo. 
2.1. Labores preparatorias
Las labores preparatorias son todas aquellas labores cuya finalidad es la de conseguir unas condiciones 
ideales de suelo para un posterior desarrollo del cultivo a implantar.
Las labores preparatorias de nuestro proyecto son:
• Desbrozado de la maleza
• Limpieza, tala y retirada de árboles
• Rehabilitación de terrazas
• Subsolado
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• Pase de gradas
• Enmienda orgánica
• Pase de gradas
2.2. Construcción de la nave
Para la construcción de la nave previamente habrá que realizar una excavación donde se situará la fosa 
séptica, que tendrá unas dimensiones de 4x4x1,5, es decir tendrá una capacidad de 24m³. Las labores 
necesarias para llevar a cabo la construcción de la nave y la fosa séptica será:
• Apertura de hoyo y construcción de la fosa
• Cimentación
• Solera
• Colocación de estructuras




• Carpintería de madera




• Construcción de cámaras
• Equipamiento de cámaras
• Equipamiento de baños
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2.3. Marqueo
Mediante esta labor, se pretende replantear las lineas de cultivo, tuberías, caminos y la ubicación de la 
nave. 
2.4. Instalación de la red de riego enterrada
Son un conjunto de actividades necesarias para la colocación e instalación de tuberías y demás 
elementos que constituirán el sistema de riego de la plantación. También se instalará el sistema de riego 
por goteo enterrado del campo de cepas madre productoras de portainjertos. Las labores necesarias para 
llevar a cabo la instalación de la red de riego enterrada son:
• Excavación de zanjas
• Excavación de zanjas de la tubería portagotero
• Construcción de arquetas
• Rellenado con arena
• Instalación de las tuberías
• Instalación de accesorios
• Tapado
2.5. Instalación del sistema de fertirrigación
Se instalará el sistema de fertirrigación en la parte de la nave destinada a ella. Allí serán colocados los 
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2.6. Establecimiento de la plantación
Conjunto de actividades dedicadas al establecimiento de la plantación sobre la parcela objeto de 
proyecto. Las actividades necesarias de establecimiento son:
• Labor con cultivador
• Recepción de plantas
• Plantación
• Riego de establecimiento
• Colocación de tubos protectores
• Reposición de marras
2.7. Instalación de la espaldera
La instalación de la espaldera consiste en la colocación de los postes, alambres, sistema de riego por 
goteo con alambre integrado y demás accesorios necesarios para formar la espaldera que se pretende. 
Para ello las actividades a realizar son:
• Colocación de postes
• Colocación de alambres y ramal portagoteros
2.8. Vallado exterior
Todo el perímetro de la explotación será vallado para proteger a la plantación de personas y de animales 
terrestres. También se dispondrá de una puerta para acceder a la explotación. Las actividades a realizar 
son:
• Colocación de postes
• Colocación del alambrado
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3. DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
3.1. Labores preparatorias
3.1.1. Desbrozado de la maleza
Rendimiento: 0,002h/m²
Total: 0,002h/m² · 10000m²/ha · 3ha = 60 horas = 7,5 días
Mano de obra: 2 operarios
Total: 3,25 días.
3.1.2. Limpieza, tala y retirada de árboles
Rendimiento: 0,2h/unidad
Total: 0,2h/u · 6u = 1,2 horas =  0,15 días




Total: 1,49h/ha · 5,5ha = 8 horas =1 día 
3.1.4. Rehabilitación de terrazas
Rendimiento: 0,25h/m
Total: 0,25h/m · 300m = 75 horas







UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y AMBIENTALES. INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA
Proyecto: “Proyecto de un vivero de viñedo en el término municipal de Corporario (Aldeadávila de la Ribera)”. HOJA 8 DE 17
3.1.5. Pase de gradas
Rendimiento: 0,44h/ha
Total: 0,44h/ha · 5,5ha = 2,42 horas = 2 horas 20 minutos
3.1.6. Enmienda cálcica
Rendimiento: 1,25h/ha
Total: 1,25h/ha · 5,5ha = 6 horas 30 minutos 
3.1.7. Pase de gradas
Rendimiento: 0,44h/ha
Total: 0,44h/ha · 5,5ha = 2,42 horas = 2 horas 20 minutos
3.1.8. Enmienda orgánica
Rendimiento: 1,25h/ha
Total: 1,25h/ha · 5,5ha = 6 horas 30 minutos 
3.1.9. Pase de gradas
Rendimiento: 0,44h/ha
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3.2. Vallado exterior
3.2.1. Colocación de postes
Rendimiento: 0,015 h/m
Mano de obra: 2 operarios (1 especialista + 1 peón cualificado)
Total: 0,015 h/m · 1150m = 17,25 horas/ 2 operarios = 8,6 horas = 1,08 días
3.2.2. Colocación de alambrado
Rendimiento: 0,05 h/m
Mano de obra: 2 operarios (1 especialista + 1 peón cualificado)
Total: 0,05 h/m · 1150m =  57,5 horas = 7,2 días
3.2.3. Colocación de puerta
Total: 4 horas
3.3. Construcción de la nave
La nave se construirá en los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Se trabajará los días 
laborales lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y se librará el sábado y el domingo. La nave se 
realizará en un tiempo de 133,01 días.
• Excavación de hoyo y construcción de la fosa = 13,35 días
• Excavación de zanjas = 1,41 dias
• Cimentación = 4,21 días
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• Colocación de estructuras = 6,75 días
• Colocación de la cubierta = 14,27 días
• Cerramientos exteriores = 22 días
• Cerramientos interiores = 5,6 días
• Electricidad = 4,7 días
• Carpintería de madera = 0,34 días
• Carpintería metálica interior = 0,2 días
• Puertas exteriores = 1,25 días
• Pinturas = 4,35 días
• Mobiliario = 0,5 días
• Construcción de cámaras = 19 días
• Equipamiento cámaras = 4 días
• Equipamiento baños = 0,5 días
• Fontanería = 0,5 días
• Instalación de canalón y bajante = 2,25 días 




Total: 0,0005h/m² · 10000m² · 3,5ha = 17,5horas
Personal: 2 operarios (1 especialista + 1 peón agrícola)
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3.5. Instalación del cabezal de riego
Mano de obra: 2 operarios (1 especialista + 1 peón cualificado)
Total: 8h / 2 operarios = 4 horas/operario
3.6. Fertirriego
La instalación del fertirriego se ha estipulado en 10 días, con 2 operarios, un especialista y un peón 
cualificado.
3.7. Instalación de la red de riego enterrada
3.7.1. Excavación de zanjas
Tubería primaria + tubería secundaria + tubería terciaria.
Rendimiento: 0,10 h / m3
Volumen de zanja: 1599,5m · 1m · 0,5m = 799,75 m3
Volumen de arquetas: 1m · 1m · 1,2m = 1,2m3
1,2 m3 · 16 arquetas = 19,2 m3
Volumen total: 799,75 + 19,2 = 818,95 m3
Total: 0,10 h/m3 · 818,95 m3 = 81,9 horas = 10,2 días
3.7.2. Excavación de zanjas de la tubería portagotero
Estas zanjas serán para enterrar la tubería portagotero subterránea de las plantas productoras de 
portainjertos
Rendimiento: 0,03 h/m3
Volumen de zanja: 8328m x 0,5m x 0,5 = 2082m3
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3.7.3. Construcción de arquetas
Superficie construida por pared: 1,2m · 1m = 1,2m2
Superficie construida por arqueta: 1,2m2 · 4 = 4,8m2
Rendimiento: 2,25 m2/h
Mano de obra: 2 operarios (1 oficial + peón cualificado)
4,8 m2 / 2,25 m2/h = 2,13 h/ arqueta
2,13 h/arqueta / 2 operarios = 1,06 h/ arqueta
Total:  1,06 h/arqueta · 16 arquetas = 16,96 horas = 2,12 días
3.7.4. Rellenado con arena
Rendimiento: 0,06 h / m3
Total: 0,06 h/m3 · 1599,5m · 0,5m · 0,15m = 7,19 horas = 0,89 días
3.7.5. Instalación de tubería primaria
Rendimiento: 0,03 h/m
Mano de obra: 2 operarios ( oficial de primera + peón cualificado)
0,03 h/m · 265m = 7,95 horas 
7,95 horas / 2 operarios = 3,975 horas = 0,5 días
3.7.6. Instalación de tubería secundaria
Rendimiento: 0,03 h/m
Mano de obra: 2 operarios ( oficial de primera + peón cualificado)
0,03 h/m · 762,5m = 22,87 horas 
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3.7.7. Instalación de tubería terciaria
Rendimiento: 0,03 h/m
Mano de obra: 2 operarios ( oficial de primera + peón cualificado)
0,03 h/m · 572 m = 17,16 horas 
17,16 horas / 2 operarios = 8,58 horas = 1,07 días
3.7.8. Instalación de tubería portagotero subterráneo 16mm
Rendimiento: 0,03 h/m
Mano de obra: 2 operarios ( oficial de primera + peón cualificado)
0,03 h/m · 5316 m = 159,48 horas 
159,48 horas / 2 operarios = 79,74 horas = 10 días
3.7.9. Instalación de tubería portagotero subterránea 20mm
Rendimiento: 0,03 h/m
Mano de obra: 2 operarios ( oficial de primera + peón cualificado)
0,03 h/m · 3012 m = 90,36 horas 
90,36 horas / 2 operarios = 45,18 horas = 5,65 días
3.7.10. Instalación de accesorios
Rendimiento: 0,01 h/m
Mano de obra: 2 operarios ( oficial de primera + peón cualificado)
0,01 h/m · 1599,5 m = 16 horas 
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3.7.11. Tapado
Rendimiento: 0,04 h/m3
Total: 0,04 h/m3 · 1599,5m · 0,5m · 0,35m = 11,19 horas = 1,4 días
3.8. Establecimiento de la plantación
3.8.1. Labor con cultivador
Rendimiento: 1,25h/ha
Total: 1,25h/ha · 5,5ha = 6,88 horas = 6 horas 50 minutos
3.8.2. Recepción de plantas
Rendimiento: 0,5h/ha
Total: 0,5h/ha · 3,5ha = 1,75horas
Mano de obra: 1 peón
3.8.3. Plantación
Rendimiento: 6h/ha
Total: 6h/ha · 3,5ha = 21 horas = 2,63 días.
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3.8.4. Riego de establecimiento
Rendimiento: 0,93h/ha
Total: 0,93h/ha · 3,5ha = 3,26 horas
Mano de obra: un peón conduciendo el tractor y dos peones con mangueras encargados de regar las 
plantas
3.8.5. Colocación de tubos protectores
Rendimiento: 3h/ha
Total: 3h/ha · 3,5ha = 10,5horas
Mano de obra: 5 operarios
Total: 10,5 horas / 5 operarios: 2,1 horas cada operario.
3.8.6. Reposición de marras
Rendimiento: 0,30h/ha
Total: 0,30h/ha · 3,5ha = 1,05 horas
3.9. Instalación de la espaldera
3.9.1. Colocación de postes
Rendimiento: 10h/ha
Total: 10h/ha · 1ha = 10 horas = 1 día y 2 horas
Mano de obra: 2 operarios
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3.9.2. Colocación de alambres y ramal portagoteros 
Rendimiento: 13h/ha
Total: 13h/ha · 1ha = 13 horas
Mano de obra: 2 operarios
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1 Total ejecución 299,943 days 15/01/13 8:00 10/03/14 15:32
2 Tareas Previas 182 days 15/01/13 8:00 25/09/13 16:00
3 Desbrozado de la maleza 3,25 days 15/01/13 8:00 18/01/13 10:00
4 Rehabilitación de terrazas 3,125 days 4/02/13 8:00 7/02/13 9:00
5 Subsolado 1 day 4/03/13 8:00 4/03/13 16:00
6 Pase de gradas 0,292 days 12/03/13 8:00 12/03/13 10:20
7 Enmienda cálcica 0,814 days 6/05/13 8:00 6/05/13 14:30
8 Pase de gradas 0,292 days 3/06/13 8:00 3/06/13 10:20
9 Enmienda orgánica 0,814 days 5/09/13 8:00 5/09/13 14:30
10 Pase de gradas 1 day 25/09/13 8:00 25/09/13 16:00
11 Vallado exterior 8,78 days 3/06/13 8:00 13/06/13 14:14
12 Colocación de postes 1,08 days 3/06/13 8:00 4/06/13 8:38
13 Colocación de alambrado 7,2 days 4/06/13 8:38 13/06/13 10:14
14 Colocación de puerta 0,5 days 13/06/13 10:14 13/06/13 14:14
15 Contrucción de la nave 133,01 days 3/06/13 8:00 5/12/13 8:04
16 Apertura de hoyo y const. fosa 13,35 days 3/06/13 8:00 20/06/13 10:48
17 Excavación de zanjas 1,41 days 20/06/13 10:48 21/06/13 14:04
18 Cimentación 4,21 days 21/06/13 14:04 27/06/13 15:45
19 Solera 21 days 27/06/13 15:45 26/07/13 15:45
20 Colocación de estructuras 6,75 days 26/07/13 15:45 6/08/13 13:45
21 Colocación de la cubierta 14,27 days 16/08/13 8:43 5/09/13 10:52
22 Cerramientos exteriores 22 days 5/09/13 10:52 7/10/13 10:52
23 Cerramientos interiores 5,6 days 7/10/13 10:52 14/10/13 15:40
24 Electricidad 4,7 days 14/10/13 15:40 21/10/13 13:16
25 Carpinteria de madera 0,34 days 21/10/13 13:16 21/10/13 15:59
26 Carpinteria metálica 0,2 days 21/10/13 13:16 21/10/13 14:52
27 Puertas exteriores 1,25 days 21/10/13 13:16 22/10/13 15:16
28 Pinturas 4,35 days 22/10/13 15:16 29/10/13 10:04
29 Mobiliario 0,5 days 29/10/13 10:04 29/10/13 14:04
30 Construcción de cámaras 19 days 29/10/13 14:04 25/11/13 14:04
31 Equipamiento cámaras 4 days 25/11/13 14:04 29/11/13 14:04
32 Equipamiento baños 0,5 days 29/11/13 14:04 2/12/13 10:04
33 Canalón 2,25 days 2/12/13 10:04 4/12/13 12:04
34 Fontaneria 0,5 days 4/12/13 12:04 5/12/13 8:04
Nombre Duración Inicio Terminado
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35 Marqueo 1,09 days 5/12/13 8:04 6/12/13 8:47
36 Instalación del cabezal de riego 0,5 days 6/12/13 8:47 6/12/13 12:47
37 Instalación del fertirriego 10 days 6/12/13 12:47 20/12/13 12:47
38 Instalacion de la red de riego 45,19 days 3/06/13 8:00 5/08/13 9:31
39 Excavación de zanjas 10,2 days 3/06/13 8:00 17/06/13 9:36
40 Excavación de zanjas de potagoteros 7,8 days 17/06/13 9:36 26/06/13 16:00
41 Construcción de arquetas 2,12 days 27/06/13 8:00 1/07/13 8:57
42 Rellenado con arena 0,89 days 1/07/13 8:57 2/07/13 8:04
43 Instalación de tubería primaria 0,5 days 2/07/13 8:04 2/07/13 12:04
44 Instalación de tubería secundaria 1,43 days 2/07/13 12:04 3/07/13 15:31
45 Instalación de tubería terciaria 1,07 days 3/07/13 15:31 5/07/13 8:04
46 Inst. de tubería portagoteros 16mm 10 days 17/07/13 14:19 31/07/13 14:19
47 Inst. de tubería portagoteros 20mm 5,65 days 17/07/13 14:19 25/07/13 11:31
48 Instalación de accesorios 1 day 31/07/13 14:19 1/08/13 14:19
49 Tapado 1,4 days 1/08/13 14:19 5/08/13 9:31
50 Establecimiento de la plantación 24,508 days 3/02/14 8:00 7/03/14 12:04
51 Labor con cultivador 0,86 days 3/02/14 8:00 3/02/14 14:52
52 Recepción de plantas 0,22 days 3/03/14 14:52 4/03/14 8:37
53 Plantación 2,63 days 4/03/14 8:37 6/03/14 13:40
54 Riego de establecimiento 0,41 days 6/03/14 13:40 7/03/14 8:56
55 Colocación de tubos protectores 0,26 days 7/03/14 8:56 7/03/14 11:01
56 Reposición de marras 0,13 days 7/03/14 11:01 7/03/14 12:04
57 Instalación de la espaldera 1,435 days 7/03/14 12:04 10/03/14 15:32
58 Colocación de postes 0,625 days 7/03/14 12:04 10/03/14 9:04
59 Col. de alambres y ramal portagotero 0,81 days 10/03/14 9:04 10/03/14 15:32
Nombre Duración Inicio Terminado
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1 Total ejecución 299,943 days 15/01/13 8:00 10/03/14 15:32
2 Tareas Previas 182 days 15/01/13 8:00 25/09/13 16:00
3 Desbrozado de la maleza 3,25 days 15/01/13 8:00 18/01/13 10:00
4 Rehabilitación de terrazas 3,125 days 4/02/13 8:00 7/02/13 9:00
5 Subsolado 1 day 4/03/13 8:00 4/03/13 16:00
6 Pase de gradas 0,292 days 12/03/13 8:00 12/03/13 10:20
7 Enmienda cálcica 0,814 days 6/05/13 8:00 6/05/13 14:30
8 Pase de gradas 0,292 days 3/06/13 8:00 3/06/13 10:20
9 Enmienda orgánica 0,814 days 5/09/13 8:00 5/09/13 14:30
10 Pase de gradas 1 day 25/09/13 8:00 25/09/13 16:00
11 Vallado exterior 8,78 days 3/06/13 8:00 13/06/13 14:14
12 Colocación de postes 1,08 days 3/06/13 8:00 4/06/13 8:38
13 Colocación de alambrado 7,2 days 4/06/13 8:38 13/06/13 10:14
14 Colocación de puerta 0,5 days 13/06/13 10:14 13/06/13 14:14
15 Contrucción de la nave 133,01 days 3/06/13 8:00 5/12/13 8:04
16 Apertura de hoyo y const. fosa 13,35 days 3/06/13 8:00 20/06/13 10:48
17 Excavación de zanjas 1,41 days 20/06/13 10:48 21/06/13 14:04
18 Cimentación 4,21 days 21/06/13 14:04 27/06/13 15:45
19 Solera 21 days 27/06/13 15:45 26/07/13 15:45
20 Colocación de estructuras 6,75 days 26/07/13 15:45 6/08/13 13:45
21 Colocación de la cubierta 14,27 days 16/08/13 8:43 5/09/13 10:52
22 Cerramientos exteriores 22 days 5/09/13 10:52 7/10/13 10:52
23 Cerramientos interiores 5,6 days 7/10/13 10:52 14/10/13 15:40
24 Electricidad 4,7 days 14/10/13 15:40 21/10/13 13:16
25 Carpinteria de madera 0,34 days 21/10/13 13:16 21/10/13 15:59
26 Carpinteria metálica 0,2 days 21/10/13 13:16 21/10/13 14:52
27 Puertas exteriores 1,25 days 21/10/13 13:16 22/10/13 15:16
28 Pinturas 4,35 days 22/10/13 15:16 29/10/13 10:04
29 Mobiliario 0,5 days 29/10/13 10:04 29/10/13 14:04
30 Construcción de cámaras 19 days 29/10/13 14:04 25/11/13 14:04
31 Equipamiento cámaras 4 days 25/11/13 14:04 29/11/13 14:04
32 Equipamiento baños 0,5 days 29/11/13 14:04 2/12/13 10:04
33 Canalón 2,25 days 2/12/13 10:04 4/12/13 12:04
34 Fontaneria 0,5 days 4/12/13 12:04 5/12/13 8:04
35 Marqueo 1,09 days 5/12/13 8:04 6/12/13 8:47
36 Instalación del cabezal de riego 0,5 days 6/12/13 8:47 6/12/13 12:47
37 Instalación del fertirriego 10 days 6/12/13 12:47 20/12/13 12:47
38 Instalacion de la red de riego 45,19 days 3/06/13 8:00 5/08/13 9:31
39 Excavación de zanjas 10,2 days 3/06/13 8:00 17/06/13 9:36
40 Excavación de zanjas de potagoteros 7,8 days 17/06/13 9:36 26/06/13 16:00
41 Construcción de arquetas 2,12 days 27/06/13 8:00 1/07/13 8:57
42 Rellenado con arena 0,89 days 1/07/13 8:57 2/07/13 8:04
43 Instalación de tubería primaria 0,5 days 2/07/13 8:04 2/07/13 12:04
44 Instalación de tubería secundaria 1,43 days 2/07/13 12:04 3/07/13 15:31
45 Instalación de tubería terciaria 1,07 days 3/07/13 15:31 5/07/13 8:04
46 Inst. de tubería portagoteros 16mm 10 days 17/07/13 14:19 31/07/13 14:19
47 Inst. de tubería portagoteros 20mm 5,65 days 17/07/13 14:19 25/07/13 11:31
48 Instalación de accesorios 1 day 31/07/13 14:19 1/08/13 14:19
49 Tapado 1,4 days 1/08/13 14:19 5/08/13 9:31
 
 
Nombre Duración Inicio Terminado
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50 Establecimiento de la plantación 24,508 days 3/02/14 8:00 7/03/14 12:04
51 Labor con cultivador 0,86 days 3/02/14 8:00 3/02/14 14:52
52 Recepción de plantas 0,22 days 3/03/14 14:52 4/03/14 8:37
53 Plantación 2,63 days 4/03/14 8:37 6/03/14 13:40
54 Riego de establecimiento 0,41 days 6/03/14 13:40 7/03/14 8:56
55 Colocación de tubos protectores 0,26 days 7/03/14 8:56 7/03/14 11:01
56 Reposición de marras 0,13 days 7/03/14 11:01 7/03/14 12:04
57 Instalación de la espaldera 1,435 days 7/03/14 12:04 10/03/14 15:32
58 Colocación de postes 0,625 days 7/03/14 12:04 10/03/14 9:04
59 Col. de alambres y ramal portagotero 0,81 days 10/03/14 9:04 10/03/14 15:32
Nombre Duración Inicio Terminado
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REGLAMENTACIÓN
A continuación se expone el Real Decreto 208/2003 de 21 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento técnico de control y certificación de plantas de vivero de vid.
TEXTO
La Directiva 68/193/CEE del Consejo, de 9 de abril de 1968, referente a la comercialización de los 
materiales de multiplicación vegetativa de la vid, fue incorporada al ordenamiento jurídico español 
mediante la Orden de 1 de julio de 1986, que fue modificada por Orden de 24 de junio de 1991.
La citada Directiva ha sido modificada por la Directiva 2002/11/CE del Consejo, de 19 de febrero de 
2002. Dicha modificación se produce, tal como se señala en uno de los considerandos de la norma 
comunitaria, con la finalidad de eliminar todas las barreras comerciales que puedan impedir la libre 
circulación de los materiales de multiplicación de la vid en la Comunidad. Con tal objeto, se han 
suprimido todas las posibilidades de inaplicación unilateral por parte de los Estados miembros de la 
Directiva 68/193/CEE, a cuyo efecto se han derogado o modificado algunas de sus disposiciones.
Las novedades aportadas por la nueva normativa comunitaria en la materia imponen la necesidad de 
adaptar la normativa española, por lo que se han derogado aquellas disposiciones del Reglamento 
técnico de control y certificación de plantas de vivero de vid, aprobado por Orden de 1 de julio de 1986, 
que son objeto de regulación por la Directiva 2002/11/CE, manteniéndose, en cambio, la vigencia de 
aquellos preceptos del citado Reglamento técnico referentes a aspectos no contemplados por la directiva 
que mediante el presente Real Decreto se transpone.
Es necesario señalar que al amparo del artículo 4 de la Directiva, que permite a los Estados miembros 
fijar para su producción propia condiciones suplementarias o más rigurosas, se efectúa una regulación de 
la producción destinada a la exportación, de la producción por el método de la multiplicación en verde y 
de los organismos nocivos a controlar en el proceso, si bien esta regulación se aplicará exclusivamente a 
las plantas de vivero producidas en España. El material de multiplicación proveniente de otro país 
comunitario y que se comercialice en España no estará sujeto a ninguna restricción distinta de las fijadas 
en la Directiva comunitaria.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, de acuerdo con el Consejo 
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D I S P O N G O :
Artículo único. Aprobación del Reglamento técnico de control y certificación de plantas de vivero de 
vid.
Se aprueba el Reglamento técnico de control y certificación de plantas de vivero de vid, en los términos 
que figuran en el anexo al presente Real Decreto.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Patrones de categoría estándar.
No obstante lo previsto en el artículo 13 del Reglamento que se aprueba, se autoriza la comercialización 
en el territorio nacional, hasta el 1 de enero de 2005, de los materiales de multiplicación de la categoría 
estándar destinados a ser utilizados como portainjertos que procedan de cepas madre de material de 
multiplicación estándar que existiesen a la fecha del 23 de febrero de 2002.
Segunda. Cepas madre de prebase.
Las cepas madre de prebase autorizadas y existentes a la fecha de entrada en vigor de este Reglamento 
técnico de control y certificación de plantas de vivero de vid serán clasificadas por la autoridad 
competente en las categorías aprobadas en este Reglamento en función del cumplimiento de las 
condiciones fijadas en cada caso en el anexo I.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Orden de 1 de julio de 1986, por la que se aprueba el Reglamento técnico de control 
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DISPOSICIONES FINALES
Primera. Habilitación competencial.
El presente Real Decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.13.ª de la Constitución, que atribuye al 
Estado competencia exclusiva en materia de bases y coordinación general de la actividad económica, a 
excepción de los artículos 26 y 27, que se dictan al amparo del artículo 149.1.10.ª, que otorga al Estado 
competencia exclusiva en materia de comercio exterior.
Segunda. Facultad de aplicación.
Se faculta al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación para dictar, en el ámbito de sus 
competencias, las disposiciones que sean necesarias para la aplicación de lo dispuesto en este Real 
Decreto y en especial para modificar los anexos, cuando resulte necesario o en caso de modificación de 
la normativa comunitaria.
ANEXO I :Reglamento técnico de control y certificación de 
plantas de vivero de vid
CAPÍTULO I: Ámbito de aplicación
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
1. Quedan sujetas al ámbito de aplicación del presente Reglamento técnico las plantas de vivero de vid 
que se comercialicen de las distintas especies cultivadas del género botánico «Vitis L.», así como sus 






UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y AMBIENTALES. INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA
Proyecto: “Proyecto de un vivero de viñedo en el término municipal de Corporario (Aldeadávila de la Ribera)”. HOJA 6 DE 40
2. El presente Reglamento se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n.º 234/68 
del Consejo, de 27 de febrero de 1968, sobre el establecimiento de una organización común de mercados 
en el sector de las plantas vivas y de los productos de la floricultura.
3. El presente Reglamento no se aplicará a los materiales de multiplicación cuando se haya comprobado 
que están destinados a la exportación a países terceros.
CAPÍTULO II: Definiciones y categorías
Artículo 2. Definiciones generales.
A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
a) «Vid»: las plantas del género «Vitis L.» que se destinan a la producción de uvas o a la utilización 
como materiales de multiplicación para estas mismas plantas.
b) «Variedad»: un conjunto vegetal de un único taxón botánico, del rango más bajo conocido, que 
pueda:
1.º Definirse mediante la expresión de los caracteres resultantes de un determinado genotipo o 
de una determinada combinación de genotipos.
2.º Distinguirse de cualquier otro conjunto vegetal mediante la expresión de uno de esos 
caracteres, como mínimo.
3.º Considerarse una entidad por su aptitud para ser reproducido sin cambio alguno.
c) «Clon»: una descendencia vegetativa de una variedad conforme a una cepa de vid elegida por la 
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Artículo 3. Definiciones de plantas de vivero.
1. «Materiales de multiplicación».
a) Plantones de vid.
1.º «Barbados»: fracciones de sarmientos o ramas herbáceas de vid enraizadas y sin 
injertar, destinadas a la plantación franco de pie o a ser utilizadas como portainjerto 
para un injerto.
2.º «Plantas injerto»: fracciones de sarmientos o de ramas herbáceas de vid, unidas 
entre sí por injerto, cuya parte subterránea esté enraizada.
b) Partes de plantas de vid.
1.º «Sarmientos»: ramas de un año.
2.º «Ramas herbáceas»: ramas no agostadas.
3.º «Estacas injertables de portainjertos»: fracciones de sarmientos o de ramas 
herbáceas de vid, destinadas a formar la parte subterránea cuando se preparen plantas 
injerto.
4.º «Injertos»: fracciones de sarmientos o de ramas herbáceas de vid, destinadas a 
formar la parte aérea cuando se preparen plantas injerto o se realicen injertos sobre el 
terreno.
5.º «Estaquillas»: fracciones de sarmientos o de ramas herbáceas de vid, destinadas a 
la producción de barbados.
2. «Cepas-madres»: cultivos de vides destinados a la producción de estacas, estaquillas o injertos.
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Artículo 4. Categorías de plantas de vivero.
1. «Materiales de multiplicación iniciales»: los materiales de multiplicación que cumplan los siguientes 
requisitos:
a) Que se hayan producido bajo la responsabilidad del productor, mediante métodos 
aceptados generalmente, con vistas a mantener la identidad de la variedad y, en su caso, del 
clon, así como a prevenir enfermedades.
b) Que se destinen a la producción de materiales de multiplicación de base o de materiales 
de multiplicación certificados.
c) Que cumplan las condiciones previstas en los anexos I y II para los materiales de 
multiplicación iniciales.
d) Con respecto a los cuales se haya comprobado en un examen oficial que se han observado 
las condiciones antes mencionadas.
2. «Materiales de multiplicación de base»: los materiales de multiplicación que cumplan los siguientes 
requisitos:
a) Que se hayan producido bajo la responsabilidad del productor, mediante métodos 
aceptados generalmente, con vistas a mantener la identidad de la variedad y, en su caso, del 
clon, así como a prevenir enfermedades, y que procedan directamente de materiales de 
multiplicación iniciales por vía vegetativa.
b) Que estén destinados a la producción de materiales de multiplicación certificados.
c) Que cumplan las condiciones previstas en los anexos I y II para los materiales de 
multiplicación de base.
d) Con respecto a los cuales se haya comprobado en un examen oficial que se han observado 
las condiciones antes mencionadas.
3. «Materiales de multiplicación certificados»: los materiales de multiplicación que cumplan los 
siguientes requisitos:
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b) Que están destinados:
1.º A la producción de plantas o de partes de plantas que sirvan para la producción de 
uvas.
2.º A la producción de uvas.
c) Que cumplen las condiciones previstas en los anexos I y II para los materiales de 
multiplicación certificados.
d) Para los que se ha comprobado, al realizar un examen oficial, que se han respetado las 
condiciones mencionadas.
4. «Materiales de multiplicación estándar»: los materiales de multiplicación que cumplan los siguientes 
requisitos:
a) Que poseen la identidad y la pureza varietales.
b) Que están destinados:
1.º A la producción de plantas o de partes de plantas que sirvan para la producción de 
uvas.
2.º A la producción de uvas.
c) Que cumplen las condiciones previstas en los anexos I y II para los materiales de 
multiplicación estándar.
d) Para los que se ha comprobado, al realizar un examen oficial, que se han respetado las 
condiciones antes mencionadas.
Artículo 5. Otras definiciones.
1. «Comercialización»: la venta, la posesión con miras a la venta, la oferta de venta y cualquier cesión, 
entrega o transmisión de materiales de multiplicación a terceros, tanto mediante remuneración como sin 
ella, con vistas a su explotación comercial. No se consideran comercialización los intercambios de 
materiales de multiplicación cuya finalidad no sea la explotación comercial de la variedad, como es el 
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a) La entrega de materiales de multiplicación a organismos de experimentación e inspección.
b) La entrega de materiales de multiplicación a productores de servicios para la transformación o 
al acondicionamiento, siempre que el productor de servicios no adquiera derechos sobre el 
material de multiplicación suministrado.
2. «Autoridad competente»: el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, respecto a la 
ordenación y coordinación en materia de control y certificación de plantas de vivero de vid, así como en 
relación con el Registro de variedades comerciales y en los supuestos de comercio exterior, y los 
órganos competentes de las Comunidades Autónomas, respecto a la aplicación del control y certificación 
de plantas de vivero de vid en sus respectivos territorios.
CAPÍTULO III: Variedades comerciales
Artículo 6. Registro de variedades comerciales.
1. Sólo se podrán comercializar las variedades inscritas en el Registro de variedades comerciales de vid.
2. También se admitirá la comercialización de las variedades inscritas en los catálogos o registros de los 
demás Estados miembros, sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 1493/1999 del 
Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola 
en lo que respecta a las normas generales referentes a la clasificación de las variedades de vid.
3. El Registro podrá ser consultado por cualquiera y determinará las principales características 
morfológicas y fisiológicas que permiten distinguir las variedades entre sí.
Artículo 7. Admisión de variedades en el Registro de variedades comerciales.
1. Sólo se admitirá una variedad en el Registro si fuera distinta, estable y suficientemente homogénea.
2. Se considerarán diferenciadas las variedades que se distingan claramente, por la expresión de los 
caracteres derivados de un genotipo o de una combinación de genotipos dados, de cualesquiera otras 
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3. Se considerará variedad conocida notoriamente en la Comunidad toda variedad que, en el momento de 
la solicitud formal de admisión, esté registrada en el catálogo del Estado miembro de que se trate o de 
otro Estado miembro, o en espera de admisión en el Estado miembro de que se trate o en otro Estado 
miembro, a menos que las condiciones antes citadas hayan dejado de cumplirse en todos los Estados 
miembros afectados antes de la decisión sobre la solicitud de admisión de la nueva variedad examinada.
4. Se considerarán estables aquellas variedades en las que la expresión de los caracteres incluidos en el 
examen de la diferenciación o de cualquier otro carácter utilizado para describir la variedad no 
experimente cambios tras multiplicaciones sucesivas.
5. Se considerarán homogéneas aquellas variedades en las que, a reserva de las variaciones que puedan 
derivarse de las particularidades de su multiplicación, la expresión de los caracteres incluidos en el 
examen de la diferenciación o de cualquier otro carácter utilizado para describir la variedad sea 
suficientemente homogénea.
6. Las variedades procedentes de otros Estados miembros se someterán, en particular en lo que se refiere 
al procedimiento de admisión, a las mismas condiciones aplicadas a las variedades y a los clones 
nacionales.
7. La admisión de variedades en el Registro será resultado de exámenes oficiales, efectuados 
especialmente en cultivo sobre un número suficiente de caracteres que permita describir la variedad y de 
acuerdo con métodos precisos y fiables.
8. Si se tuviere conocimiento de que la variedad figura en el Registro de otro Estado miembro con otra 
denominación consolidada, dicha denominación constará igualmente en el Registro.
9. Las variedades admitidas se controlarán regular y oficialmente. Si se dejase de cumplir alguna de las 
condiciones de admisión, se anulará esta y se suprimirá la variedad del Registro.
10. Todas las solicitudes o retiradas de solicitudes de admisión de variedades, así como todas las 
inscripciones en el Registro de variedades comerciales y las diferentes modificaciones de éste, se 
notificarán inmediatamente por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a los demás Estados 
miembros y a la Comisión.
11. Las variedades de vid modificadas genéticamente únicamente se admitirán si se han adoptado todas 
las medidas apropiadas para evitar riesgos para la salud humana y el medio ambiente de acuerdo con lo 
dispuesto en la normativa en vigor.
12. Las variedades modificadas genéticamente que hayan sido aceptadas figurarán claramente indicadas 
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catálogo comercial que se trata de variedades modificadas genéticamente, precisando el objetivo de la 
modificación.
Artículo 8. Listas de clones admitidos a certificación.
1. Con base en la información facilitada por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas 
sobre las plantas de vivero calificadas dentro del sistema de certificación, el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación establecerá la lista de clones admitidos a certificación en España.
2. Los clones incluidos en la listas correspondientes de otro Estado miembro de la Unión Europea 
también serán admitidos a la certificación en España.
Artículo 9. Conservación de las variedades comerciales.
1. Las variedades inscritas en el Registro de variedades comerciales o, en su caso, los clones admitidos 
se mantendrán mediante selección conservadora.
2. La selección conservadora debe poderse controlar en todo momento gracias a los registros efectuados 
por el encargado o los encargados de conservar la variedad y, en su caso, el clon.
3. Podrán pedirse muestras de la variedad al encargado de conservarla. Si fuese necesario, podrán ser 
tomadas oficialmente.
4. Cuando la selección conservadora se efectúe en España para una variedad admitida en otro Estado 
miembro, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del cauce correspondiente, 
remitirá al Estado que tenga admitida la variedad en su catálogo el resultado de los controles que se 
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CAPÍTULO IV: Producción de plantas de vivero
Artículo 10. Condiciones referentes a la producción.
La producción de plantas de vivero cumplirá las condiciones correspondientes del anexo I.
Artículo 11. Producción por el método «in vitro».
La producción de material de multiplicación inicial, base o certificado por el método «in vitro» sólo se 
admitirá en la medida que la Unión Europea establezca condiciones y disposiciones específicas para 
ello.
Artículo 12. Producción por el método de «multiplicación en verde».
La producción de material de multiplicación por el método de «multiplicación en verde» se realizará de 
acuerdo con las condiciones fijadas en el anexo VII.
CAPÍTULO V: Condiciones del material de multiplicación
Artículo 13. Materiales que se pueden comercializar.
1. Sólo se podrán comercializar los materiales de multiplicación si:
a) Han sido certificados oficialmente como «materiales de multiplicación iniciales», 
«materiales de multiplicación de base» o «materiales de multiplicación certificados» o, en el 
caso de los materiales de multiplicación que no estén destinados a ser utilizados como 
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b) Si cumplen las condiciones previstas en el anexo II.
2. Si se comprobara que las plantas de vivero no cumplen los requisitos del presente Reglamento, la 
autoridad competente adoptará las medidas adecuadas para que no se comercialice hasta tanto no se 
adecuen a aquéllos.
3. La autoridad competente podrá autorizar a productores radicados en España a comercializar 
cantidades apropiadas de materiales de multiplicación que no cumplan los requisitos del presente 
Reglamento en los siguientes casos:
a) Cuando estén destinados a pruebas o con finalidad científica.
b) Cuando estén destinados para trabajos de selección.
c) Cuando estén destinados a medidas encaminadas a la conservación de la diversidad genética.
4. En el caso del material modificado genéticamente, dicha autorización únicamente podrá concederse si 
se han adoptado todas las medidas apropiadas para evitar riesgos para la salud humana y el medio 
ambiente de conformidad con la normativa en vigor.
Artículo 14. Lotes.
1. Los materiales de multiplicación serán, en el momento de la recolección, del acondicionamiento, del 
almacenamiento, del transporte y del cultivo, conservados en lotes separados y marcados según su 
variedad y, en su caso, para los materiales de multiplicación iniciales, los materiales de multiplicación 
de base y para los materiales de multiplicación certificados, según el clon.
2. Los materiales de multiplicación sólo podrán comercializarse en lotes suficientemente homogéneos y 
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Artículo 15. Precintado.
Los envases y haces de materiales de multiplicación se cerrarán oficialmente o bajo control oficial de tal 
modo que no puedan abrirse sin que el sistema de cierre quede deteriorado o sin que queden rastros de 
manipulación en la etiqueta oficial establecida en el artículo 16, o en el envase, cuando se trate de 
envases. Para garantizar el cierre, el sistema de cierre llevará como mínimo la etiqueta oficial o un 
precinto oficial.
La composición de los haces y embalajes será la fijada en el anexo III.
Artículo 16. Etiquetado.
1. Los envases y haces de materiales de multiplicación irán provistos de una etiqueta oficial exterior que 
esté redactada, al menos, en la lengua española oficial del Estado; su fijación se garantizará por medio 
del sistema de cierre. La etiqueta tendrá las informaciones fijadas en el anexo IV.
2. Dicha etiqueta será blanca cruzada diagonalmente por una raya violeta para los materiales de 
multiplicación iniciales, blanca para los materiales de multiplicación de base, azul para los materiales de 
multiplicación certificados y amarillo oscuro para los materiales de multiplicación estándar. Sus 
dimensiones serán las fijadas en el anexo IV.
3. Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas podrán autorizar a los productores 
establecidos en su territorio a comercializar varios envases o varios haces de plantas injerto o de 
barbados de las mismas características con una sola etiqueta. En este caso, los envases o haces estarán 
unidos de tal forma que, al separarlos, la ligadura que los una se deteriore y no pueda recomponerse. La 
fijación de la etiqueta se realizará por medio de esa ligadura. No se autorizará un nuevo cierre.
4. La etiqueta oficial podrá también incluir todos los datos correspondientes al pasaporte fitosanitario 
previsto en el Real Decreto 2071/1993, de 26 de noviembre, relativo a las medidas de protección contra 
la introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Económica Europea de 
organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y tránsito 
hacia países terceros. En ese caso, los datos del pasaporte fitosanitario irán claramente diferenciados, se 
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5. En las etiquetas colocadas en los lotes de materiales de multiplicación de una variedad que haya sido 
modificada genéticamente y en cualquier otro documento que los acompañe en virtud de lo dispuesto en 
el presente Reglamento, tanto si es oficial como si no lo es, se indicará claramente que la variedad ha 
sido modificada genéticamente, especificándose el nombre de los organismos modificados 
genéticamente.
Artículo 17. Conservación de las etiquetas.
El destinatario de los materiales de multiplicación vegetativa de la vid deberá conservar las etiquetas 
oficiales durante al menos un año y ponerlas a disposición de la autoridad competente para el control.
Artículo 18. Albarán.
1. Toda partida de material de multiplicación producido en España y que se comercialice deberá ir 
amparada por un albarán del productor numerado correlativamente en el que se harán constar, al menos, 
los datos fijados en el anexo VI.
2. El productor deberá conservar dichos albaranes, cuyo conjunto se considerará como libro registro de 
salidas.
Artículo 19. Exigencias reducidas.
Cuando la Comisión de las Comunidades Europeas autorice la comercialización de un determinado 
conjunto de materiales de multiplicación de una categoría sometida a exigencias reducidas de una 
variedad determinada, el color de la etiqueta será el previsto para la categoría correspondiente, y en 
todos los demás casos, será marrón. La etiqueta indicará siempre que se trata de materiales de 
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CAPÍTULO VI: Controles
Artículo 20. Controles por los productores.
Los productores tomarán las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las normas fijadas 
en el presente Reglamento en todas las etapas de la producción y de la comercialización de las plantas de 
vivero.
Con dicha finalidad, los productores, bien por ellos mismos o, en su caso, en colaboración con otro 
productor, deberán efectuar controles que comprendan lo siguiente:
a) La elaboración y puesta en marcha de métodos de vigilancia y de control en las fases fundamentales 
de su proceso de producción y comercio.
b) La toma de muestras, que deberán analizarse en un laboratorio reconocido por la autoridad 
competente, deberá asegurar que:
1.º Las muestras se tomen durante las distintas fases del proceso de producción y en los 
intervalos establecidos, en su caso, por la autoridad competente al efectuar la comprobación 
de los métodos de producción para la concesión de la autorización del productor.
2.º El muestreo se realice de un modo técnicamente correcto y siguiendo un procedimiento 
estadísticamente fiable teniendo en cuenta el tipo de análisis a realizar.
3.º Las personas que tomen las muestras deben ser competentes para ello.
c) La anotación por escrito, o por algún otro medio que garantice una conservación duradera, de los 
datos correspondientes a los párrafos a) y b) anteriores, y el mantenimiento de un registro de la 
producción y de la comercialización de las plantas de vivero, los cuales se tendrán a disposición de la 
autoridad competente. Estos documentos y registros se conservarán durante un período de tres años 
como mínimo y contendrán información completa sobre:
1.º Las plantas de vivero compradas para su almacenamiento o utilización en su proceso de 
producción.
2.º Las plantas de vivero en proceso de producción.
3.º Las plantas de vivero expedidas a otros, o registro de salidas compuesto por el conjunto 
de los albaranes emitidos, ordenados correlativamente.
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5.º En el caso de producción in vitro, y para cada línea de descendencia distinta: fecha de 
cada operación, número de plantas e identificación de cada subcultivo.
d) Colaborar con la autoridad competente en cuanto se refiere a su actividad y al control oficial 
correspondiente y especialmente:
1.º Encargarse personalmente o designar otra persona con experiencia técnica en la 
producción de plantas y en cuestiones fitosanitarias para relacionarse con dicha autoridad 
competente.
2.º Facilitar el acceso a las personas facultadas para actuar en nombre de la autoridad 
competente, a los registros y documentos indicados en el párrafo c).
No obstante, los productores cuya actividad en este ámbito se limite a la mera distribución de plantas de 
vivero producidas y embaladas fuera de su establecimiento, deberán llevar únicamente un registro, o 
conservar pruebas duraderas, de las operaciones de compra y venta o entrega de plantas de vivero que 
hayan realizado.
Artículo 21. Presencia de organismos nocivos.
Cuando como consecuencia de los propios controles, o de la información de que dispongan, los 
productores comprobasen la presencia de uno o varios de los organismos nocivos contemplados en el 
Real Decreto 2071/1993, o la presencia, en cantidad superior a lo admisible, de los organismos 
contemplados en el anexo V, informarán de ello inmediatamente a la autoridad competente y tomarán 
las medidas que ésta les indique, o cualquier otra medida necesaria para reducir el riesgo de 
diseminación de dichos organismos nocivos en cuestión. Los productores llevarán un registro de todos 
los casos de detección de organismos nocivos en sus establecimientos y de todas las medidas que se 






UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y AMBIENTALES. INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA
Proyecto: “Proyecto de un vivero de viñedo en el término municipal de Corporario (Aldeadávila de la Ribera)”. HOJA 19 DE 40
Artículo 22. Control de los productores.
La autoridad competente llevará a cabo regularmente la vigilancia y el control de los productores, así 
como de sus establecimientos, a fin de asegurar el cumplimiento continuado de los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento. Esta vigilancia o control se llevará a cabo en el momento 
apropiado y, al menos, una vez al año.
Artículo 23. Inspecciones oficiales.
Las inspecciones oficiales podrán ser visuales o por toma de muestras para su análisis, cuando proceda.
Los procesos de producción y comercialización serán objeto de las inspecciones que determine la 
autoridad competente, la cual podrá tomar muestras en cualquier momento durante dichos procesos.
Cuando se tomen muestras oficiales, se procederá de forma que se garantice la identidad y 
representatividad de la muestra.
De las circunstancias y resultados de las inspecciones, incluida, en su caso, la toma de muestras, se 
levantará un acta.
Las descalificaciones de partidas de plantas de vivero serán comunicadas por escrito al productor, 
indicando los motivos.
Artículo 24. Declaraciones y estadísticas.
1. Los productores enviarán a la autoridad competente, antes del 31 de mayo de cada año, en modelo 
normalizado que ésta les indique, las siguientes informaciones:
a) La declaración de cultivos en donde figuren, al menos, los datos de localización de las 
parcelas, metros cuadrados de cultivo, unidades en cultivo, tipo de material, origen del material 
de multiplicación, para cada variedad, clon y categoría de planta de vivero.
b) La declaración de producción y de comercialización, en donde figuren, al menos, los datos de: 
unidades, tipo de material, origen del material para cada variedad, clon y categoría de planta 
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2. Con el fin de confeccionar las estadísticas nacionales y facilitar la información prevista en la 
normativa comunitaria, los órganos competentes de las Comunidades Autónomas enviarán a la 
Dirección General de Agricultura (Oficina Española de Variedades Vegetales), antes del 1 de julio de 
cada año, los datos de plantas madres, producción y comercialización de la campaña ordenados por 
variedades, clon, tipo de material y categorías.
Artículo 25. Postcontroles.
Para comprobar la calidad del material de multiplicación y la correcta aplicación de este Reglamento, los 
órganos competentes de las Comunidades Autónomas podrán realizar postcontroles en el material 
comercializado en su territorio teniendo en cuenta la información proporcionada por los albaranes 
establecidos en el artículo 18.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación podrá decidir la realización de postcontroles de 
ámbito nacional, a fin de comprobar la calidad del material o para armonizar los métodos de control y 
certificación de las plantas de vivero, así como de los laboratorios de análisis.
Cuando la Comisión de la Unión Europea establezca ensayos comparativos o experimentos temporales 
en el ámbito comunitario, las autoridades competentes participarán y colaborarán en aquéllos en la 
medida que sea necesario para ello, con la coordinación del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.
CAPÍTULO VII: Comercio exterior
Artículo 26. Condiciones generales.
El material de multiplicación que se importe de países terceros, para poder ser introducido en España, 
deberá ofrecer al menos garantías equivalentes en todos los aspectos a las de los materiales de 
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En cuanto a la tramitación, documentación y condiciones necesarias para efectuar importaciones y 
exportaciones de y hacia países terceros, se aplicará lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 3767/1972, 
de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General sobre Producción de Semillas y 
Plantas de Vivero, modificado en último lugar por el Real Decreto 2273/1993, de 22 de diciembre, y en 
la Orden de 23 de mayo de 1986 por la que se aprueba el Reglamento general técnico de control y 
certificación de semillas y plantas de vivero, sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
2071/1993.
Artículo 27. Documento informativo.
Los materiales importados deberán ir acompañados de un documento en el que figuren las indicaciones 
siguientes:
a) Especie (denominación botánica).
b) Variedad y, en su caso, el clon, aplicándose estas indicaciones en el caso de las plantas 
injerto tanto a los portainjertos como a los esquejes para injertos.
c) Categoría.
d) Tipo del material de multiplicación.
e) País de producción y servicio de control oficial.
f) País de expedición si no fuera el mismo que el país de producción.
g) Importador.
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CAPÍTULO VIII: Régimen sancionador
Artículo 28. Infracciones y sanciones.
Las posibles infracciones y sanciones en la producción y comercialización de las plantas de vivero se 
clasificarán y aplicarán de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 11/1971, de 30 de marzo, de Semillas y 
Plantas de Vivero, y disposiciones complementarias, y, en su caso, con lo establecido en el Real Decreto 
1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del 
consumidor y de la producción agroalimentaria.
ANEXO II: Condiciones referentes a la producción
1. Origen:
a) Las partes de plantas de vid que se utilicen para la producción de barbados o plantas injerto 
procederán de cepas-madre que hayan pasado el control correspondiente.
b) Sólo se clasificarán nuevos campos cepas madre en los viveros si se emplea para su 
implantación material de multiplicación inicial o base, quedando clasificados dichos campos 
como cepas-madre de base o cepas madre de certificado, respectivamente.
2. Condiciones generales:
a) El cultivo poseerá identidad y pureza en lo que concierne a la variedad y, en su caso, al 
clon.
b) El estado cultural y de desarrollo del cultivo permitirá un control suficiente de la 
identidad y pureza en lo que concierne a la variedad y, en su caso, del clon, así como del 
estado sanitario.
c) El suelo o, en su caso, el substrato de cultivo presentará garantías suficientes en cuanto a 
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trasmiten enfermedades de los virus. Para ello, los suelos destinados a la plantación, excepto si 
su contenido de arcilla es inferior al 1 por 100, deberán cumplir las siguientes condiciones:
No haber tenido cultivos de viña o cepas madre en los doce años anteriores.
No haber tenido cultivos de viveros de vid en los tres años anteriores.
Los plazos anteriores se reducen a seis y un año, respectivamente, si la parcela se 
desinfecta contra nematodos nocivos previamente.
Las parcelas que se desinfecten pueden utilizarse como viveros de vid dos años 
consecutivos.
Los substratos utilizados deberán haberse desinfectado adecuadamente.
d) Los campos de cepas-madre y los viveros no se instalarán a menos de tres metros de 
cualquier viñedo o terreno que haya sido viñedo.
e) Las cepas madre en cultivo hidropónico o en maceta estarán permanentemente etiquetadas 
para conocer la variedad y el clon. En el cultivo de plantas por multiplicación en verde, las 
variedades y clones estarán separadas por lotes, debiendo cada lote estar identificado de la 
misma forma.
f) La presencia de organismos nocivos que reduzcan el valor de utilización de los materiales 
de multiplicación, y en particular los citados en el anexo V, no se permitirá más que en la 
medida más débil posible.
g) Tanto en los campos de cepas madres como en los viveros se procederá por parte del 
productor a la eliminación de todas las plantas que no correspondan a la variedad o 
presenten síntomas de las virosis citadas en el anexo V, quedando prohibido el uso y 
comercialización de la totalidad de las plantas de la parcela si no se realiza la depuración.
h) Las cepas madre se calificarán con la categoría del material de multiplicación que 
produzcan.
3. Cepas madre de material de multiplicación inicial:
Las cepas madre de material de multiplicación inicial tendrán comprobado mediante inspección oficial:
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b) Que corresponden a la variedad una vez que se compruebe que todos sus caracteres 
varietales coinciden con los descritos para la variedad en el registro de variedades 
comerciales.
c) Que se encuentran libres de organismos nocivos y, en especial, de las virosis del anexo V, 
en virtud de resultados de análisis por método de indexaje.
d) Que mantienen su estado sanitario mediante la confirmación de resultados por métodos de 
laboratorio en todas las plantas cada cinco años.
No se admiten faltas de plantas imputables a los organismos nocivos del anexo V. Si fuesen 
imputables a otras razones, éstas tienen que quedar justificadas, y, en todo caso, se deberán 
consignar en el expediente dichas razones.
Las cepas madre iniciales deberán mantenerse en condiciones de asegurar su aislamiento de 
organismos nocivos, estarán aisladas al menos 30 metros de cualquier viñedo o vivero vitícola y 
se establecerán en fincas cultivadas directamente por el productor.
La planta cabeza de clon y toda su descendencia clonal se identificará con un número o código 
que servirá de referencia de origen a todas las plantas de vivero que provengan del mismo.
4. Cepas madre de material de multiplicación base:
Las cepas madre de material de multiplicación base tendrán comprobado mediante inspección oficial:
a) Que se han constituido directamente con material de multiplicación inicial.
b) Que corresponden a la variedad.
c) Que se encuentran libres de organismos nocivos y, en especial, de las virosis del anexo V, 
en virtud de resultados de análisis por métodos de laboratorio.
d) Que mantienen su estado sanitario mediante la confirmación de resultados por métodos de 
laboratorio para las virosis del GFLV, GLRaV1 y GLRaV3 en todas las plantas cada seis 
años.
No se admiten faltas de plantas imputables a los organismos nocivos del anexo V. Si fuesen imputables 
a otras razones, éstas tienen que quedar justificadas, y, en todo caso, se deberán consignar en el 
expediente dichas razones.
Las cepas madre de base deberán mantenerse en condiciones de asegurar su aislamiento de organismos 
nocivos, estarán aisladas al menos 30 metros de cualquier viñedo o vivero vitícola y se establecerán en 
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5. Cepas madre de material de multiplicación certificado:
Las cepas madre de material de multiplicación certificado tendrán comprobado mediante inspección 
oficial:
a) Que se han constituido directamente con material de multiplicación base.
b) Que corresponden a la variedad.
c) Que se encuentran libres de organismos nocivos y, en especial, de las virosis del anexo V, 
en virtud de resultados de análisis por método de laboratorio realizados por muestreo.
d) Que mantienen su estado sanitario mediante la confirmación de resultados por métodos de 
laboratorio para las virosis del GFLV, GLRaV1 y GLRaV3 realizados por muestreo cada 
diez años.
La proporción de faltas debidas a organismos nocivos no podrá sobrepasar el 5 por 100. Si fuesen 
imputables a otras razones, éstas tienen que quedar justificadas, y, en todo caso, se deberán consignar en 
el expediente dichas razones.
6. Cepas madre de material de multiplicación estándar:
Las cepas madre de material de multiplicación estándar tendrán comprobado su pureza varietal y su 
estado sanitario sobre los organismos nocivos del anexo V mediante una inspección oficial periódica 
visual o, en su caso, con test de laboratorio.
La proporción de faltas debidas a organismos nocivos no podrá sobrepasar el 10 por 100. Si fuesen 
imputables a otras razones, éstas tienen que quedar justificadas, y, en todo caso, se deberán consignar en 
el expediente dichas razones.
7. Viveros:
Los viveros se establecerán en condiciones apropiadas para evitar contaminaciones. El cumplimiento de 
las condiciones generales de cultivo se comprobará mediante una inspección oficial anual con métodos 
visuales o, en su caso, completada con test de laboratorio. En caso de controversia que pueda resolverse 
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2. Pureza técnica: 96 por 100:
Se considerarán como técnicamente impuros:
a) Los materiales de multiplicación desecados en su totalidad o en parte, incluso los que han 
sufrido una inmersión en agua tras su desecación.
b) Los materiales de multiplicación estropeados, con heridas, especialmente los dañados por 
el granizo o el hielo y los aplastados o rotos.
3. Madurez:
Los sarmientos habrán llegado a un grado suficiente de madurez de la madera. La proporción madera-
pulpa será la normal para la variedad.
4. Clasificación de plantas injerto:
Las plantas injerto procedentes de una combinación patron-injerto, ambos de la misma categoría, se 
considerarán de esa categoría. Las plantas de vivero procedentes de una combinación patrón-injerto de 
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5. Calibrado:
1) Estacas, estaquillas e injertos:
A) Diámetro, medido el mayor de la sección menor:
a) Estacas e injertos:
1.º Diámetro en el extremo más delgado:
Para V. Rupestris y sus cruzamientos con vitis vinífera: 6 a 12 milímetros.
Para el resto de variedades: 6,5 a 12 milímetros.
El porcentaje de sarmientos que tengan un diámetro inferior o igual a siete 
milímetros para V. Rupestris o sus cruzamientos con viníferas e inferior o 
igual a 7,5 milímetros para las demás variedades no sobrepasará el 25 por 100 
del lote.
2.º Diámetro máximo en el extremo más grueso: 14 milímetros con la 
excepción de injertos a utilizar «in situ». El corte de la estaca deberá 
efectuarse al menos a dos centímetros de la base de la yema inferior.
b) Estaquillas:
Diámetro mínimo en el extremo más delgado: 3,5 milímetros.
B) Longitud:
a) Estacas: longitud mínima: 1,05 metros a partir de la base del nudo inferior, 
teniendo en cuenta el meritallo superior.
b) Estaquillas: longitud mínima: 55 centímetros a partir de la base del nudo inferior, 
contando el entrenudo superior para V. Viníferas, 30 centímetros.
c) Injertos:
1.º Cuando haya cinco yemas utilizables, longitud mínima 50 centímetros a 
partir de la base del nudo inferior, contando el entrenudo superior.
2.º Cuando haya una yema utilizable, longitud mínima 6,5 centímetros 
realizando el corte lo más próximo posible a la yema:
1,5 centímetros por arriba.
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2) Barbados:
A) Diámetro:
El diámetro medido en el medio del entrenudo que sigue al brote superior y según el eje 
mayor será al menos de cinco milímetros.
B) Longitud:
La distancia del punto inferior de inserción de las raíces a la bifurcación del brote superior 
será, al menos, de:
a) Para barbados de patrones: 30 centímetros.
b) Para otros barbados: 22 centímetros.
c) Raíces: Cada planta deberá tener, al menos, tres raíces bien desarrolladas y 
convenientemente repartidas. Para la variedad 420 A se admite que tenga únicamente 
dos raíces bien desarrolladas, siempre que sean opuestas.
3) Planta injerto:
a) Longitud mínima del tallo: 20 centímetros.
b) Raíces: cada planta deberá tener, al menos, tres raíces bien desarrolladas y 
convenientemente repartidas. Para la variedad 420 A se admite que no tenga más de dos 
raíces pero en todo caso serán opuestas.
c) Soldadura: ésta será suficiente, regular y sólida en cada planta.
4) Plantas cultivadas en recipientes («pot»):
Estas plantas han de presentar un sarmiento o un brote bien desarrollado y un sistema radicular 
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ANEXO IV: Composición de los haces o embalajes
Número
1. Plantas-injerto
25 o, en caso de utilización de sacos de plástico, 50 ó 100, siempre 
que cada 25 se utilice una etiqueta.
2. Barbados
50 o, en caso de utilización de sacos de plástico, 100, siempre que 
cada 50 se utilice una etiqueta.
3. Injertos:
a) Con cinco yemas 
utilizables
100 ó 200.
b) Con una yema utilizable 500 o sus múltiples.
4. Estacas 200.
5. Estaquillas de patrones y 
viníferas
200 ó 500.
6. Otras estaquillas 200.
Plantas embaladas en contenedor: las plantas embaladas en contenedores precintados podrán llevar una 
sola etiqueta por contenedor por la cantidad total de plantas que contenga. La cantidad total será un 
múltiplo de las fijadas para el tipo de material correspondiente, salvo en el caso de las plantas en «pot» 
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ANEXO V: Etiqueta
1. La etiqueta oficial tendrá las siguientes informaciones:
a) Norma CE.
b) País de producción: ESPAÑA.
c) Autoridad competente del control y precintado del material.
d) Nombre y dirección de la persona física o jurídica responsable del precintado o su número 
de registro oficial.
e) Especie.
f) Tipo de material.
g) Categoría.
h) Variedad y, en su caso, el clon. Para las plantas-injerto esta indicación se aplicará tanto 
para el patrón como para el injerto.
i) Número de referencia del lote.
j) Cantidad.
2. Para los materiales de multiplicación «Barbados» y «Planta-injerto» serán suficientes las indicaciones 
contempladas en las letras a), b), c), d), e), f), g), h) y j).
3. En los casos que se haya testado la planta para las virosis citadas en el anexo V, con resultado 
negativo, podrá indicase esta circunstancia, para las categorías de base y certificada de la siguiente 
forma:
«Los materiales de multiplicación de base y los materiales de un estadío vegetativo anterior a 
los materiales de base han sido examinados por ........ (autoridad competente) y han sido 
reconocidos exentos de ........ (enfermedad por virus) según ........ (método de análisis).»
Dichas indicaciones podrán referirse a todos los materiales de las categorías «de base» o 
«certificados» en lo referente al enrrollado y al entrenudo corto y, para los portainjertos, a 
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haber sido realizadas durante un periodo mínimo de tres años, por una autoridad reconocida y 
controlada oficialmente.
Se podrá aplicar para todas las enfermedades de virus los métodos de análisis con plantas 
indicadoras de vid, y, además, para el entrenudo corto, los métodos de análisis con plantas 
herbáceas, así como el método serológico.
4. La dimensión mínima de la etiqueta será de 110 × 67 milímetros para los haces de estacas, estaquillas 
e injertos y de 80 × 70 milímetros para los haces de barbados y plantas-injerto.
ANEXO VI: Organismos nocivos
a) Tratamiento en cultivo:
Deberán realizarse los tratamientos fitosanitarios periódicos necesarios, principalmente para 
el control de nematodos, ácaros, insectos, hongos y bacterias.
b) Plantas de vivero portadoras de plagas y enfermedades:
El material de multiplicación, así como las cepas madre, estarán libres de las siguientes plagas o 
enfermedades:
Nematodos: «Xiphinema sp»; «Longidorus sp».
Ácaros: «Phillocoptes vitis», «Panonychus ulmi 7 eotetranychus carpini».
Cochinillas: «Pseudococus citri» y «quadraspidiotus perniciosus».










UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y AMBIENTALES. INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA
Proyecto: “Proyecto de un vivero de viñedo en el término municipal de Corporario (Aldeadávila de la Ribera)”. HOJA 32 DE 40
Se admitirá la presencia de ligeras infestaciones de las plagas y enfermedades citadas en el apartado a), 
siempre que se hubieran realizado los oportunos tratamientos.
c) Virosis:
1. Entrenudo corto (GFLV).
2. Enrollado, razas 1 y 3 (GLRaV1, GLRaV3).
3. Jaspeado (GfkV).
ANEXO VII: Albarán
Los albaranes contendrán, al menos, las siguientes informaciones:
a) Expedidor: productor, número de registro, almacén de partida.
b) Destinatario: nombre, dirección y almacén de destino.
c) Naturaleza de la mercancía: tipo de material, variedad, clon, unidades, categoría, número 
de haces o envases.
d) Fecha del envío y número del albarán.
e) Declaración del productor: el productor declara que la mercancía amparada por el presente 
albarán cumple con todos los requisitos exigidos por la legislación vigente, haciéndose
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ANEXO VIII: Producción por multiplicación en verde
1. Origen del material:
El material de multiplicación provendrá siempre de cepas madre aprobadas por la autoridad competente, 
de la categoría correspondiente 2.
2. Multiplicación:
El material vegetal de cepas madre de base se multiplicará en verde y todo el material obtenido durante 
el año de producción se podrá calificar como material de multiplicación base.
El material vegetal de cepas madre de certificado se multiplicará en verde y todo el material obtenido 
durante el año de producción se podrá calificar como material de multiplicación certificado.
Las variedades y clones estarán separadas por lotes, debiendo cada lote estar identificado por etiquetaje 
permanente.
3. Comunicaciones:
El productor comunicará la declaración de cultivos correspondiente a cada lote en fase de producción 
antes de un mes desde su plantación.
El conjunto de declaraciones constituirá la base para estimar las necesidades de etiquetas para cada 
variedad y clon.
4. Etiquetado:
Las plantas comercializadas en «pots» podrán ir etiquetadas en embalajes amparados por una sola 
etiqueta.
Las plantas en «pots» que se comercialicen individualmente deberán llevar una etiqueta individual.
Las plantas en «pots» que se comercialicen en embalajes cerrados y precintados podrán llevar su 
etiqueta adherida a dicho embalaje, en conjuntos de plantas de acuerdo con lo señalado en el anexo III.
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Se consideran como abonos todas aquellas sustancias naturales o artificiales que suministran a la planta 
los elementos nutritivos necesarios para su desarrollo.
Riqueza
La riqueza de los abonos empleados ha de venir especificada de la siguiente forma:
– Para los abonos nitrogenados: tanto por ciento de N, indicando también la proporción de 
nitrógeno de forma nítrica y en forma amoniacal.
– Para los abonos fosfóricos: tanto por ciento de P2O5.
– Para los abonos potásicos: se expresará el tanto por ciento de K2O.
Envases y etiquetas
En los envases de los fertilizantes deberá figurar en letra el porcentaje de riqueza de cada uno de los 
elementos nutritivos. 
Los abonos que posean gran higroscopicidad vendrán en envases especiales y no se abrirán hasta el 
momento de su empleo en la propia parcela.
En la etiqueta de los envases ha de constar la clase y denominación del abono, peso, riqueza mínima de 
cada uno de los elementos fertilizantes o factores útiles, así como la dirección del fabricante o 






UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y AMBIENTALES. INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA
Proyecto: “Proyecto de un vivero de viñedo en el término municipal de Corporario (Aldeadávila de la Ribera)”. HOJA 35 DE 40
Facturas
Ademas de los detalles expuestos en el apartado anterior, deberán figurar en la factura el peso total de la 
partida, en número y la clase de envases, firmado de conformidad por ambas partes.
Fraudes
Si se sospecha de fraude y la importancia de la partida lo aconseja, se tomarán tres muestras por los 
Agentes del Servicio de Defensa contra Fraudes, para su posterior análisis.
Manejo
Las mezclas y distribución de abono se harán bajo las recomendaciones técnicas que correspondan a 
cada caso, ajustándose siempre a los criterios de incompatibilidad entre los distintos abonos a emplear.
Almacenamiento
El almacenamiento de los abonos se hará de forma que se conserven intactas sus propiedades y no 
contaminen los productos de la explotación.
Dosis
Se seguirán las normas en cuanto a dosis de empleo recomendadas en el proyecto. 
Si nuevos análisis de tierra, al cabo de los años, señalasen una variación en los elementos nutritivos del 
suelo, quedará facultado el propietario del vivero para que, conforme a su criterio y a los resultados de 
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PRODUCTOS FITOSANITARIOS
Aplicación
Los pulverizadores utilizados en la aplicación de los productos fitosanitarios deberán ser lavados 
perfectamente después de cada aplicación. 
Se observarán, antes de los tratamientos, las condiciones meteorológicas, especialmente la velocidad del 
viento y si puede haber peligro de deriva del producto hacia otros cultivos cercanos que pudiesen quedar 
afectados.
Envases y etiquetas
Los productos fitosanitarios deberán estar envasados, precintados y etiquetados, según el modelo oficial. 
Los envases deberán reunir las condiciones necesarias para la buena conservación del producto.
En el envase, precinto, etiqueta, o en el acta aparte, deberán ser consignados el número de registro, 
nombre, composición química, pureza y otras características de interés del producto. 
Facturas
En las facturas de compra deberán ir consignadas todas las características de la etiqueta y firmado de 
conformidad por ambas partes.
Manipulación
Las etiquetas del envase deberán dar las instrucciones necesarias para el manejo del producto y harán 
constar los peligros que provoca su manipulación. En caso de ser productos peligrosos, no se 
recomendará el manejo a personas carentes de experiencia.
Deberá tenerse especial cuidado en la seguridad del personal que maneje los productos tóxicos. El uso y 
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Aplicación
Los tratamientos fitosanitarios se harán en la época y forma reseñada y utilizando la dosis estrictamente 
indicada según se específica en el correspondiente anejo y cuadros de cultivo.
Fraudes
En caso de duda sobre la autenticidad de los productos fitosanitarios, se procederá al análisis realizado 
por la Jefatura Agronómica Provincial, de igual manera que se indicaba para el caso de los fertilizantes. 
OTROS PRODUCTOS
Los demás productos que se empleen en la explotación se regirán por las normas análogas a las 




Las labores de preparación, abonado, riego, etc se efectuarán conforme a las normas indicadas en la 
memoria y anejos correspondientes. Cada tres años se realizará un análisis de suelo para ver su progreso 
y volver a realizar algún tipo de enmienda o corrección.
Modificaciones
Queda facultado el propietario del vivero para introducir las variaciones que estime convenientes, pero 
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MAQUINARIA
Características
Las características de la maquinaria están reseñadas en el anejo correspondiente (Anejo número 4), si 
por alguna circunstancia no fueran exactamente éstas, queda autorizado el propietario de la explotación 
para introducir las variaciones convenientes ajustándose en lo posible a estas.
Destino de la maquinaria
La maquinaria de la explotación no será empleada en trabajos no adecuados a sus funciones.
Conservación
Las piezas que lo exijan deberán mantenerse suficientemente engrasadas. Durante su permanencia en el 
almacén deberán ser cuidadosamente reparadas.
Toda la maquinaria cuando no esté en uso se guardará en la nave. 
Averías
Las averías producidas en la maquinaria serán arregladas por una persona acreditada.
Seguridad personal
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Manejo
La tracción y maquinaria para las distintas operaciones de cultivo, serán de la propia explotación, salvo 
en los casos en los que se especifique su alquiler.
Reglamentación
El tractor deberá estar, tal y como indica la ley, inscrito en la sección agronómica de la correspondiente 
Delegación Provincial del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino y tiene que cumplir por 
consiguiente los requisitos para dicha inscripción. 
MANO DE OBRA
Generalidades
La contratación, salarios, seguros sociales, etc, se ajustarán a lo que marque la legislación vigente y los 
convenios en su caso.
Operario
La persona contratada ejercerá de operario. La función de éste es regular los trabajos, debiendo hacer 
constar la comprensión de los mismos. En caso de faltar este requisito, se sobreentenderá que ha 
existido, teniendo pues la responsabilidad civil de cuantos trastornos o accidentes sobrevinieran por el 
incumplimiento de su misión. También se encargará de vigilar diariamente el estado de la explotación y 
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Resto de la mano de obra.
Eventualmente, en épocas de mayor trabajo, se contratará a distintas personas según la cantidad de 
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS.
1. PRECIOS ELEMENTALES
1.1. Listado de materiales valorado
CÓDIGO                CANTIDAD           UD           RESUMEN                                                                        PRECIO                 IMPORTE  
010801                 214.500,000  Kg     Estiércol de ovino                                                 0,01                 2.145,00
                                                                                  Grupo 010 2.145,00
04.01.03          5.810,000  u       Caña                                                              0,04                    232,40
                                                                                                                      Grupo 04 232,40
050101               16,000  u       Tapa de acero para arqueta 1m x1m                  40,00            640,00
050401          634,000 m      Tubería de PVC 90mm 6atm            3,50                 2.219,00
050501    51,000  m      Tubería de PVC 75mm 6 atm                   2,75         140,25
050601      420,500  m      Tubería de PVC de 63mm 6atm                                  2,25           946,13
050701       275,000  m      Tubería de PVC de 40mm 6 atm    1,10             302,50
050901   3.012,000  m      Tubería P.E portagoteros 16mm              0,75                 2.259,00
                                                                                    Grupo 050 6.506,88
051001     5.316,000  m      Tubería P.E portagoteros 20mm   1,20      6.379,20
051101    4,000  u       Tapón 40mm            0,22                    0,88
051102    3,000  u       Tapón 63mm                               0,28                 0,84
051103  1,000  u       Tapón 75mm                  0,45      0,45
051104  8,000  u       Tapón 90mm               0,68  5,44
051105      90,000  u       Tapón 16mm                       0,16             14,40
051106  634,000  u       Tapón 20mm         0,18          114,12
051107 1,000  u       Codo PVC 75mm              9,00          9,00
051108        16,000  u       Regulador de presión                             26,00      416,00
051110     16,000  u       Electroválvula                                               31,00          496,00
051111     10,000  u       Te doble                                             4,00           40,00
051116   1,000  u       Reducción cónica                      15,00             15,00
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070101   1,000  u       Equipo fertirriego                                    12.000,00         12.000,00
                                                                                                           Grupo 070 12.000,00
080302   5.778,500  u       Plantas                                           1,20                 6.934,20
080501   5.778,500  u       Tubo protector                                                            0,40                 2.311,40
080601    147,000  u       Plantas                                         1,20                    176,40
                                                             Grupo 080 9.422,00
110601     1,000  u       Humidificador                                     1.294,00   1.294,00
110701   1,000  u       Calefactor                                     1.260,00   1.260,00
110801   2,000  u       Puerta hermética                       2.340,00   4.680,00
                                                               Grupo 110 7.234,00
11501  2,000  u  Sistema refrigeración                                  1.400,00 2.800,00
                                                                                                         Grupo 115  2.800,00
26848   1.150,000  m      Malla alambrado                 2,88                 3.312,00
                                                              Grupo 268 3.312,00
280501  1.000,000  u  Cajas de plástico              2,00                 2.000,00
280701 3,000          u Bañera plástico                  150,00         450,00
280901 2,000  u       Carretillo                                                87,39    174,78
                                                                Grupo 280  2.624,78
5.5         6.000,005  Kg     Cal viva                                                 0,05                    300,00
                                                                                         Grupo 5.5 300,00
500501   1,000  u Puerta aluminio hermética 50x40                  33,00          33,00
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CÓDIGO                CANTIDAD           UD           RESUMEN                                                                        PRECIO                 IMPORTE  
520101  4,050  m2    Placa de anclaje 350x500x18                       42,73          173,06
520102  4,050  m2    Placa de anclaje 400x600x22                              48,97        198,33
520103    7,650  m2    Placa de anclaje 450x550x20                                   45,53              348,30
520201    9,900  m2    Viga IPE 330                                       63,36        627,26
520202    18,000  m2    Viga IPE 360                        68,54    1.233,72
520301   72,000  m2    IPE 140                                                 17,59         1.266,48
                                                                                 Grupo 520 3.847,15
54146    1,000  u       Puerta                                          300,00     300,00
                                                                                                             Grupo 541 300,00
54614515  212,750  u       Poste                                                            5,00        1.063,75
                                                                          Grupo 546 1.063,75
560101 252,000  m      H07V Cobre Flexible, 25 mm². Unipolar          23,09                 5.818,68
560102 659,000  m      H07V Cobre Flexible, 1.5 mm². Unipolar    11,08                 7.301,72
560103   150,000  m      H07V Cobre Flexible, 6 mm². Unipolar    12,20                 1.830,00
560104    30,000  m      H07V Cobre Flexible, 4 mm². Unipolar                 16,67                    500,10
560105   1,500  m      H07V Cobre Flexible, 2.5 mm². Unipolar      11,08                     16,62
560201   30,000  m      Tubo aislante canalización emp. DN: 75 mm 1,80                     54,00
560202    1,000  m      Tubo aislante canalización emp. DN: 12 mm     0,75                       0,75
560203     20,000  m      Tubo aislante canalización emp. DN: 50 mm     1,50                     30,00
560204   50,000  m      Tubo aislante canalización emp. DN: 25 mm           1,35                     67,50
560205     30,000  m      Tubo aislante canalización emp. DN: 20 mm   1,15                     34,50
560206     153,000  m      Tubo aislante canalización emp. DN: 16 mm    0,90                    137,70
56030101      3,000  u       In: 63 A; Un: 400 V; Icu: 100 kA; Tipo gL/gG 86,98           60,94
56030201 1,000  u       In: 63 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C                  265,32     265,32
56030202   1,000  u       In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C           88,86                     88,86
56030203     8,000  u       In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C                   87,08      696,64
56030204      1,000  u       In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C            240,65       240,65
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CÓDIGO                CANTIDAD           UD           RESUMEN                                                                        PRECIO                 IMPORTE  
56030206 2,000  u       In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C     91,35                    182,70
56030301  1,000 u       In: 63 A; Un: 400 V; Id: 300 mA             158,96          158,96
56030302        3,000  u       In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA         85,87                    257,61
56030303   1,000  u       In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA   123,68           123,68
56030304   2,000  u       In: 25 A; Un: 230 V; Id: 300 mA       64,89       129,78
56030305      8,000  u       In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA       55,68                    445,44
560401   1,000  u       Contador                                     308,00         308,00
560501   1,000  u       Luminaria emergencia                    38,04      38,04
                                                                                                                         Grupo 560 19.671,87
6101    1,000  u       Conjunto de tres sillas                         150,00     150,00
                                                                                      Grupo 610 150,00
6845 58,000  u       Poste extremo madera 2.50 x 10/12               8,48                    491,84
6849    600,000  u       Poste intermedio 2.40x 1.8mm                         3,37                 2.022,00
                                 Grupo 684  2.513,84
6850 79,000  u       Varilla hélice 600                                                     0,49                     38,71
6851    79,000  u       Disco de hélice 150            1,24                     97,96
6852    1,310  u       Grampiñón                                                        5,05                       6,62
6853   131,000  u       Empalmes gripple 2-3                           0,71                     93,01
6854 184,000  u       Empalmes gripple 1-2                           0,69                    126,96
                                                                          Grupo 685  363,26
DSFVSDFG 456,770  m2    P.sand-cub a.prelac+PUR+a.prelac 50mm               23,23               10.610,77
                                                                      Grupo DSF  10.610,77
E05AF010 8,000  u       ACERO A-42b EN VIGUETAS FORJA.            37,36                    298,88
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CÓDIGO                CANTIDAD           UD           RESUMEN                                                                        PRECIO                 IMPORTE  
P01AA020 274,163  m3    Arena de río 0/6 mm.                                            15,39                 4.219,37
P01BB040  967,500  ud     Bloque horm.blanco liso 40x20x20         0,86                    832,05
P01BG070    1.000,000  ud     Bloque hormigón gris 40x20x20                            0,60                    600,00
P01CC020      100,285  Kg     Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                               0,09                       9,03
P01CC140  1,890  t.       Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos                      139,25       263,18
P01DW050     33,778  m3    Agua                                  0,70                     23,64
P01DW090   13,000  ud     Pequeño material                             0,77                     10,01
P01HA010   472,500  m3    Hormigón HA-25/P/20/I central                        71,16               33.623,10
P01HA020   103,845  m3    Hormigón HA-25/P/40/I central                              71,16                 7.389,61
P01LG020    160,000  ud     Ladrillo supermahón 50x20x4                       0,16                     25,60
P01LH020   20,456  ud   Ladrillo h. doble 25x12x8             54,09                 1.106,46
P01LT020   1.344,000  u       Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                             0,06                     80,64
                                                                                         Grupo P01 48.182,69
P03AA020 0,542  kg     Alambre atar 1,30 mm.                    0,93                       0,50
P03AC090 99,330  kg     Acero corrugado B 400 S                 0,40             39,73
P03AM030  562,500  m2    Malla 15x15x6     -2,792 kg/m2     1,35                    759,38
                                                                                                                                                             Grupo P03 799,61
P04SB010  330,100  m2    P.sand-vert a.prelac+EPS+a.prelac 40mm       19,23                 6.347,82
                                                                                                                                                             Grupo P04  6.347,82
P06SR100  144,000  kg     Revest.imper.(resina epoxi+brea)        3,35             482,40
                                                                                                                                                             Grupo P06 482,40
P07TO010 330,100  kg     Isocianato                             2,04                    673,40
P07TO020  330,100  kg     Poliol 9131               2,04                    673,40
P07W150  330,100  ud     P.p. maquinaria proyección      0,15                     49,52
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P11CH030   3,000  ud     P.paso CLH p.melix/mukali                52,18                    156,54
P11PD010    15,600  m.     Cerco directo p.melix M. 70x50mm  6,07                     94,69
P11RB040      9,000  ud     Pernio latón 80/95 mm. codillo            0,41                       3,69
P11RP010     3,000  ud     Pomo latón normal con resbalón           7,01                     21,03
P11TR010  30,600  m.     Tapajunt. DM MR pino melix 70x11        1,50                     45,90
P11WA020    3,000  ud     Barn.hoja p.ciegas/vidrier.1v.      27,11                     81,33
P11WP080    54,000  ud     Tornillo ensamble zinc/pavón  0,02                       1,08
                                                                                                                                                             Grupo P11  404,26
P12AAU030 2,000  ud     Puerta corredera chapa galvanizada sobre raíles 1.5 x 2m 144,96   289,92
P12PW010    10,000  m.     Premarco chapa galvanizada                            2,75                     27,50
                                                                                                                                                             Grupo P12 317,42
P13CG010 40,000  m2    Puerta abatible chapa plegada         116,00                 4.640,00
P13CX230     6,400  ud     Transporte a obra                      60,00                    384,00
                                                                                                                                                             Grupo P13 5.024,00
P16BA030 2,000  ud     Regleta de superficie 1x40 W. AF                  8,59                     17,18
P16BA060    11,000  ud     Regleta de superficie 2x40 W. AF           19,85                    218,35
P16CC090 2,000  ud     Tubo fluorescente 40 W./830-840-827                     1,88                       3,76
P16CC100   22,000  ud     Tubo fluorescente 40 W./830-840-827          2,81                     61,82
                                                                                                                                                             Grupo P16 301,11
P17JP080 20,000  ud     Collarín bajante PVC D=125mm. c/cierre               1,83                     36,60
P17NP030 66,000  m.     Canalón PVC redondo D=300mm.gris                  11,53                    760,98
P17NP060   60,000  ud     Gafa canalón PVC red.equip.300mm      3,95                    237,00
P17NP090 9,000  ud     Conex.bajante PVC redon.D=300mm.     15,85                    142,65
P17SV100   2,000  ud     Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.                 2,37                       4,74
P17VE040   3,000  ud     Codo H-H 90º PVC presión 32 mm                                0,70                       2,10
P17VE200    1,000  ud     Manguito H-H PVC presión 32 mm               0,61                       0,61
P17VF040 20,000  m.     Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 125 mm.   4,52                     90,40
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P17VT040    10,000  m.     Tubo PVC pres.j.peg. 32mm. PN16          1,00                     10,00
P17XT030 6,000  ud     Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"                2,34                     14,04
                                                                                                                                                             Grupo P17  1.329,72
P18GL070 2,000  ud     Grif.monomando lavabo cromo s.n.                      31,20                     62,40
P18GW040    6,000  ud     Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                     2,55                     15,30
P18IB010  2,000  ud     Inod.t.bajo c/tapa-mec.c.Victoria                        156,70                    313,40
P18LP020  2,000  ud     Lav.65x51cm.c/ped.bla. Victoria              50,90                    101,80
                                                                                                                                                             Grupo P18  492,90
P25EI020   65,250  l.       P.plást.acrílica obra b/col.Tornado Mate     1,83                    119,41
P25OG040    13,050  kg     Masilla ultrafina acabados Plasmont             1,07                     13,96
P25OZ040  15,225  l.       E.fij.muy pene.obra/mad ext/int Fijamont            5,62                     85,56
P25WW220        43,500  ud     Pequeño material                         0,80                     34,80
                                                                                                                                                             Grupo P25 253,74
P34OA070  1,000  ud     Papelera de rejilla D-230mm                        10,66                     10,66
P34OA110  1,000  ud     Botiquín primeros auxilios 460x380x130mm      43,05                     43,05
P34OD010 1,000  ud     Mesa dirección n.superior 2100x1000x740                      2.234,56   2.234,56
                                                                                                                                                             Grupo P34 2.288,27
P62    179,000  kg     Alambre crapal 4 de 2.2mm    1,47                    263,13
                                                                                                                                                             Grupo P62  263,13
P63    288,000  kg     Alambre crapal 4 de 2mm     1,42                    408,96
                                                                                                                                                             Grupo P63  408,96
P64   3.302,500  m      Goteo con alambre integro de P.E 20mm     0,20                    660,50
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P65    54,000  u       Tensor carraca                     0,21                     11,34
                                                                                                                                                             Grupo P65  11,34
P66  1,000  u       Cabezal de riego                2.500,00                 2.500,00
                                                                                                                                                             Grupo P66  2.500,00
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1.2. Listado de maquinaria valorado
CÓDIGO                CANTIDAD           UD           RESUMEN                                                                        PRECIO                 IMPORTE  
080301        21,000  h       Plantadora                   50,00                 1.050,00
080401  3,255  h.      Cisterna                                                      18,00                     58,59
                                                                                                                                                             Grupo 080  1.108,59
280101  1,000  u       Tractor 80 cv                       33.425,00        33.425,00
280201      4,000          u Tijera de podar eléctrica          245,00                    980,00
280301     3,000          u Máquina injertar              250,00        750,00
280401  1,000  u       Máquina calentadora de parafina               1.500,00      1.500,00
280601   1,000  u       Atadora de fleje                    550,00       550,00
280801   2,000          u Limadora de yemas                                 478,00         956,00
                                                                                                                                                             Grupo 280  38.161,00
LO24    13,750  h.      Remolque distribuidor                36,25                    498,44
                                                                                                                                                             Grupo LO2  498,44
M03HH020    5,999  h.      Hormigonera 200 l. gasolina       1,90                     11,40
M03HH030  80,640  h.      Hormigonera 300 l. gasolina                           2,30                    185,47
                                                                                                                                                             Grupo M03 196,87
M05EN010 160,692  h.      Excav.hidráulica neumáticos 67 CV          36,50                 5.865,25
M05EN030    23,295  h.      Excav.hidráulica neumáticos 100 CV           40,26                    937,86
M05PN010   300,000  h.      Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3         37,86               11.358,00
M05ZN010  144,355  h.      Zanjadora de neumáticos 60 CV                15,00                 2.165,33
                                                                                                                                                             Grupo M05  20.326,43
M07CB010    7,224  h.      Camión basculante 4x2 10 t.          29,00                    209,50
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M10PT040    44,335  h.      Tractor neumático 71/100 CV       36,90                 1.635,96
M10PW010 8,195  h    Subsolador forestal fijo               19,95                    163,49
M10PW040  7,260  h.      Grada de discos                                             25,00                    181,50
M10PW060   6,875  h.      Cultivador muelles                        20,00                    137,50
                                                                                                                                                             Grupo M10  2.118,45
M11HV120 32,508  h.      Aguja eléct.c/convertid.gasolinaD=79mm. 3,55                    115,40
M11MM010     1,200  h.      Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV           4,09                       4,91
                                                                                                                                                             Grupo M1 120,31
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1.3. Listado de mano de obra valorado
CÓDIGO                CANTIDAD           UD           RESUMEN                                                                        PRECIO                 IMPORTE  
0.       79,900  h.      Oficial primera                                      14,70                 1.174,53
                                                                                                                                                             Grupo 0 1.174,53
O01OA030 1.452,444  h.      Oficial primera                                                            14,70               21.350,92
O01OA040 10,500  h.      Oficial segunda                                13,80                    144,90
O01OA050    508,516  h.      Ayudante                                    13,36                 6.793,77
O01OA060    600,975  h.      Peón especializado                  12,81                 7.698,49
O01OA070    920,787  h.      Peón ordinario                        11,72               10.791,62
O01OA080   255,102  h.      Maquinista o conductor                                                 13,87                 3.538,26
O01OB030    4,774  h.      Oficial 1ª ferralla                                                14,73                     70,32
O01OB040     4,774  h.      Ayudante ferralla                     13,81                     65,93
O01OB130  19,000  h.      Oficial 1ª cerrajero       14,35                    272,65
O01OB140        10,500  h.      Ayudante cerrajero                  13,50                    141,75
O01OB150 2,700  h.      Oficial 1ª carpintero                       15,09                     40,74
O01OB160     1,350  h.      Ayudante carpintero                                      13,63                     18,40
O01OB170     42,800  h.      Oficial 1ª fontanero calefactor                   14,73                    630,44
O01OB200   36,200  h.      Oficial 1ª electricista                                  15,00                    543,00
O01OB220     37,900  h.      Ayudante electricista                                             14,03                    531,74
O01OB230   34,800  h.      Oficial 1ª pintura                                              14,24                    495,55
O01OB240    34,800  h.      Ayudante pintura                                             13,03                    453,44
O01OB285    22,750  h.      Peón ordinario agroforestal                                8,48                    192,92
O01OB286    21,000  h.      Peón especializado agroforestal                            13,43                    282,03
O01OB505 4,000  h.      Montador especializado                                           16,99                     67,96
                                                                                                                                                             Grupo O01 54.124,84
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2. PRECIOS DESCOMPUESTOS
CÓDIGO                CANTIDAD           UD           RESUMEN                                          PRECIO                 SUBTOTAL           IMPORTE  
CAPÍTULO 01 TAREAS PREVIAS
0101               m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA
Desbroce y limpieza de terreno con medios mecánicos.
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA...................................... 0,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
0102                                    u      LIMPIEZA,TALA Y RETIR.ÁRBOLES
Tala y retirada de árboles y arbustos, arrancado de tocones, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. De medios auxiliares.
O01OA070          0,200  h.     Peón ordinario                        11,72                   2,34
M11MM010       0,200  h.     Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV  4,09                   0,82
                                                                                                                         Suma la partida....................................                3,16
                                                                                                                          Costes indirectos...................... 6,00%                0,19
                                                                                                                           TOTAL PARTIDA............................ 3,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
0103                                    Ha    SUBSOLADO
Labor de subsolado para la preparación del terreno antes de la plantación. Con esta labor se mejorarán las características físicas del suelo y 
facilitará la penetración de raíces en éste.
M10PW010 1,490  h.   Subsolador forestal fijo            19,95    29,73
O01OA080  1,490  h.     Maquinista o conductor    13,87                  20,67
M10PT040     1,490  h.     Tractor neumático 71/100 CV             36,90                  54,98
                                                                                                                                 Suma la partida................................... 105,38
                                                                                                                                 Costes indirectos...................    6,00%         6,32
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA..........................      111,70
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CÓDIGO                CANTIDAD           UD           RESUMEN                                          PRECIO                 SUBTOTAL           IMPORTE  
0104                                    m    REHABILITACION DE TERRAZAS
Rehabilitación de las terrazas del terreno que tienen una altura de 0.5 a 1 metro. Se realizará manualmente con ayuda de medios mecánicos.
30      0,250  h.     Cuadrilla A                                  33,92                   8,48
M05EN010   0,300  h.     Excav.hidráulica neumáticos 67 CV     36,50                 10,95
                                                                                                                                 Suma la partida................................... .      19,43
                                                                                                                                 Costes indirectos........................ 6,00%     1,17
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA............................. 20,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
0105                                    Ha    PASE DE GRADAS
Pase de gradas de discos para facilitar el paso de la maquinaria en labores posteriores.
M10PW040  0,440  h.     Grada de discos                                 25,00                  11,00
M10PT040 0,440  h.     Tractor neumático 71/100 CV             36,90                  16,24
O01OA080   0,440  h.     Maquinista o conductor                     13,87                   6,10
                                                                                                                                 Suma la partida..................................... 33,34
                                                                                                                                 Costes indirectos.........................6,00%     2,00
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA............................. 35,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0106                                    Ha    ENMIENDA CÁLCICA
Se realizará una enmienda cálcica de cal viva para corregir el pH del suelo elevándolo una unidad. Para esta enmienda se utilizará un tractor 
neumático y un remolque distribuidor.
LO24      1,250  h.     REMOLQUE DISTRIBUIDOR                 36,25            45,31
O01OA080       1,250  h.     Maquinista o conductor        13,87                  17,34
M10PT040        1,250  h.     Tractor neumático 71/100 CV                    36,90                  46,13
5.5                       1.090,910  Kg    Cal viva          0,05                  54,55
                                                                                                                                 Suma la partida..................................          163,33
                                                                                                                                 Costes indirectos..................... 6,00%              9,80
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA..........................      173,13
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CÓDIGO                CANTIDAD           UD           RESUMEN                                          PRECIO                 SUBTOTAL           IMPORTE  
0107                                    Ha    PASE DE GRADAS
Esta labor consiste en enterrar la enmienda previamente aplicada para que realice bien su función.
M10PT040      0,440  h.     Tractor neumático 71/100 CV         36,90                  16,24
O01OA080     0,440  h.     Maquinista o conductor            13,87                   6,10
M10PW040       0,440  h.     Grada de discos              25,00                  11,00
                                                                                                                                 Suma la partida....................................... 33,34
                                                                                                                                 Costes indirectos.......................... 6,00%          2,00
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA............................... 35,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0108                                    Ha    ENMIENDA ORGÁNICA
Enmienda orgánica para aumentar el porcentaje de materia orgánica del suelo. El estiércol utilizado será de ovino y para su distribución se 
utilizará un tractor neumático y un remolque distribuidor.
LO24   1,250  h.     Remolque distribuidor        36,25                  45,31
M10PT040    1,250  h.     Tractor neumático 71/100 CV             36,90                  46,13
O01OA080      1,250  h.    Maquinista o conductor               13,87                  17,34
010801                39.000,000  Kg Estiércol de ovino                    0,01                390,00
                                                                                                                                 Suma la partida......................................... 498,78
                                                                                                                                 Costes indirectos.............................6,00%       29,93
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA................................. 528,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS
0109                                    Ha    PASE DE GRADAS
Esta labor consiste en enterrar la enmienda previamente aplicada para que realice bien su función.
M10PT040      0,440  h.     Tractor neumático 71/100 CV          36,90    16,24
O01OA080      0,440  h.     Maquinista o conductor       13,87    6,10
M10PW040     0,440  h.     Grada de discos          25,00   11,00
                                                                                                                                 Suma la partida......................................... 33,34
                                                                                                                                 Costes indirectos.............................6,00%          2,00
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA.................................. 35,34
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CÓDIGO                CANTIDAD           UD           RESUMEN                                          PRECIO                 SUBTOTAL           IMPORTE  
CAPÍTULO 2 VALLADO
63                                        m     COLOCACIÓN DE POSTES
Colocación de poste de 5 metros de altura anclados al suelo mediante mortero.
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA................................. 1,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
64                                        m     COLOCACIÓN DEL ALAMBRADO
Instalación de la malla de alambrado unida a los postes mediante alambre y con unas características de diámetro de alambre de 2.2 mm y 
una resistencia de 45/55 Kg/m2. La luz de la malla de es 5cm.
O01OA030                   0,05  h.     Oficial primera                               14,70      58,80
O01OA060                   0,05  h.     Peón especializado              12,81         51,24
26848                           1,000  m     Malla alambrado                    300,00     300,00
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA............................. 4,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
65                                        u      COLOCACIÓN DE LA PUERTA
Puerta de doble hoja con longitud de 5 metros por hoja. Incluye los postes laterales y éstos van anclados al suelo mediante mortero.
O01OA030     4,000  h.     Oficial primera             14,70                  58,80
O01OA060     4,000  h.     Peón especializado    12,81                  51,24
54146     1,000  u      Puerta                      300,00                300,00
A02A010     0,100  m3   MORTERO CEMENTO                       51,22             5,12
P01AA020       0,100  m3   Arena de río 0/6 mm.             15,39                   1,54
                                                                                                                                 Suma la partida.......................................... 416,70
                                                                                                                                 Costes indirectos..............................6,00%     25,00
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA.................................. 441,70
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CÓDIGO                CANTIDAD           UD           RESUMEN                                          PRECIO                 SUBTOTAL           IMPORTE  
CAPÍTULO 3 FOSA SÉPTICA
5001       m3   Apertura hoyo
Apertura de hoyo por medios mecánicos donde se ubicará la fosa séptica.
O01OA080 0,030  h.     Maquinista o conductor                13,87                   0,42
M05EN030    0,030  h.     Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 40,26                   1,21
                                                                                                                                 Suma la partida.......................................... 1,63
                                                                                                                                 Costes indirectos..............................6,00% 0,10
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA.................................. 1,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
5002                                    m2   Tela asfáltica
Revestimiento impermeable de resina epoxi y brea para evitar las fugas de la fosa
O01OA090  0,030 h.     Cuadrilla A         33,92               1,02
P06SR100 1,000  kg    Revest.imper.(resina epoxi+brea)  3,35                   3,35
                                                                                                                                 Suma la partida......................................... 4,37
                                                                                                                                 Costes indirectos............................6,00%    0,26
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA................................. 4,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
5003                                    m2   Pared lateral e inferior
Construcción de la pared lateral e inferior con bloque de hormigón gris de 40x20x20, unidos mediante mortero.
P01BG070  12,500  ud    Bloque hormigón gris 40x20x20       0,60                   7,50
O01OA060 1,060 h.     Peón especializado         12,81                  13,58
O01OA030  1,060  h.     Oficial primera                       14,70                  15,58
M03HH030    0,720  h.     Hormigonera 300 l. gasolina   2,30                   1,66
P01CC020  0,400  Kg    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos  0,09                   0,04
P01AA020  0,025  m3   Arena de río 0/6 mm.       15,39                   0,38
                                                                                                                                 Suma la partida......................................   38,74
                                                                                                                                 Costes indirectos..........................6,00%           2,32
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA............................... 41,06
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CÓDIGO                CANTIDAD           UD           RESUMEN                                          PRECIO                 SUBTOTAL           IMPORTE  
5004                                    m2   Pared superior
Construcción de la pared superior con ladrillo tabiquero apoyado en unas viga IPE 120.
O01OA060   1,060  h.     Peón especializado            12,81                  13,58
O01OA030      1,060  h.     Oficial primera              14,70                  15,58
P01LG020     10,000  ud    Ladrillo supermahón 50x20x4           0,16                   1,60
M03HH030    0,720 h.     Hormigonera 300 l. gasolina          2,30                   1,66
P01CC020      0,800  Kg    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos   0,09                   0,07
P01AA020          0,100  m3   Arena de río 0/6 mm.                       15,39                   1,54
E05AF050     0,500  m2   Viga IPN 120                                 14,36                   7,18
                                                                                                                                 Suma la partida............................................ 41,21
                                                                                                                                 Costes indirectos............................... 6,00%    2,47
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA.................................... 43,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
5005                                    u      Puerta
500501        1,000  u      Puerta aluminio hermética 50x40   33,00                  33,00
                                                                                                                                 Suma la partida........................................ 33,00
                                                                                                                                 Costes indirectos............................6,00%         1,98
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA.................................. 34,98
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CÓDIGO                CANTIDAD           UD           RESUMEN                                          PRECIO                 SUBTOTAL           IMPORTE  
CAPÍTULO 4 EXCAVACIÓN DE ZANJAS
E02EM030                            m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO
Excavación de zanjas a máquina de terreno compacto con transporte al vertedero
O01OA070      0,125  h.     Peón ordinario                               11,72                   1,47
M05EN030    0,250  h.     Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 40,26                  10,07
M07CB010      0,080  h.     Camión basculante 4x2 10 t.          29,00                   2,32
                                                                                                                                 Suma la partida........................................... 13,86
                                                                                                                                 Costes indirectos.............................. 6,00%  0,83
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA................................... 14,69
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CÓDIGO                CANTIDAD           UD           RESUMEN                                          PRECIO                 SUBTOTAL           IMPORTE  
CAPÍTULO 5 CIMENTACIÓN
E04CA025                            m3   H.ARM. HA-25/P/40 V. MANUAL
Hormigón armado HA-25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y 
zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ y EHE.
E04CM060   1,000  m3   HORM. HA-25/P/40/I  V. MANUAL 92,62          92,62
E04AB010      1,000  kg    ACERO CORRUGADO B 400 S   0,82          0,82
                                                                                                                                 Suma la partida....................................... 93,44
                                                                                                                                 Costes indirectos...........................6,00% 5,61
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA............................... 99,05
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CÓDIGO                CANTIDAD           UD           RESUMEN                                          PRECIO                 SUBTOTAL           IMPORTE  
CAPÍTULO 6 SOLERA
E04SA020                            m2   SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6
Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación 
y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.
E04SE090  1,000  m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I SOLERA 90,57                  90,57
E04AM060  1,000  m2   MALLA 15x15 cm. D=6 mm.  1,92                   1,92
                                                                                                                                 Suma la partida....................................... 92,49
                                                                                                                                 Costes indirectos...........................6,00%  5,55
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA............................... 98,04
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CÓDIGO                CANTIDAD           UD           RESUMEN                                          PRECIO                 SUBTOTAL           IMPORTE  
CAPÍTULO 7 ESTRUCTURA
5201                                    m2   Placas de anclaje
Placas de anclaje de medidas 350x500x18 , 400x600x22 y 450x550x20 de acero.
520101 0,009  m2   Placa de anclaje 350x500x18   42,73                   0,38
520102        0,009  m2   Placa de anclaje 400x600x22    48,97                   0,44
520103       0,017  m2   Placa de anclaje 450x550x20  45,53                   0,77
O01OA030    0,040  h.     Oficial primera            14,70                   0,59
O01OA050         0,040  h.     Ayudante                              13,36                   0,53
                                                                                                                                 Suma la partida......................................... 2,71
                                                                                                                                 Costes indirectos............................ 6,00%    0,16
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA................................. 2,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
5202                                   m2   Vigas y dinteles
Vigas de acero laminado IPE 330 e IPE 360.
520201    0,022  m2   Viga IPE 330          63,36     1,39
520202    0,040  m2   Viga IPE 360                68,54     2,74
O01OA030  0,040  h.     Oficial primera                   14,70     0,59
O01OA050     0,040  h.     Ayudante                13,36     0,53
                                                                                                                                 Suma la partida....................................... 5,25
                                                                                                                                 Costes indirectos.......................... 6,00%       0,32
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA............................... 5,57
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CÓDIGO                CANTIDAD           UD           RESUMEN                                          PRECIO                 SUBTOTAL           IMPORTE  
5203                                    m2   Correas
Correas de acero laminado IPE 140 de 5 metros de longitud.
520301     0,160  m2   IPE 140              17,59                   2,81
O01OA030   0,040  h.     Oficial primera                  14,70                   0,59
O01OA050         0,040  h.     Ayudante                   13,36                   0,53
                                                                                                                                 Suma la partida........................................... 3,93
                                                                                                                                 Costes indirectos................................6,00% 0,24
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA.................................... 4,17
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CAPÍTULO 8 CUBIERTA
P05WTA110                         m2   P.sand-cub a.prelac+PUR+a.prelac 50mm
Cubierta de panel sandwich de acero prelacado, con un espesor de 50 mm.
O01OA030  0,250  h.     Oficial primera      14,70                   3,68
O01OA050    0,250  h.     Ayudante               13,36                   3,34
O01OA070    0,100  h.     Peón ordinario            11,72                   1,17
DSFVSDFG    1,000  m2   P.sand-cub a.prelac+a.prelac 50mm   23,23                  23,23
                                                                                                                                 Suma la partida........................................ 31,42
                                                                                                                                 Costes indirectos........................... 6,00%   1,89
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA................................. 33,31
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CAPÍTULO 9 CERRAMIENTOS EXTERIORES
54                  m2   CERRAMIENTOS EXTERIORES
Cerramiento exterior formado por bloques de hormigón liso de dimensiones 40x20x20 de color blanco, unidos mediante mortero de 
cemento blanco.
O01OA050   0,390  h.     Ayudante                                  13,36        5,21
O01OA030  0,780  h.     Oficial primera              14,70   11,47
P01BB040         4,300  ud    Bloque horm.blanco liso 40x20x20   0,86       3,70
A02B030        0,024  m3   MORTERO CEMENTO BLANCO 85,45         2,05
                                                                                                                                 Suma la partida........................................ 22,43
                                                                                                                                 Costes indirectos........................... 6,00%   1,35
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA............................... 23,78
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CAPÍTULO 10 CERRAMIENTOS INTERIORES
55                                        m2   CERRAMIENTOS INTERIORES
Cerramientos interiores construidos mediante ladrillo doble de dimensiones 25x12x8cm unidos mediante mortero.
0.      0,400  h.     Oficial primera            14,70                   5,88
O01OA070    0,200  h.     Peón ordinario                          11,72                   2,34
P01LH020    0,033  ud  Ladrillo h. doble 25x12x8          54,09                   1,78
A02A080    0,015  m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40    37,81                   0,57
                                                                                                                                 Suma la partida.......................................... 10,57
                                                                                                                                 Costes indirectos............................. 6,00%     0,63
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA.................................. 11,20
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CAPÍTULO 11 ELECTRICIDAD
5601        u      Lineas
Líneas de cobre H07V de varias diámetros todos ellos unipolares con su correspondiente instalación.
560101 252,000 m     H07V Cobre Flexible, 25 mm². 23,09             5.818,68
560102       659,000 m     H07V Cobre Flexible, 1.5 mm². 11,08             7.301,72
560103    150,000 m     H07V Cobre Flexible, 6 mm². 12,20             1.830,00
560104      30,000  m     H07V Cobre Flexible, 4 mm². 16,67                500,10
560105       1,500  m     H07V Cobre Flexible, 2.5 mm². 11,08                  16,62
O01OB200     20,000  h.     Oficial 1ª electricista                        15,00                300,00
O01OB220    20,000  h.     Ayudante electricista                            14,03                280,60
                                                                                                                                 Suma la partida...................................... 16.047,72
                                                                                                                                 Costes indirectos..........................6,00%      962,86
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA.............................. 17.010,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS
5602                                    u  Canalizaciones
Canalizaciones de tubo aislante empotrados (EN/UNE 50086) de varias diámetros con su correspondiente instalación.
560201     30,000  m     Tubo ais. canalización emp. DN: 75 mm 1,80     54,00
560202  1,000  m     Tubo ais. canalización emp. DN: 12 mm 0,75      0,75
560203   20,000  m     Tubo ais. canalización emp. DN: 50 mm 1,50           30,00
560204  50,000  m     Tubo ais. canalización emp. DN: 25 mm 1,35                  67,50
560205      30,000  m     Tubo ais. canalización emp. DN: 20 mm    1,15                  34,50
560206     153,000 m     Tubo ais. canalización emp. DN: 16 mm  0,90                137,70
O01OB200      10,000  h.     Oficial 1ª electricista                                15,00                150,00
O01OB220      10,000  h.     Ayudante electricista                       14,03                140,30
                                                                                                                                 Suma la partida....................................... 614,75
                                                                                                                                 Costes indirectos.............................6,00%   36,89
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA................................. 651,64
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5603                                    u      Protecciones
560301         3,000  u      Fusibles                                         86,98                260,94
560302      1,000  u      Magnetotérmicos                             2.157,85             2.157,85
560303         1,000  u      Diferenciales                               1.115,47             1.115,47
                                                                                                                                 Suma la partida............................................ 3.534,26
                                                                                                                                 Costes indirectos................................6,00%   212,06
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA.................................... 3.746,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con 
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
E18IRA030                           ud    REGLETA DE SUPERFICIE 1x40 W.AF
Regleta de superficie de 1x36 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y 
secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por 
reactancia, condensador, portalámparas, cebador, lampara fluorescente nueva generación y bornes de conexión. Instalado, incluyendo 
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
O01OB200  0,300  h.     Oficial 1ª electricista       15,00                   4,50
O01OB220 0,300  h.     Ayudante electricista        14,03                   4,21
P16BA030     1,000  ud    Regleta de superficie 1x40 W. AF      8,59                   8,59
P16CC090     1,000  ud    Tubo fluorescente 40 W./830-840-827 1,88                   1,88
P01DW090   1,000  ud    Pequeño material                    0,77                  0,77
                                                                                                                                 Suma la partida............................................. 19,95
                                                                                                                                 Costes indirectos.................................6,00%   1,20
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA..................................... 21,15
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E18IRA060                           ud    REGLETA DE SUPERFICIE 2x40 W.AF
Regleta de superficie de 2x80 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y 
secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa galvanizada sujeta con tornillos in corporados, equipo eléctrico formado por 
reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámpara fluores cente nueva generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo 
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
O01OB200    0,300  h.     Oficial 1ª electricista           15,00                   4,50
O01OB220    0,300  h.     Ayudante electricista           14,03                   4,21
P16BA060    1,000  ud    Regleta de superficie 2x40 W. AF        19,85                  19,85
P16CC100     2,000  ud    Tubo fluorescente 40 W./830-840-827 2,81                   5,62
P01DW090  1,000  ud    Pequeño material                 0,77                   0,77
                                                                                                                                 Suma la partida........................................... 34,95
                                                                                                                                 Costes indirectos............................... 6,00% 2,10
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA................................... 37,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
5604                                    u      Contador
Contador de luz, con su correspondiente instalación.
560401  1,000  u      Contador                        308,00       308,00
O01OB200      2,000  h.     Oficial 1ª electricista                   15,00       30,00
O01OB220       4,000  h.     Ayudante electricista                 14,03        56,12
                                                                                                                                 Suma la partida......................................... 394,12
                                                                                                                                 Costes indirectos.............................6,00%       23,65
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA................................. 417,77
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5605                                    u      Luminaria emergencia
                                                    
                                                    
560501       1,000  u      Luminaria emergencia            38,04                  38,04
O01OB200    0,300  h.     Oficial 1ª electricista        15,00         4,50
                                                                                                                                 Suma la partida......................................... 42,54
                                                                                                                                 Costes indirectos............................ 6,00%    2,55
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA................................. 45,09
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CAPÍTULO 12 CARPINTERIA DE MADERA
E13EPL030    ud    P.P. LISA HUECA, PINO
Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de pino barnizada, con cerco directo de pino macizo 70x50 mm.,  
tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso 
p.p. de medios auxiliares.
O01OB150    0,900  h.     Oficial 1ª carpintero                 15,09                  13,58
O01OB160     0,450  h.     Ayudante carpintero                13,63                   6,13
P11PD010    5,200  m.    Cerco directo p.melix M. 70x50mm 6,07                  31,56
P11TR010  10,200  m.    Tapajunt. DM MR pino melix 70x11 1,50                  15,30
P11CH030   1,000  ud    P.paso CLH p.melix/mukali           52,18                  52,18
P11RB040  3,000  ud    Pernio latón 80/95 mm. codillo  0,41                   1,23
P11WP080 18,000  ud    Tornillo ensamble zinc/pavón        0,02                   0,36
P11RP010   1,000  ud    Pomo latón normal con resbalón   7,01                   7,01
P11WA020    1,000  ud    Barn.hoja p.ciegas/vidrier.1v.              27,11                  27,11
                                                                                                                                 Suma la partida.......................................... 154,46
                                                                                                                                 Costes indirectos..............................6,00%  9,27
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA.................................. 163,73
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CAPÍTULO 13 CARPINTERIA METÁLICA INTERIOR
58                                        u      CARPINTERIA METÁLICA INTERIOR
Puerta corredera de chapa galvanizada sobre raíles de 1.5x2m. Incluye su marco e instalación.
O01OB130     0,500  h.     Oficial 1ª cerrajero             14,35                   7,18
O01OB140  0,250  h.     Ayudante cerrajero                 13,50                   3,38
P12PW010 5,000  m.    Premarco chapa galvanizada        2,75                  13,75
P12AAU030 1,000  ud    Puerta corredera chapa galvanizada 144,96                144,96
                                                                                                                                 Suma la partida............................................. 169,27
                                                                                                                                 Costes indirectos.................................6,00%  10,16
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA..................................... 179,43
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CAPÍTULO 14 PUERTAS EXTERIORES
E15CGA010                          m2   PUER.ABATIBLE CHAPA PLEGADA 2 H.
Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada y plegada de 0,80 mm., realizada con cerco y bastidor de perfiles de acero 
galvanizado, soldados entre sí, garras para recibido a obra, apertura manual, juego de herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e 
inferior para una de las hojas, cerradura y tirador a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, acabado con capa de pintura 
epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).
O01OB130  0,250  h.     Oficial 1ª cerrajero           14,35                   3,59
O01OB140  0,250  h.     Ayudante cerrajero               13,50                   3,38
P13CG010  1,000  m2   Puerta abatible chapa plegada     116,00                116,00
P13CX230  0,160  ud    Transporte a obra         60,00                   9,60
                                                                                                                                 Suma la partida........................................... 132,57
                                                                                                                                 Costes indirectos..............................6,00% 7,95
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA................................... 140,52
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CAPÍTULO 15 PINTURA
60                                        m2   PINTURA
Pintura plástica acrílica de color blanco con todo el pequeño material necesario incluido.
O01OB230    0,160  h.     Oficial 1ª pintura          4,24                   2,28
O01OB240       0,160  h.     Ayudante pintura 13,03                   2,08
P25OZ040       0,070  l.      E.fij.muy pene.obra/mad ext/int 5,62                   0,39
P25OG040      0,060  kg    Masilla ultrafina acabados Plasmont  1,07                   0,06
P25EI020    0,300  l.      P.plást.acrílica obra b/col.Tornado 1,83                   0,55
P25WW220      0,200  ud    Pequeño material         0,80                   0,16
                                                                                                                                 Suma la partida.............................................. 5,52
                                                                                                                                 Costes indirectos...............................  6,00% 0,33
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA...................................... 5,85
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CAPÍTULO 16 MOBILIARIO
61                                        u      MOBILIARIO
El mobiliario constará de una mesa dirección n.superior 2100x1000x740, un botiquín primeros auxilios 460x380x130mm, una papelera de 
rejilla D-230mm y  un conjunto de tres sillas. Todo ello debidamente montado y colocado.
P34OD010    1,000  ud    Mesa dirección n.superior 2.234,56             2.234,56
P34OA110   1,000  ud    Botiquín primeros auxilios          43,05                  43,05
P34OA070   1,000  ud    Papelera de rejilla D-230mm          10,66                  10,66
6101  1,000  u      Conjunto de tres sillas          150,00                150,00
O01OB505   4,000  h.     Montador especializado        16,99                  67,96
                                                                                                                                 Suma la partida........................................... 2.506,23
                                                                                                                                 Costes indirectos..............................6,00%   150,37
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA...................................  2.656,60
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CAPÍTULO 17 CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS
62                                        m2   CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS
Construcción de cámaras mediante una doble pared de ladrillo, con material aislante térmico entre las dos paredes de poliol 9131 e 
isocianato. La parte interior se recubrirá con panel EPS acero prelacado de un espesor de 40mm.
O01OA030    0,480  h.     Oficial primera          14,70                   7,06
O01OA050  0,480  h.     Ayudante    13,36                   6,41
P01LH020  0,042  mud  Ladrillo h. doble 25x12x8     54,09                   2,27
A02A080   0,020  m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40   37,81                   0,76
P04SB010    1,000  m2   P.sand-vert a.prelac+EPS+a.prelac 19,23                  19,23
P07TO010    1,000  kg    Isocianato        2,04                   2,04
P07TO020       1,000  kg    Poliol 9131              2,04                   2,04
P07W150        1,000  ud    P.p. maquinaria proyección  0,15                   0,15
                                                                                                                                 Suma la partida............................................. 39,96
                                                                                                                                 Costes indirectos................................6,00% 2,40
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA..................................... 42,36
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CAPÍTULO 18 EQUIPAMIENTO CÁMARAS
1105                                    u      SISTEMA REFRIGERACIÓN
Sistema de refrigeración para cámaras con una capacidad de 400 metros cúbicos capaz de emitir 1500 frigorías/hora
11501        1,000  u      Sistema refrigeración      1.400,00             1.400,00
O01OB170   4,000  h.     Oficial 1ª fontanero calefactor   14,73                  58,92
                                                                                                                                 Suma la partida.............................................. 1.458,92
                                                                                                                                 Costes indirectos.................................6,00%  87,54
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA...................................... 1.546,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS
1106                                    u      HUMIDIFICADOR
Humidificador para cámaras de un volumen aproximado de 400 metros cúbicos.
110601    1,000  u      Humidificador     1.294,00             1.294,00
O01OB170   4,000  h.     Oficial 1ª fontanero calefactor     14,73                  58,92
                                                                                                                                 Suma la partida........................................... 1.352,92
                                                                                                                                 Costes indirectos..............................6,00% 81,18
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA................................... 1.434,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DIEZ 
CÉNTIMOS
1107                                    u      CALEFACTOR
Calefactor para cámaras con un volumen aproximado de 400 metros cúbicos con una potencia mínima de 4500 kcal/hora
110701   1,000  u      Calefactor   1.260,00    1.260,00
O01OB170   4,000  h.     Oficial 1ª fontanero calefactor    14,73                  58,92
                                                                                                                                 Suma la partida........................................... 1.318,92
                                                                                                                                 Costes indirectos..............................6,00%  79,14
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA................................... 1.398,06
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1108                     u      PUERTAS HERMÉTICAS
110801    1,000  u      Puerta hermética    2.340,00             2.340,00
O01OB130  4,000  h.     Oficial 1ª cerrajero             14,35                  57,40
                                                                                                                                 Suma la partida......................................... 2.397,40
                                                                                                                                 Costes indirectos............................6,00% 143,84
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA................................. 2.541,24
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CAPÍTULO 19 EQUIPAMIENTO BAÑOS
E21ALA010                          ud    LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL COL.
Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando 
cromada, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de ½ cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y 
de 1/2", instalado y funcionando.
O01OB170     1,100  h.     Oficial 1ª fontanero calefactor       14,73                  16,20
P18LP020        1,000  ud    Lav.65x51cm.c/ped.bla. Victoria          50,90                  50,90
P18GL070       1,000  ud    Grif.monomando lavabo cromo s.n.  31,20                  31,20
P17SV100      1,000  ud    Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.       2,37                   2,37
P17XT030  2,000  ud    Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"        2,34                   4,68
P18GW040       2,000  ud    Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"         2,55                   5,10
                                                                                                                                 Suma la partida............................................ 110,45
                                                                                                                                 Costes indirectos...............................6,00% 6,63
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA.................................... 117,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
E21ANB010                          ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL COL.
Inodoro de porcelana vitrificada en color, de tanque bajo serie normal, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con 
silicona y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con 
llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20cm. y de 1/2", funcionando.
O01OB170     1,300  h.     Oficial 1ª fontanero calefactor     14,73                  19,15
P18IB010    1,000  ud    Inod.t.bajo c/tapa-mec.c.Victoria   156,70                156,70
P17XT030    1,000  ud    Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"    2,34                   2,34
P18GW040 1,000  ud    Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,55                   2,55
                                                                                                                                 Suma la partida........................................... 180,74
                                                                                                                                 Costes indirectos..............................6,00% 10,84
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA................................... 191,58
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CAPÍTULO 20 CANALÓN
E20WNP030                         m.    CANALÓN DE PVC DE 30 cm.
O01OB170    0,250  h.     Oficial 1ª fontanero calefactor  14,73                   3,68
P17NP030    1,100  m.    Canalón PVC redondo D=300mm.gris 11,53                  12,68
P17NP060   1,000  ud    Gafa canalón PVC red.equip.300mm 3,95                   3,95
P17NP090       0,150  ud    Conex.bajante PVC redon.D=300mm. 15,85                   2,38
                                                                                                                                 Suma la partida........................................... 22,69
                                                                                                                                 Costes indirectos..............................6,00%  1,36
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA................................... 24,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
E20WJP040                          m.    BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm.
Bajante de PVC de pluviales, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica (EN12200), colocada con abrazaderas 
metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.
O01OB170   0,150 h.     Oficial 1ª fontanero calefactor 14,73                   2,21
P17VF040    1,000  m.    Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 125 mm. 4,52                   4,52
P17VP070  0,300  ud    Codo M-H PVC evacuación 5,10                   1,53
P17JP080    1,000  ud    Collarín bajante PVC      1,83                   1,83
                                                                                                                                 Suma la partida......................................... 10,09
                                                                                                                                 Costes indirectos............................6,00%  0,61
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA................................. 10,70
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CAPÍTULO 21 FONTANERÍA
E20TV040                             m.    TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 32 mm.
O01OB170   0,400  h.     Oficial 1ª fontanero calefactor      14,73                   5,89
P17VT040     1,000  m.    Tubo PVC pres.j.peg. 32mm. PN16 1,00                   1,00
P17VE040    0,300  ud    Codo H-H 90º PVC presión 32 mm  0,70                   0,21
P17VE200   0,100  ud    Manguito H-H PVC presión 32 mm  0,61                   0,06
                                                                                                                                 Suma la partida.......................................... 7,16
                                                                                                                                 Costes indirectos.............................6,00%   0,43
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA.................................. 7,59






UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y AMBIENTALES. INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA
Proyecto: “Proyecto de un vivero de viñedo en el término municipal de Corporario (Aldeadávila de la Ribera)”. HOJA 42 DE 56
CÓDIGO                CANTIDAD           UD           RESUMEN                                          PRECIO                 SUBTOTAL           IMPORTE  
CAPÍTULO 22 MARQUEO
04.01                                   Ha    MARQUEO
Marqueo por cañas de los distintos caminos y plantaciones. También se marcará por donde se instalarán las tuberías o el lugar de 
emplazamiento de las arquetas.
O01OA030     2,500  h.     Oficial primera   14,70                  36,75
O01OA060       2,500  h.     Peón especializado               12,81                  32,03
04.01.03     1.660,000  u      Caña               0,04                  66,40
                                                                                                                                 Suma la partida......................................... 135,18
                                                                                                                                 Costes indirectos............................6,00%      8,11
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA................................. 143,29
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CAPÍTULO 23 RIEGO
0501                                    m3   EXCAVACIÓN DE ZANJAS
Excavación de zanjas por medios mecánicos para arquetas, tubería primaria, secundaria y terciaria.
M05ZN010    0,100  h.     Zanjadora de neumáticos 60 CV      15,00                   1,50
O01OA080     0,100  h.     Maquinista o conductor        13,87                   1,39
                                                                                                                                 Suma la partida.......................................... 2,89
                                                                                                                                 Costes indirectos.............................6,00%  0,17
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA.................................. 3,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS
0502                                    m3   EXCAVACIÓN DE ZANJAS DE TUBERÍA PORTAGOTERO
Excavación de zanjas para tubería portagoteros enterradas para el campo de cepas madre productoras de portainjertos.
O01OA080 0,030  h.     Maquinista o conductor            13,87                   0,42
M05ZN010   0,030  h.     Zanjadora de neumáticos 60 CV  15,00                   0,45
                                                                                                                                 Suma la partida......................................... 0,87
                                                                                                                                 Costes indirectos............................6,00%      0,05
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA................................. 0,92
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0503                                    u      CONSTRUCCIÓN DE ARQUETAS
Construccion de arquetas de ladrillo,cemento y arena. Se utilizará una hormigonera para la creación del mortero y cada arqueta dispondrá 
de una tapa de acero de 1 metro cuadrado.
O01OA060  1,060  h.     Peón especializado          12,81                  13,58
O01OA030  1,060  h.     Oficial primera     14,70                  15,58
M03HH030   0,720  h.     Hormigonera 300 l. gasolina    2,30                   1,66
P01LT020    84,000  u      Ladrillo perfora. tosco 25x12x7  0,06                   5,04
P01CC020 0,800  Kg    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos    0,09                   0,07
P01AA020      0,050  m3   Arena de río 0/6 mm.      15,39                   0,77
050101             1,000  u      Tapa de acero para arqueta 1m x1m     40,00                  40,00
                                                                                                                                 Suma la partida.......................................... 76,70
                                                                                                                                 Costes indirectos.............................6,00%    4,60
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA.................................. 81,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
0504                                    m3   RELLENADO CON ARENA
Rellenado en la base de la zanja con arena de río de un diámetro de 0 a 6 mm. Para ello se utilizarán medios mecánicos.
O01OA080   0,060  h.     Maquinista o conductor  13,87                   0,83
M05EN010   0,060  h.     Excav.hidráulica neumáticos 67 CV 36,50                   2,19
P01AA020         1,000  m3   Arena de río 0/6 mm.        15,39                  15,39
                                                                                                                                 Suma la partida.......................................... 18,41
                                                                                                                                 Costes indirectos.............................6,00%  1,10
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA.................................. 19,51
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0505                                    m     TUBERÍA 90mm
Instalación de tubería de PVC con un diámetro de 90 mm y una presión de 6 atmósferas.
O01OA030      0,030  h.     Oficial primera               14,70                   0,44
O01OA060    0,030  h.     Peón especializado             12,81                   0,38
050401       1,000  m     Tubería de PVC 90mm 6atm        3,50                   3,50
                                                                                                                                 Suma la partida........................................ 4,32
                                                                                                                                 Costes indirectos...........................6,00%   0,26
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA................................ 4,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0506                                    m     TUBERÍA 75mm
Instalación de tubería de PVC con un diámetro de 75 mm y una presión de 6 atmósferas.
O01OA030   0,030  h.    Oficial primera     14,70                   0,44
O01OA060    0,030  h.     Peón especializado          12,81                   0,38
050501         1,000  m     Tubería de PVC 75mm 6 atm         2,75                   2,75
                                                                                                                                 Suma la partida......................................... 3,57
                                                                                                                                 Costes indirectos............................6,00%  0,21
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA................................. 3,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0507                                    m     TUBERÍA 63mm
Instalación de tubería de PVC con un diámetro de 63 mm y una presión de 6 atmósferas.
O01OA030  0,030  h.     Oficial primera       14,70                   0,44
O01OA060  0,030  h.     Peón especializado      12,81                   0,38
050601     1,000  m     Tubería de PVC de 63mm 6atm        2,25                   2,25
                                                                                                                                 Suma la partida........................................ 3,07
                                                                                                                                 Costes indirectos...........................6,00% 0,18
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA................................ 3,25
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0508                                   m     TUBERÍA 40mm
Instalación de tubería de PVC con un diámetro de 40 mm y una presión de 6 atmósferas.
O01OA030     0,030  h.     Oficial primera        14,70                   0,44
O01OA060    0,030  h.     Peón especializado          12,81                   0,38
050701    1,000  m     Tubería de PVC          1,10                   1,10
                                                                                                                                 Suma la partida....................................... 1,92
                                                                                                                                 Costes indirectos..........................6,00%      0,12
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA............................... 2,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
0509                                    m     TUBERÍA PORTAGOTEROS 16mm
Instalación de tubería de portagoteros de 16 mm de diámetro.
O01OA030 0,030  h.     Oficial primera     14,70                   0,44
O01OA060   0,030  h.     Peón especializado      12,81                   0,38
050901    1,000  m     Tubería P.E portagoteros 16mm         0,75                   0,75
                                                                                                                                 Suma la partida........................................ 1,57
                                                                                                                                 Costes indirectos...........................6,00%      0,09
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA................................ 1,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0510                                    m     TUBERÍA PORTAGOTEROS 20mm
Instalación de tubería de portagoteros de 20 mm de diámetro.
O01OA030  0,030  h.     Oficial primera       14,70                   0,44
O01OA060   0,030  h.     Peón especializado          12,81                   0,38
051001    1,000  m     Tubería P.E portagoteros 20mm       1,20                   1,20
                                                                                                                                 Suma la partida........................................ 2,02
                                                                                                                                 Costes indirectos...........................6,00%  0,12
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA................................ 2,14
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0511                                    u      INSTALACIÓN DE ACCESORIOS
Instalación de diversos accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de riego.
O01OA030       8,000  h.     Oficial primera            14,70                117,60
O01OA060     8,000  h.     Peón especializado                      12,81                102,48
051105  90,000  u      Tapón 16mm                       0,16                  14,40
051106    634,000 u      Tapón 20mm                         0,18                114,12
051101    4,000  u      Tapón 40mm                            0,22                   0,88
051102  3,000  u      Tapón 63mm                            0,28                   0,84
051103   1,000  u      Tapón 75mm                            0,45                   0,45
051104     8,000  u      Tapón 90mm                                   0,68                   5,44
051107   1,000  u      Codo PVC 75mm              9,00                   9,00
051108      16,000  u      Regulador de presión           26,00                416,00
051110    16,000  u      Electroválvula                 31,00                496,00
051116     1,000  u      Reducción cónica                         15,00                  15,00
051111     10,000  u      Te doble                            4,00                  40,00
                                                                                                                                 Suma la partida........................................ 1.332,21
                                                                                                                                 Costes indirectos...........................6,00%  79,93
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA................................ 1.412,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
0512                                    m3   TAPADO
Tapado de las zanjas una vez ya instaladas las tuberías y diversos accesorios. Se realizará con medios mecánicos.
O01OA080 0,040  h.     Maquinista o conductor        13,87                   0,55
M05EN010      0,040  h.     Excav.hidráulica neumáticos 67 CV   36,50                   1,46
                                                                                                                                 Suma la partida........................................ 2,01
                                                                                                                                 Costes indirectos...........................6,00%  0,12
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA................................ 2,13
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CAPÍTULO 24 CABEZAL DE RIEGO
06.01                                   u      INSTALACIÓN DEL CABEZAL DE RIEGO
Instalación del cabezal de riego que consiste en una bomba de 10 Kw, dos filtros de arena de doble cámara, dos filtros de anillas en paralelo 
y una válvula de retención.
O01OA030    4,000  h.     Oficial primera             14,70                  58,80
O01OA060  4,000  h.     Peón especializado            12,81                  51,24
P66        1,000  u      Cabezal de riego                      2.500,00             2.500,00
                                                                                                                                 Suma la partida........................................ 2.610,04
                                                                                                                                 Costes indirectos..........................6,00%     156,60
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA............................... 2.766,64
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CAPÍTULO 25 FERTIRRIEGO
0701                                    u      INSTALACIÓN DE FERTIRRIEGO
Instalación de un sistema de fertirriego con bomba de inyección y sus correspondientes depósitos. Esta tarea será realizada por una empresa 
externa.
070101      1,000  u      Equipo fertirriego      12.000,00            12.000,00
O01OA030   16,000  h.     Oficial primera       14,70                235,20
O01OA060     16,000  h.     Peón especializado    12,81                204,96
                                                                                                                                 Suma la partida....................................... 12.440,16
                                                                                                                                 Costes indirectos..........................6,00%    746,41
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA............................... 13.186,57
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CAPÍTULO 26 PLANTACIÓN
0801                                    Ha   LABOR CON CULTIVADOR
Labor con cultivador para la preparación del terreno y desmenuzamiento de terrones antes de la plantación.
O01OA080    1,250  h.     Maquinista o conductor          13,87                  17,34
M10PT040   1,250  h.     Tractor neumático 71/100 CV            36,90                  46,13
M10PW060     1,250  h.     Cultivador muelles         20,00                  25,00
                                                                                                                                 Suma la partida.......................................... 88,47
                                                                                                                                 Costes indirectos.............................6,00%   5,31
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA.................................. 93,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0802                                    Ha    RECEPCIÓN DE PLANTAS
Recepción de plantas en el vivero y comprobación del buen estado sanitario de éstas.
O01OB285  0,500  h.     Peón ordinario agroforestal  8,48                   4,24
                                                                                                                                 Suma la partida........................................ 4,24
                                                                                                                                 Costes indirectos...........................6,00% 0,25
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA................................ 4,49
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0803                                    Ha    PLANTACIÓN
Plantación con medios mecánicos. Esta tarea será realizada por una empresa externa.
O01OA030     6,000  h.     Oficial primera     14,70                  88,20
O01OB285  6,000  h.     Peón ordinario agroforestal       8,48                  50,88
O01OB286     6,000  h.     Peón especializado agroforestal         13,43                  80,58
O01OA070    6,000  h.     Peón ordinario          11,72                  70,32
080301       6,000  h      Plantadora                 50,00                300,00
080302        1.651,000  u      Plantas             1,20             1.981,20
                                                                                                                                 Suma la partida........................................ 2.571,18
                                                                                                                                 Costes indirectos...........................6,00%     154,27
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA................................ 2.725,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS
0804                                    Ha    RIEGO DE ESTABLECIMIENTO
Riego de establecimiento mediante una cisterna unida a un tractor neumático.
O01OA080     0,930  h.     Maquinista o conductor        13,87          12,90
O01OA120    0,930  h.     Cuadrilla D                                        30,94                  28,77
M10PT040         0,930  h.     Tractor neumático 71/100 CV        36,90                  34,32
080401           0,930  h.     Cisterna                                         18,00                  16,74
                                                                                                                                 Suma la partida.......................................... 92,73
                                                                                                                                 Costes indirectos.............................6,00%  5,56
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA.................................. 98,29
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0805                                    Ha    COLOCACIÓN DE TUBOS PROTECTORES
Colocación de tubos protectores para la protección de la planta recién plantada. Esta tarea será realizada por una empresa externa.
080501          1.651,000  u      Tubo protector               0,40                660,40
O01OA030      3,000  h.     Oficial primera           14,70                  44,10
O01OA040       3,000  h.     Oficial segunda         13,80                  41,40
O01OA060       3,000  h.     Peón especializado          12,81                  38,43
O01OA120      3,000  h.     Cuadrilla D      30,94                  92,82
                                                                                                                                 Suma la partida.......................................... 877,15
                                                                                                                                 Costes indirectos............................6,00% 52,63
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA................................. 929,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS
0806                                    Ha    REPOSICIÓN DE MARRAS
Reposición de plantas muertas de manera manual sin medios mecánicos.
080601  42,000  u      Plantas           1,20                  50,40
O01OA120     0,300  h.     Cuadrilla D                    30,94                   9,28
                                                                                                                                 Suma la partida......................................... 59,68
                                                                                                                                 Costes indirectos............................6,00%  3,58
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA................................. 63,26
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CAPÍTULO 27 INSTALACIÓN DE ESPALDERA
09.01                                   Ha    COLOCACIÓN DE POSTES
Una empresa externa será la encargada de la colocación de los postes, asi como de suministro de todos los materiales necesarios para su 
correcto montaje.
O01OA030    5,000  h.     Oficial primera     14,70                  73,50
O01OA060       5,000  h.     Peón especializado               12,81                  64,05
M10PT040       5,000  h.     Tractor neumático 71/100 CV          36,90                184,50
6845              58,000  u     Poste extremo madera 2.50 x 10/12  8,48                491,84
6849       600,000 u      Poste intermedio 2.40x 1.8mm        3,37             2.022,00
6850            79,000  u      Varilla hélice 600                             0,49                  38,71
6851            79,000  u      Disco de hélice 150                   1,24                  97,96
6852           1,310  u      Grampiñón                       5,05                   6,62
6853     131,000 u      Empalmes gripple 2-3                0,71                  93,01
6854           184,000 u      Empalmes gripple 1-2           0,69                126,96
                                                                                                                                 Suma la partida.......................................... 3.199,15
                                                                                                                                 Costes indirectos.............................6,00%    191,95
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA.................................. 3.391,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con DIEZ 
CÉNTIMOS
09.02                                   Ha    COLOCACIÓN DE ALAMBRES + RAMALES PORTAGOTEROS
 Una empresa externa será la encargada de la realización de esta labor, también se encargará del suministro de los materiales. Los 
materiales están reflejados en el anejo número 5.
O01OA030    6,500  h.     Oficial primera           14,70                  95,55
O01OA070     6,500  h.     Peón ordinario          11,72                 76,18
P62           179,000 kg    Alambre crapal 4 de 2.2mm 1,47          263,13
P63          288,000 kg    Alambre crapal 4 de 2mm    1,42             408,96
P64     3.302,500  m     Got alambre int. P.E 20mm 0,20            660,50
P65             54,000  u      Tensor carraca            0,21                  11,34
                                                                                                                                 Suma la partida.............................................  1.515,66
                                                                                                                                 Costes indirectos............................... 6,00%         90,94
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA..................................... 1.606,60
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CÓDIGO                CANTIDAD           UD           RESUMEN                                          PRECIO                 SUBTOTAL           IMPORTE  
CAPÍTULO 28 MAQUINARIA
2801                                    u      TRACTOR 80 cv
280101         1,000  u      Tractor 80 cv                        33.425,00            33.425,00
                                                                                                                                 Suma la partida.......................................... 33.425,00
                                                                                                                                 Costes indirectos..............................6,00%  2.005,50
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA.................................. 35.430,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS
2802                                    u      TIJERA DE PODAR ELÉCTRICA
280201        1,000         Tijera de podar eléctrica        245,00                245,00
                                                                                                                                 Suma la partida........................................... 245,00
                                                                                                                                 Costes indirectos..............................6,00%     14,70
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA................................... 259,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA 
CÉNTIMOS
2803                                    u      MÁQUINA INJERTAR
280301          1,000         u Máquina injertar    250,00                250,00
                                                                                                                                 Suma la partida........................................... 250,00
                                                                                                                                 Costes indirectos..............................6,00%   15,00
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA................................... 265,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS
2804                                   u      MÁQUINA CALENTADORA DE PARAFINA
280401     1,000  u      Máquina calentadora de parafina     1.500,00             1.500,00
                                                                                                                                 Suma la partida......................................... 1.500,00
                                                                                                                                 Costes indirectos............................6,00%      90,00
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA................................. 1.590,00
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CÓDIGO                CANTIDAD           UD           RESUMEN                                          PRECIO                 SUBTOTAL           IMPORTE  
2805                                   u      CAJAS PLÁSTICO
280501     1,000  u      Cajas de plástico                      2,00                   2,00
                                                                                                                                 Suma la partida........................................... 2,00
                                                                                                                                 Costes indirectos..............................6,00%    0,12
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA................................... 2,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
2806                                    u      ATADORA DE FLEJE
280601         1,000  u      Atadora de fleje            550,00                550,00
                                                                                                                                 Suma la partida.......................................... 550,00
                                                                                                                                 Costes indirectos.............................6,00%     33,00
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA.................................. 583,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS
2807                                    u      BAÑERA PLÁSTICO
280701        1,000         Bañera plástico                     150,00                150,00
                                                                                                                                 Suma la partida............................................ 150,00
                                                                                                                                 Costes indirectos...............................6,00%  9,00
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA.................................... 159,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS
2808                                    u      LIMADORA DE YEMAS
280801   1,000         Limadora de yemas                          478,00                478,00
                                                                                                                                 Suma la partida.......................................... 478,00
                                                                                                                                 Costes indirectos.............................6,00%       28,68
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA.................................. 506,68
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CÓDIGO                CANTIDAD           UD           RESUMEN                                          PRECIO                 SUBTOTAL           IMPORTE  
2809                                    u      CARRETILLO
280901          1,000  u      Carretillo                            87,39                  87,39
                                                                                                                                 Suma la partida......................................... 87,39
                                                                                                                                 Costes indirectos........................... 6,00%        5,24
                                                                                                                                 TOTAL PARTIDA................................. 92,63
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EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
1. SITUACIÓN SIN PROYECTO
Los flujos de caja en la situación sin proyecto son nulos, debido a que las tierras se encuentran en un 
estado de abandono y no existe contratos de arrendamiento ni ingresos debido a producciones agrícolas 
o de otro tipo. 
2. SITUACIÓN CON PROYECTO
En este apartado, se realiza un estudio económico para conocer el beneficio de la explotación, y también 
se realiza la evaluación financiera, en la que se calcula la rentabilidad por medio de los siguientes 
índices económicos:
• VAN: Valor actual neto.
• Flujo de caja producido en un tiempo: indicará la ganancia generada por el proyecto y su 
viabilidad.
• TIR: Índice que muestra la rentabilidad del proyecto.
• Pay-Back o plazo de recuperación: Tiempo transcurrido para la recuperación de la inversión.
Para la realización del estudio económico y la evaluación financiera se debe tener en cuenta:
• Vida útil del proyecto: Consideraremos una vida útil del proyecto de 31 años, a lo largo de los 
cuales estará generando beneficios según las estimaciones del inversor.
• Tasa de actualización: Se toma una tasa de actualización del 5%, y que servirá para actualizar los 
flujos de caja.
El Alumno:
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3. EVALUACIÓN ECONÓMICA.
3.1. Costes
3.1.1. Costes de inversión (distribuidos a lo largo de la vida útil del proyecto)
En este proyecto se considerarían dos años 0, (el año 0 y el año 1) debido a que por la realización de 
enmiendas y construcciones existiría dos años en los que el proyecto se encuentra en fase de 
construcción.
3.1.1.1. Honorarios del proyecto
Consideramos que en el año 0 realizamos el pago de los honorarios del redactor del proyecto, que es un 
3% del presupuesto de ejecución del material.
Honorarios = 304.985,86 · 0,03 = 9.149,58 €
– Amortización: Honorarios/vida útil (+ año 0) = 9.149,58/32 = 285,92 €/año
– Interés: (Honorarios/2) · i = (9.149,58/2) · 0,05 = 228,74 €/año
Total coste honorarios = 285,92 + 228,74 = 514,66 €/año
3.1.1.2. Inversión
El coste de la inversión o cantidad de unidades monetarias que es necesario desembolsar para que el 
proyecto comience a funcionar asciende a la cantidad de 428261,14€. Esta inversión se amortizará a lo 
largo de los 32 años de vida útil del proyecto.
– Amortización de la inversión = Inversión/vida útil = 428.261,14/32 = 13.383,16 €/año
– Intereses de la inversión = (Inversión/2) · 0,05 = (428.261,14/2) · 0,05 = 10.706,53 €/año
El Alumno:
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Total coste inversión = 13.383,16 + 10.706,53 = 24.089,69 €/año
Total costes de inversión = Total costes honorarios + Total costes inversión
Total costes de inversión = 514,66 + 24.089,69 = 24.604,35€/año
3.1.2. Coste de oportunidad
Teniendo en cuenta que el rendimiento actual de las parcelas es nulo, se considerará como coste de 
oportunidad el interés del dinero si éste estuviese invertido en una entidad financiera, es decir, el 5%. 
Este porcentaje se aplicará sobre la inversión a lo largo de la vida útil del proyecto.
– Coste de oportunidad = (428.261,14/32) · 0,05 = 669,16 €/año
3.1.3. Coste anuales de explotación (variables cada año)
En la explotación estará continuamente contratada una persona, que ejercerá de operario y realizará las 
labores necesarias para el mantenimiento de la plantación. Eventualmente se contratarán empleados para 
actividades puntuales que requieran más trabajo.
• Operario:
◦ Remuneraciones: 14 pagas de 980,65€ = 13.729,1€
◦ Cotizaciones por parte del empresario a la seguridad social (24,6%)
980,65 · 0,246 · 12 = 2.894,88
◦ Interés debido al escalonamiento de:
▪ Salarios: 13.729,1/2 · (12-1/12) · 0,05 = 314,63€
▪ Cotizaciones: 2.894,88/2 · (12-2/12) · 0,05 = 60,31€
TOTAL = 16.998,92€
El Alumno:
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Los contratados eventuales se les pagará 6 euros la hora donde estaría incluido las remuneraciones, 
cotizaciones a la seguridad social, así como los intereses debido al escalonamiento de salarios y 
cotizaciones.
AÑO 1
1.     Coste de las labores de cultivo  
El Alumno:
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AÑO 1
Maquinaria Unidades Horas €/hora Total (€)
Tractor 80cv 1 18,84 36,9 695,2
1 18,84 46,08 868,15




Maquinaria Unidades Horas €/hora Total (€)
Tractor 80cv 1 2,42 36,9 89,3
Gradas 1 2,42 25 60,5
Mano de obra Unidades
Operario 1 2,42
149,80 €
Maquinaria Unidades Horas €/hora Total (€)
Tractor 80cv 1 6,88 36,9 253,87
Remolque distribuidor 1 6,88 36,25 249,4




Mano de obra Unidades Horas €/hora Total (€)
Operario 1 40
Peón agrícola 3 40 6 720
720,00 €
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2.     Coste de materias primas  
ACTIVIDAD MATERIA PRIMA CANTIDAD € UNIDAD TOTAL €
Tratamiento 
fitosanitario
Azufre en polvo 400 Kg 2,9 1.160 €
Enmienda orgánica Estiércol ovino 214.500 Kg 0,02 4.290 €
TOTAL 5.450 €
Agua
MES CANTIDAD m3 PRECIO € SUBTOTAL
Abril 529 0,45 238,05 €
Mayo 529 0,45 238,05 €
Junio 1.451 0,45 652,95 €
Julio 1.908 0,45 858,60 €
Agosto 1.707 0,45 768,15 €
Septiembre 1.101 0,45 495,45 €
TOTAL 3.251,25 €
El Alumno:
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3. Coste de energía
MES CANTIDAD Kw PRECIO € SUBTOTAL 
Enero 115,2 0,1698 19,56 €
Febrero 115,2 0,1698 19,56 €
Marzo 115,2 0,1698 19,56 €
Abril 765,2 0,1698 129,93 €
Mayo 765,2 0,1698 129,93 €
Junio 1865,2 0,1698 316,71€
Julio 24.515,2 0,1698 410,10 €
Agosto 2.175,2 0,1698 369,35 €
Septiembre 1.140,2 0,1698 193,61 €
Octubre 115,2 0,1698 19,56 €
Noviembre 115,2 0,1698 19,56 €
Diciembre 115,2 0,1698 19,56 €
TOTAL 1.666,99 €
4.   Contribuciones e impuestos
Contribución Territorial, Rústica y Pecuaria en la explotación: 2,08€/ha · 6,6ha = 13,94 €
5.     Interés del capital circulante al 5%  
Interés del capital circulante = (costes/2) · i = (13318,6 / 2) · 0,05 = 332,97 €
6.     Coste del operario  
Coste del operario: 16.998,92€
TOTAL COSTES AÑO 1: 30.650,49 €
El Alumno:
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AÑO 2
1.     Coste de las labores de cultivo  
El Alumno:
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AÑO 2
ACTIVIDAD
Maquinaria Unidades Horas €/hora Total (€)
Tractor 80cv 1 20,64 36,9 761,62
Cultivador 1 20,64 20 412,8
Mano de obra Unidades
Operario 1 20,64
1.174,42 €
Maquinaria Unidades Horas €/hora Total (€)
1 11,44 44,31 506,9
Tractor 80cv 1 11,44 39,6 453,02
Mano de obra Unidades
Operario 1 11,44
959,95 €
Maquinaria Unidades Horas €/hora Total (€)
Tractor 80cv 1 18,84 36,9 695,2
1 18,84 46,08 868,15
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2.     Coste de las materias primas  
ACTIVIDAD MATERIA PRIMA CANTIDAD € UNIDAD TOTAL €
Tratamiento 
fitosanitario
Azufre en polvo 400 Kg 2,9 1.160 €
Tratamiento 
herbicida
Pendimethalin 10 L 15 150 €
Enmienda orgánica Estiércol ovino 214.500 Kg 0,02 4.290 €
TOTAL 5.600 €
El Alumno:
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AÑO 2
Pase de gradas
Maquinaria Unidades Horas €/hora Total (€)
Tractor 80cv 1 2,42 36,9 89,3
Gradas 1 2,42 25 60,5
Mano de obra Unidades
Operario 1 2,42
149,80 €
Maquinaria Unidades Horas €/hora Total (€)
Tractor 80cv 1 6,88 36,9 253,87
Remolque distribuidor 1 6,88 36,25 249,4




Mano de obra Unidades Horas €/hora Total (€)
Operario 1 40
Peón agrícola 3 40 6 720
720,00 €
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Agua
MES CANTIDAD m3 PRECIO € SUBTOTAL
Abril 529 0,45 238,05 €
Mayo 529 0,45 238,05 €
Junio 1.451 0,45 652,95 €
Julio 1.908 0,45 858,60 €
Agosto 1.707 0,45 768,15 €
Septiembre 1.101 0,45 495,45 €
TOTAL 3.251,25 €
3.     Coste de la energía  
MES CANTIDAD Kw PRECIO € SUBTOTAL 
Enero 115,2 0,1698 19,56 €
Febrero 115,2 0,1698 19,56 €
Marzo 115,2 0,1698 19,56 €
Abril 765,2 0,1698 129,93 €
Mayo 765,2 0,1698 129,93 €
Junio 1.865,2 0,1698 316,71€
Julio 2.415,2 0,1698 410,10 €
Agosto 2.175,2 0,1698 369,35 €
Septiembre 1.140,2 0,1698 193,61 €
Octubre 115,2 0,1698 19,56 €
Noviembre 115,2 0,1698 19,56 €
Diciembre 115,2 0,1698 19,56 €
TOTAL 1.666,99 €
El Alumno:
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4.     Contribuciones e impuestos  
Contribución Territorial, Rústica y Pecuaria en la explotación: 2,08€/ha · 6,6ha = 13,94 €
5.    Interés del capital circulante al 5%  
Interés del capital circulante = (costes/2) · i = (15809,07 / 2) · 0,05 = 395,23 €
6.    Coste del operario  
Coste del operario: 16.998,92€
TOTAL COSTES AÑO 2: 32.997,12 €
El Alumno:
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AÑO 3
1. Coste de las labores de cultivo
El Alumno:
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AÑO 3
ACTIVIDAD
Maquinaria Unidades Horas €/hora Total (€)
Tractor 80cv 1 20,64 36,9 761,62
Cultivador 1 20,64 20 412,8
Mano de obra Unidades
Operario 1 20,64
1.174,42 €
Maquinaria Unidades Horas €/hora Total (€)
1 11,44 44,31 506,9
Tractor 80cv 1 11,44 39,6 453,02
Mano de obra Unidades
Operario 1 11,44
959,92 €
Maquinaria Unidades Horas €/hora Total (€)
Tractor 80cv 1 18,84 36,9 695,2
1 18,84 46,08 868,15
Mano de obra Unidades
Operario 1 18,84
1.563,35 €
Mano de obra Unidades Horas €/hora Total (€)
Operario 1 16
Peón agrícola 1 16 6 96
96,00 €
Maquinaria Unidades Horas €/hora Total (€)
Tractor 80cv 1 1,2 36,9 44,28
1 1,2 54,85 65,82




Mano de obra Unidades Horas €/hora Total (€)
Operario 1 40
Peón agrícola 3 40 6 720
720,00 €















Poda en verde 
despampanado
Subtotal
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2.     Coste de las materias primas  
ACTIVIDAD MATERIA PRIMA CANTIDAD € UNIDAD TOTAL €
Tratamiento 
fitosanitario
Azufre en polvo 400 Kg 2,9 1.160 €
Tratamiento 
herbicida
Pendimethalin 10 L 15 150 €
TOTAL 1.310 €
Agua
MES CANTIDAD m3 PRECIO € SUBTOTAL
Abril 529 0,45 238,05 €
Mayo 529 0,45 238,05 €
Junio 1.451 0,45 652,95 €
Julio 1.908 0,45 858,60 €
Agosto 1.707 0,45 768,15 €
Septiembre 1.101 0,45 495,45 €
TOTAL 3.251,25 €
3.     Coste de la energía  
MES CANTIDAD Kw PRECIO € SUBTOTAL 
Enero 115,2 0,1698 19,56 €
Febrero 115,2 0,1698 19,56 €
Marzo 115,2 0,1698 19,56 €
Abril 765,2 0,1698 129,93 €
Mayo 765,2 0,1698 129,93 €
Junio 1865,2 0,1698 316,71€
Julio 2.415,2 0,1698 410,10 €
Agosto 2.175,2 0,1698 369,35 €
Septiembre 1.140,2 0,1698 193,61 €
Octubre 115,2 0,1698 19,56 €
Noviembre 115,2 0,1698 19,56 €
Diciembre 115,2 0,1698 19,56 €
TOTAL 1.666,99 €
El Alumno:
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4.     Contribuciones e impuestos  
Contribución Territorial, Rústica y Pecuaria en la explotación: 2,08€/ha · 6,6ha = 13,94 €
5.     Interés del capital circulante al 5%  
Interés del capital circulante = (costes/2) · i = (10865,97 / 2) · 0,05 = 271,65 €
6.     Coste del operario  
Coste del operario contratado: 16.998,92€
TOTAL COSTES AÑO 3: 28.136,54 €
El Alumno:
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AÑO 4
1.     Coste de las labores de cultivo  
El Alumno:
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AÑO 4
ACTIVIDAD
Maquinaria Unidades Horas €/hora Total (€)
Tractor 80cv 1 20,64 36,9 761,62
Cultivador 1 20,64 20 412,8
Mano de obra Unidades
Operario 1 20,64
1.174,42 €
Maquinaria Unidades Horas €/hora Total (€)
1 11,44 44,31 506,9
Tractor 80cv 1 11,44 39,6 453,02
Mano de obra Unidades
Operario 1 11,44
959,92 €
Maquinaria Unidades Horas €/hora Total (€)
Tractor 80cv 1 18,84 36,9 695,2
1 18,84 46,08 868,15
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2.     Coste de las materias primas  
ACTIVIDAD MATERIA PRIMA CANTIDAD € UNIDAD TOTAL €
Tratamiento 
fitosanitario
Azufre en polvo 400 Kg 2,9 1.160 €
Tratamiento 
herbicida
Pendimethalin 10 L 15 150 €
TOTAL 1.310 €
El Alumno:
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AÑO 4
Mano de obra Unidades Horas €/hora Total (€)
Operario 1 16
Peón agrícola 1 16 6 96
96,00 €
Maquinaria Unidades Horas €/hora Total (€)
Tractor 80cv 1 1,2 36,9 44,28
1 1,2 54,85 65,82
Mano de obra Unidades
Operario 1 1,2
110,10 €
Mano de obra Unidades Horas €/hora Total (€)
Operario 1 40
Peón agrícola 3 40 6 720
720,00 €
TOTAL LABORES DE CULTIVO AÑO 4 = 4623,79€
Poda en verde 
despampanado
Subtotal
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Agua
MES CANTIDAD m3 PRECIO € SUBTOTAL
Abril 529 0,45 238,05 €
Mayo 529 0,45 238,05 €
Junio 1.451 0,45 652,95 €
Julio 1.908 0,45 858,60 €
Agosto 1.707 0,45 768,15 €
Septiembre 1.101 0,45 495,45 €
TOTAL 3.251,25 €
3.     Coste de la energía  
MES CANTIDAD Kw PRECIO € SUBTOTAL 
Enero 115,2 0,1698 19,56 €
Febrero 115,2 0,1698 19,56 €
Marzo 115,2 0,1698 19,56 €
Abril 765,2 0,1698 129,93 €
Mayo 765,2 0,1698 129,93 €
Junio 1865,2 0,1698 316,71€
Julio 2.415,2 0,1698 410,10 €
Agosto 2.175,2 0,1698 369,35 €
Septiembre 1.140,2 0,1698 193,61 €
Octubre 115,2 0,1698 19,56 €
Noviembre 115,2 0,1698 19,56 €
Diciembre 115,2 0,1698 19,56 €
TOTAL 1.666,99 €
4.     Contribuciones e impuestos  
Contribución Territorial, Rústica y Pecuaria en la explotación: 2,08€/ha · 6,6ha = 13,94 €
5.     Interés del capital al 5%  
Interés del capital circulante = (costes/2) · i = (10865,97 / 2) · 0,05 = 271,65 €
El Alumno:
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6.     Coste del operario  
Coste del operario: 16.998,92€
TOTAL COSTES AÑO 4: 28.136,54 €
AÑO 5
1.     Coste de las labores de cultivo  
El Alumno:








Maquinaria Unidades Horas €/hora Total (€)
Tractor 80cv 1 20,64 36,9 761,62
Cultivador 1 20,64 20 412,8
Mano de obra Unidades
Operario 1 20,64
1.174,42 €
Maquinaria Unidades Horas €/hora Total (€)
1 11,44 44,31 506,9
Tractor 80cv 1 11,44 39,6 453,02
Mano de obra Unidades
Operario 1 11,44
959,92 €
Maquinaria Unidades Horas €/hora Total (€)
Tractor 80cv 1 18,84 36,9 695,2
1 18,84 46,08 868,15
Mano de obra Unidades
Operario 1 18,84
1.563,35 €
Mano de obra Unidades Horas €/hora Total (€)
Operario 1 16














Poda en verde 
despampanado
Subtotal
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2.     Coste de las materias primas  
ACTIVIDAD MATERIA PRIMA CANTIDAD € UNIDAD TOTAL €
Tratamiento 
fitosanitario
Azufre en polvo 400 Kg 2,9 1.160 €
Tratamiento 
herbicida
Pendimethalin 10 L 15 150 €
Desinfección del 
material
Metiltiofanato 5 Kg 35 175 €
TOTAL 1.485 €
El Alumno:
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AÑO 5
Maquinaria Unidades Horas €/hora Total (€)
Tractor 80cv 1 1,2 36,9 44,28
1 1,2 54,85 65,82




Mano de obra Unidades Horas €/hora Total (€)
Operario 1 40
Peón agrícola 3 40 6 720
720,00 €
Mano de obra Unidades Horas €/hora Total (€)
Operario 1 20
Peón agrícola 1 20 6 120
120,00 €
Confección
Mano de obra Unidades Horas €/hora Total (€)
Operario 1 62,5
Peón agrícola 1 62,5 6 375
375,00 €
TOTAL LABORES DE CULTIVO AÑO 5 = 5118,79 €
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Agua
MES CANTIDAD m3 PRECIO € SUBTOTAL
Abril 529 0,45 238,05 €
Mayo 529 0,45 238,05 €
Junio 1.451 0,45 652,95 €
Julio 1.908 0,45 858,60 €
Agosto 1.707 0,45 768,15 €
Septiembre 1.101 0,45 495,45 €
TOTAL 3.251,25 €
3.     Coste de la energía  
MES CANTIDAD Kw PRECIO € SUBTOTAL 
Enero 115,2 0,1698 19,56 €
Febrero 115,2 0,1698 19,56 €
Marzo 115,2 0,1698 19,56 €
Abril 765,2 0,1698 129,93 €
Mayo 765,2 0,1698 129,93 €
Junio 1865,2 0,1698 316,71€
Julio 2.415,2 0,1698 410,10 €
Agosto 2.175,2 0,1698 369,35 €
Septiembre 1.140,2 0,1698 193,61 €
Octubre 115,2 0,1698 19,56 €
Noviembre 115,2 0,1698 19,56 €
Diciembre 115,2 0,1698 19,56 €
TOTAL 1.666,99 €
4.     Contribuciones e impuestos  
Contribución Territorial, Rústica y Pecuaria en la explotación: 2,08€/ha · 6,6ha = 13,94 €
El Alumno:
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5.     Interés del capital al 5%  
Interés del capital circulante = (costes/2) · i = (11535,97 / 2) · 0,05 = 288,40 €
6.     Coste del operario  
Coste del operario: 16.998,92€
TOTAL COSTES AÑO 5: 28.823,29 €
El Alumno:
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AÑO 6  Y SIGUIENTES
1.     Coste de las labores de cultivo  
El Alumno:








Maquinaria Unidades Horas €/hora Total (€)
Tractor 80cv 1 20,64 36,9 761,62
Cultivador 1 20,64 20 412,8
Mano de obra Unidades
Operario 1 20,64
1.174,42 €
Maquinaria Unidades Horas €/hora Total (€)
1 11,44 44,31 506,9
Tractor 80cv 1 11,44 39,6 453,02
Mano de obra Unidades
Operario 1 11,44
959,92 €
Maquinaria Unidades Horas €/hora Total (€)
Tractor 80cv 1 18,84 36,9 695,2
1 18,84 46,08 868,15
Mano de obra Unidades
Operario 1 18,84
1.563,35 €
Mano de obra Unidades Horas €/hora Total (€)
Operario 1 16
Peón agrícola 1 16 6 96
96,00 €
Maquinaria Unidades Horas €/hora Total (€)
Tractor 80cv 1 1,2 36,9 44,28
1 1,2 54,85 65,82












de tubos múltiples 
orientales
Subtotal
Poda en verde 
despampanado
Subtotal
Poda en verde 
despuntado Despuntadora
Subtotal
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El Alumno:
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AÑO 6
Poda de invierno
Mano de obra Unidades Horas €/hora Total (€)
Operario 1 40
Peón agrícola 3 40 6 720
720,00 €
Mano de obra Unidades Horas €/hora Total (€)
Operario 1 20
Peón agrícola 1 20 6 120
120,00 €
Confección
Mano de obra Unidades Horas €/hora Total (€)
Operario 1 62,5
Peón agrícola 1 62,5 6 375
375,00 €
Mano de obra Unidades Horas €/hora Total (€)
Operario 1 120
Peón agrícola 3 120 6 2160
2.160,00 €
Mano de obra Unidades Horas €/hora Total (€)
Operario 1 32
Peón agrícola 3 32 6 576
576,00 €
Maquinaria Unidades Horas €/hora Total (€)
Tractor 80cv 1 16 36,9 590,4
1 16 40 640
Mano de obra
Operario 1 16
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El Alumno:
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AÑO 6
Maquinaria Unidades Horas €/hora Total (€)
Tractor 80cv 1 16 36,9 590,4
Máquina plantadora 1 16 40 640
Mano de obra
Operario 1 16
Peón agrícola 3 16 6 288
1.518,40 €
Maquinaria Unidades Horas €/hora Total (€)
Tractor 80cv 1 8,34 36,9 307,75
1 8,34 69,84 582,47
Mano de obra
Operario 1 8,34
Peón agrícola 3 8,34 6 150,12
1.040,34 €
Mano de obra Unidades Horas €/hora Total (€)
Operario 1 16
Peón agrícola 1 16 6 375
375,00 €
Atado y envasado
Mano de obra Unidades Horas €/hora Total (€)
Operario 1 16
Peón agrícola 3 16 6 288
288,00 €
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2.     Coste de las materias primas  
ACTIVIDAD MATERIA PRIMA CANTIDAD € UNIDAD SUBTOTAL €
Tratamiento 
fitosanitario
Azufre en polvo 400 Kg 2,9 1.160 €
Tratamiento 
herbicida
Pendimethalin 10 L 15 150 €
Desinfección del 
material
Metiltiofanato 5 Kg 35 175 €
Colocación del 
plástico
Polietileno 15.312 m2 0,2 3.062 €
Tubería portagotero 
20 mm
15.312 m 1,2 18.374,4 €
Parafinado Parafina 1.300 Kg 5,8 7.500 € 
Atado Fleje 1.000 m 0,25 250 €
Envasado Cajas 1.000 u 1 1.000 €
TOTAL 31.846,4 €
ABONO CANTIDAD Kg € UNIDAD SUBTOTAL €
Nitrato potásico 326,5 0,45 146,93 €
Fosfato monoamónico 50 0,5 50 €
Nitrato magnésico 1250 0,6 750 €
TOTAL 916,93 €
Agua
MES CANTIDAD m3 PRECIO € SUBTOTAL
Abril 529 0,45 238,05 €
Mayo 1699 0,45 764,55 €
Junio 2621 0,45 1.179,45 €
Julio 3078 0,45 1.385,10 €
Agosto 2877 0,45 1.294,65 €
Septiembre 2271 0,45 1.021,95 €
Octubre 900 0,45 405 €
TOTAL 6.288,75 €
El Alumno:
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3.     Coste de la energía  
MES CANTIDAD Kw PRECIO € SUBTOTAL 
Enero 356,5 0,1698 60,53 €
Febrero 756 0,1698 128,37 €
Marzo 756 0,1698 128,37 €
Abril 756 0,1698 128,37 €
Mayo 822 0,1698 139,58 €
Junio 2.128 0,1698 361,33€
Julio 2.540 0,1698 431,29 €
Agosto 2.356 0,1698 400,05 €
Septiembre 1.280 0,1698 217,34 €
Octubre 356,5 0,1698 60,53 €
Noviembre 356,5 0,1698 60,53 €
Diciembre 356,5 0,1698 60,53 €
TOTAL 2.176,84 €
4.     Contribuciones e impuestos  
Contribución Territorial, Rústica y Pecuaria en la explotación: 2,08€/ha · 6,6ha = 13,94 €
5.     Interés del capital circulante al 5%  
Interés del capital circulante = (costes/2) · i = (52319,39 / 2) · 0,05 = 1.307,98 €
       6.   Coste del operario
Coste del operario: 16.998,92€
TOTAL COSTES AÑO 6: 72.144,69 €
A partir del año 6 todos los costes de cada año son iguales.
El Alumno:
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Resumen de los costes anuales de explotación
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3.1.4. Costes totales
AÑO C. de inversión € C. de explotación € C. de oportunidad € Costes totales €
0 24.604,35 669,16 25.273,51
1 24.604,35 30.650,49 669,16 55.924
2 24.604,35 32.997,12 669,16 58.270,63
3 24.604,35 28.136,54 669,16 53.410,05
4 24.604,35 28.136,54 669,16 53.410,05
5 24.604,35 28.823,29 669,16 54.096,8
6 24.604,35 72.144,69 669,16 97.418,2
7 24.604,35 72.144,69 669,16 97.418,2
8 24.604,35 72.144,69 669,16 97.418,2
9 24.604,35 72.144,69 669,16 97.418,2
10 24.604,35 72.144,69 669,16 97.418,2
11 24.604,35 72.144,69 669,16 97.418,2
12 24.604,35 72.144,69 669,16 97.418,2
13 24.604,35 72144,69 669,16 97.418,2
14 24.604,35 72.144,69 669,16 97.418,2
15 24.604,35 72.144,69 669,16 97.418,2
16 24.604,35 72.144,69 669,16 97.418,2
17 24.604,35 72.144,69 669,16 97.418,2
18 24.604,35 72.144,69 669,16 97.418,2
19 24.604,35 72.144,69 669,16 97.418,2
20 24.604,35 72.144,69 669,16 97.418,2
21 24.604,35 72.144,69 669,16 97.418,2
22 24.604,35 72.144,69 669,16 97.418,2
23 24.604,35 72.144,69 669,16 97.418,2
24 24.604,35 72.144,69 669,16 97.418,2
25 24.604,35 72.144,69 669,16 97.418,2
26 24.604,35 72.144,69 669,16 97.418,2
27 24.604,35 72.144,69 669,16 97.418,2
28 24.604,35 72.144,69 669,16 97.418,2
29 24.604,35 72.144,69 669,16 97.418,2
30 24.604,35 72.144,69 669,16 97.418,2
31 24.604,35 72.144,69 669,16 97.418,2
Costes totales 2.833.258,24 €
Costes totales/año 94.441,94 €
El Alumno:
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3.2. Ingresos
3.2.1. Ingresos ordinarios
Son los obtenidos por la venta de la planta producida. Se estipula un precio de 1,25€/planta. Durante los 
5 primeros años no se producirán ventas, ya que las plantas no estarán formadas. El primer año que se 
injertaría planta sería el quinto, que completaría el ciclo en ese año para ser vendida en el sexto año.
AÑO NÚMERO DE PLANTAS PRECIO € TOTAL €
6 250.000 1,25 312.500
7 250.000 1,25 312.500
8 250.000 1,25 312.500
9 250.000 1,25 312.500
10 250.000 1,25 312.500
11 250.000 1,25 312.500
12 250.000 1,25 312.500
13 250.000 1,25 312.500
14 250.000 1,25 312.500
15 250.000 1,25 312.500
16 250.000 1,25 312.500
17 250.000 1,25 312.500
18 250.000 1,25 312.500
19 250.000 1,25 312.500
20 250.000 1,25 312.500
21 250.000 1,25 312.500
22 250.000 1,25 312.500
23 250.000 1,25 312.500
24 250.000 1,25 312.500
25 250.000 1,25 312.500
26 250.000 1,25 312.500
27 250.000 1,25 312.500
28 250.000 1,25 312.500
29 250.000 1,25 312.500
30 250.000 1,25 312.500
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3.2.2. Ingresos extraordinarios
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3.3. Cálculo del beneficio
Beneficio/año = (Ingresos totales/año) – (Costes totales/año) 
270833,33 – 94441,94 = 177391,39 €/año
3.4. Rentabilidad  económica
(Beneficio · 100) / Coste de la inversión = (177406,2 · 100) / 428261,14 = 41,42%
El Alumno:
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4. EVALUACIÓN FINANCIERA
La evaluación financiera se realizará con cobros y pagos, y por diferencia entre ambos, obtenemos los 
flujos de caja. 
Para realizar este tipo de análisis se necesitan una serie de factores que se indican a continuación:
– Pago de la inversión:
Se entiende como pago de la inversión, la cantidad de unidades monetarias que es necesario desembolsar 
para que el proyecto comience a funcionar.
En este caso se va a considerar que en el año 0 se realiza el pago de los honorarios del proyecto y del 
presupuesto de ejecución por contrata.
– Vida útil del proyecto:
Se considera como vida útil 31 años, que será los que el proyecto se encuentre en funcionamiento, 
aunque en este caso el año 0 y 1 el proyecto se encuentre en fase de construcción. Algunos accesorios y 
maquinaria no tienen esa vida útil, como el tractor, las tijeras de podar o la tubería portagoteros de los 
campos de cepas madre productora de yemas.
– Flujos de caja:
Para calcular los flujos de caja hay que contemplar las dos corrientes de signo opuesto que se dan en el 
mismo. Estas dos corrientes son la corriente de cobros y de pagos.
Los pagos son desembolsos anuales resultado de la actividad empresarial.. Estos pagos se dividen en 
pagos ordinarios y pagos extraordinarios. Si se suman resultan los pagos totales.
Los cobros son entradas de dinero en la caja de la empresa y pueden ser cobros ordinarios o 
extraordinarios. Si se suman resultan los cobros totales. 
– Tasa de actualización:
Se entiende como tasa de actualización la tasa que equipara cantidades de dinero presentes con 
cantidades de dinero futuras, es decir, la tasa de intercambio entre valores actuales y futuros. Esta tasa 
servirá para actualizar los flujos de caja. En este caso se considerará un tasa de actualización del 5%.
El Alumno:
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4.1. Pagos
4.1.1. Pagos ordinarios
Los pagos ordinarios resultan de los costes totales, excepto los costes de amortización, el coste de 
oportunidad y los intereses.
Año 1
Pagos ordinarios €
Coste de las labores 1.178,05
Mano de obra eventual 720








Coste de las labores 2.043,87
Mano de obra eventual 720
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Año 3
Pagos ordinarios €
Coste de las labores 1.853,67
Mano de obra eventual 816








Coste de las labores 1.853,67
Mano de obra eventual 816
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Año 5
Pagos ordinarios €
Coste de las labores 1.853,67
Mano de obra eventual 1.311






Año 6 y siguientes
Pagos ordinarios €
Coste de las labores 3.076,14
Mano de obra eventual 5.436,12
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4.1.2. Pagos extraordinarios
A. Reposición de maquinaria-equipo
Algunos elementos de la explotación serán renovados durante la fase de explotación, generando un pago 
por la compra de los nuevos elementos y un cobro por el valor residual de los que había, porque tienen 
una vida útil inferior a la vida útil del proyecto. Con ello, serán objeto de renovación las instalaciones de 
equipamiento.
Maquinaria-equipo Valor inicial € Valor residual € Vida útil (años)
Tijeras podar 980 98 10




Cabezal de riego 2.610,04 261,04 20
B. Financiación del proyecto.
El presupuesto de ejecución por contrata asciende a 428261,14 €. Puesto que esta cantidad es muy 
elevada, el promotor hace frente a una parte de la inversión, y para la otra tiene que solicitar un crédito 
de 294149,68 €. Esta cantidad responde a los honorarios del proyecto mas el presupuesto de las 
infraestructuras construidas en el año 0. El resto se pagará en el año 1. Este crédito tendrá un tipo de 
interés del 5%, y se devolverá en 10 años, de manera que queda una anualidad de:
A = [C · (1 + i) n · i] / [ (1+i)n – 1) ]
Siendo:
• A: Cuota anual.
• C: Capital = 294149,68.
• n: Número de años = 10 años.
• i: Interés = 5%.
El Alumno:
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A = 38093,73€ cada año.
Año Cuota amortización Intereses Términos amort. anuales Capital amortizado
1 23.386,25 14.707,48 38.093,73 23.386,25
2 24.555,56 13.538,17 38.093,73 47.941,81
3 25.782,8 12.310,93 38.093,73 73.724,61
4 27.072,48 11.021,25 38.093,73 100.797,09
5 28.426,1 9.667,63 38.093,73 129.223,19
6 29.847,41 8.246,32 38.093,73 159.070,6
7 31.339,78 6.753,95 38.093,73 190.410,38
8 32.906,76 5.186,97 38.093,73 223.317,14
9 34.552,1 3.541,63 38.093,73 257.869,24
10 36.279,71 1.814,02 38.093,73 294.149,68
El Alumno:
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4.2. Cobros
4.2.1. Cobros ordinarios
Los cobros ordinarios son aquellos que proceden de la venta de las plantas injertadas.
AÑO NÚMERO DE PLANTAS PRECIO € TOTAL €
6 250.000 1,25 312.500
7 250.000 1,25 312.500
8 250.000 1,25 312.500
9 250.000 1,25 312.500
10 250.000 1,25 312.500
11 250.000 1,25 312.500
12 250.000 1,25 312.500
13 250.000 1,25 312.500
14 250.000 1,25 312.500
15 250.000 1,25 312.500
16 250.000 1,25 312.500
17 250.000 1,25 312.500
18 250.000 1,25 312.500
19 250.000 1,25 312.500
20 250.000 1,25 312.500
21 250.000 1,25 312.500
22 250.000 1,25 312.500
23 250.000 1,25 312.500
24 250.000 1,25 312.500
25 250.000 1,25 312.500
26 250.000 1,25 312.500
27 250.000 1,25 312.500
28 250.000 1,25 312.500
29 250.000 1,25 312.500
30 250.000 1,25 312.500
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4.2.2. Cobros extraordinarios
Los cobros extraordinarios pertenecen a los ingresos debidos al valor residual de los elementos 
renovados en la explotación y el crédito bancario. Estos cobros se corresponden con los siguientes:
A. Elementos renovados en la explotación
Maquinaria-equipo Valor inicial € Valor residual € Vida útil (años)
Tijeras podar 980 98 10




Cabezal de riego 2.610,04 261,04 20
Los cobros extraordinarios derivados de la renovación de la maquinaria, se corresponden con el valor 
residual de los mismos en el año en que son sustituidos. 
B. Crédito bancario
El crédito bancario se solicitará en el año 0 y asciende a la cantidad de 294149,68 euros. 
El Alumno:
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4.3. Flujo de caja
Con los cobros y pagos justificados en apartados anteriores, se elabora una tabla que los recoge, en la 
cual se pueden calcular los flujos de caja por diferencia de los mismos para los 30 años de vida útil del 
proyecto. 
Como montante de la inversión realizada se considera el presupuesto por contrata mas los honorarios del 
proyecto, que serán repartidos entre los años 0 y 1 en función del año en que sean realizadas las 
construcciones. 
El Alumno:
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0 294149,68 294149,68 0
1 29054,21 38093,73 134111,46 -201259,4
2 29920,03 38093,73 -68013,76
3 25535,83 38093,73 -63629,56
4 25535,83 38093,73 -63629,56
5 26205,83 38093,73 -64299,56
6 312500 66379,1 38093,73 208027,17
7 312500 66379,1 38093,73 208027,17
8 312500 66379,1 38093,73 208027,17
9 312500 66379,1 38093,73 208027,17
10 312500 98 66379,1 39073,73 207145,17
11 312500 66379,1 246120,9
12 312500 66379,1 246120,9
13 312500 66379,1 246120,9
14 312500 66379,1 246120,9
15 312500 66,05 66379,1 660,5 245526,45
16 312500 66379,1 246120,9
17 312500 66379,1 246120,9
18 312500 66379,1 246120,9
19 312500 66379,1 246120,9
20 312500 7044,04 66379,1 37015,04 216149,9
21 312500 66379,1 246120,9
22 312500 66379,1 246120,9
23 312500 66379,1 246120,9
24 312500 66379,1 246120,9
25 312500 66379,1 246120,9
26 312500 66379,1 246120,9
27 312500 66379,1 246120,9
28 312500 66379,1 246120,9
29 312500 66379,1 246120,9
30 312500 66379,1 246120,9
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4.3.1. Valor actual neto
En VAN consiste en comparar los flujos de caja de la inversión con el desembolso inicial o pago de la 
inversión, se calcula de la siguiente forma:
VAN = -K + Σ((Fn/(1+i)n)
Siendo:
• k: Desembolso inicial
• i: Tipo de interés
• Fn: Flujo de caja año n
El VAN se calcula a partir de la tabla anteriormente expuesta, teniendo en cuenta los flujos de caja 
actualizados. El valor del VAN, es la suma de los flujos actualizados. En este caso es 2219734,63.
Al ser el VAN mayor que cero se puede decir que el proyecto es rentable.
4.3.2. Tasa interna de rendimiento 
La tasa interna de rendimiento nos permite conocer que tasa de interés recibe el inversor por el dinero 
invertido.
Para obtener el valor del TIR, se hace el VAN = 0, y se calcula la tasa de interés que lo hace 0. 
Aplicando esta función en la hoja de cálculo a los flujos de caja obtenidos, el TIR es del 19,22%, lo que 
significa que el proyecto es rentable, ya que se ha estimado que la entidad bancaria ofrece 5%.
4.3.3. Pay-back o plazo de recuperación
El plazo de recuperación es el año en que la suma de los flujos actualizados de caja empieza a ser 
positivo. Para este proyecto se produce en el año 8.
El Alumno:
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4.3.4. Relación beneficio inversión
Indica el porcentaje de beneficios obtenidos sobre la inversión realizada. Se calcula realizando el 
cociente entre el VAN obtenido y el dinero invertido para la puesta en funcionamiento del proyecto. 
B/I = 2.219.734,63 / [294.149,68 + (134.111,46/(1+0,05)^1))] = 5,26 = 526%
Por cada euro que se invierta en el proyecto, al cabo de 31 años de vida útil del mismo, se producirán 
5,26 €
El Alumno:
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FICHA URBANÍSTICA
1. FICHA URBANÍSTICA
Recientemente, en Aldeadávila de la Ribera, y por consiguiente en Corporario, se ha realizado la 
concentración parcelaria. La solicitud de la Concentración Parcelaria de Aldeadávila de la Ribera se 
realizó con fecha 18 de enero de 1989, por la mayoría de los agricultores y propietarios de la misma en 
los términos previstos en el artº. 16.1 de la Ley 14/1990 de 28 de noviembre, de Concentración 
Parcelaria de Castilla y León. La Concentración parcelaria de de Aldeadávila de la Ribera (Salamanca), 
fue declarada de Utilidad Pública y Urgente Ejecución por Decreto nº 98/2000 de fecha 4 de mayo, de la 
Junta de Castilla y León, (BOC y L nº 88, de fecha 9 de mayo de 2000). Los trabajos de investigación de 
la propiedad, dieron comienzo el 13 de noviembre de 2000, en el local del Ayuntamiento (BOP nº 214, 
de 7 de noviembre de 2000). 
Las Bases Provisionales fueron aprobadas por la Comisión Local el 29 de marzo de 2004, sometiéndose 
a encuesta por un periodo de 30 días hábiles, durante el cual se recogieron las alegaciones que se 
informaron en la memoria de las Bases Definitivas. Las Bases Definitivas fueron aprobadas por la 
Dirección General de Desarrollo Rural el día 8 de julio de 2005 y se publicaron en el BOP de fecha 29 
de julio de 2005, sometiéndose a encuesta por un periodo de 30 días hábiles, finalizando el plazo para 
presentar recursos el día 5 de septiembre de 2005. 
El Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona fue aprobado por Orden AYG/438/2006 de 15 de 
marzo, de la Consejería de Agricultura y Ganadería (BOC y L nº 58 de 23 de marzo de 2006). Por 
ORDEN AYG/1259/2005, de 26 de septiembre (BOC y L nº 191, de 3 de octubre de 2005) el Excmo. 
Sr. Consejero de Agricultura y Ganadería encomienda al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y 
León, la gestión de las actuaciones del Proyecto de Concentración parcelaria de la Zona de Aldeadávila 
de la Ribera, (Salamanca).
A fecha de redacción del proyecto, la concentración parcelaria acaba de finalizar. Actualmente se están 
realizando las fichas urbanísticas de las distintas parcelas, por lo que no es posible presentarlas en este 
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TOPOGRAFÍA
1. JUSTIFICACIÓN DEL ANEJO
Debido a que el lugar de emplazamiento del proyecto se encuentra en un desnivel, se ha decidido 
realizar dicho anejo para facilitar una mejor comprensión de la curvatura del terreno.
2. MÉTODO UTILIZADO
Para representar la forma topográfica del terreno se acudió al lugar de emplazamiento del terreno con un 
GPS. El GPS utilizado para tomar las muestras fue el GPSMAP 60Cx de la marca Garmin.
Una vez que se ubicó el GPS, con el menor error posible, se fue tomando puntos en linea a lo largo de 
las parcelas siempre que fue posible. Se tomaron también puntos de los límites de la parcela. En total se 
contó con 186 puntos con sus respectivas coordenadas X Y y su altitud. 
Posteriormente estos puntos se trasladaron al programa AUTOCAD donde se marcaron aquellos mas 
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3. DATOS
A continuación se exponen unos puntos que marcan la delimitación del terreno.
Nº Punto Coordenada X Coordenada Y Altitud
1 700722 4565556 702
20 700807 4565650 700
36 700869 4565752 696
42 700888 4565783 695
77 700664 4565638 702
123 700627 4565675 702
153 700745 4566038 688
159 700848 4565880 692
186 700614 4565692 702
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4. IMÁGENES
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La siguiente imagen es un curvado del lugar de emplazamiento del proyecto, hecho con las cotas de los 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
MEMORIA
1. OBJETO DEL ESTUDIO
De acuerdo con el Real decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el presente proyecto debe incorporar un 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Este Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de la obra, cuales son en 
primer lugar, los riesgos laborales evitables y, en segundo lugar, los riesgos laborales inevitables. Junto 
con los primeros se indican las medidas preventivas tendentes a controlar y reducir los riesgos citados.
Asimismo, se incorporan aquellas previsiones e informaciones útiles para efectuar los trabajos de 
ejecución que atiendan a una mejor aplicación de las normas en materia de seguridad y salud laboral.
2. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS
2.1. Descripción de la obra y situación
La obra consiste en la construcción de un vivero de viñedo de 6,6 hectáreas en el término municipal de 
Corporario. Estas parcelas se encuentran en un estado mayoritario de abandono. El vivero se compondrá 
de una nave, sistema de riego con fertirriego y 5,5 hectáreas dedicadas a los campos de cepas madre de 
vid como a la formación de la nueva planta injertada.
Para este proyecto será indispensable la instalación de todos los elementos necesarios para llevar a cabo 
este tipo de riego como son tuberías superficiales, tuberías enterradas, distintos elementos del cabezal de 
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Se construirá una nave para la confección del material, también contendrá las cámaras frigoríficas y de 
calor y hará las funciones de almacén de maquinaria. La extensión de la nave será de 450m².
2.2. Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra
El presupuesto de ejecución por contrata del siguiente proyecto asciende a la cantidad de 428.261,14 €
Las obras para la realización y puesta en marcha del proyecto comenzarán a realizarse en enero de 2013 
con el desbrozado de la maleza existente en las parcelas y se darán finalizadas en mayo del 2014 con la 
reposición de marras. Entonces el proyecto habrá entrado en su fase de explotación, aunque no se 
empiece a injertar hasta 4 años después. 
Una vez contratada la obra, cada parte entrante en la construcción de la misma, dispondrá de toda la 
mano de obra necesaria para la realización de las correspondientes partes de la misma.
2.3. Unidades constructivas que componen la obra
Las unidades constructivas de esta obra son las siguientes:
• Movimiento de tierras
• Hormigones





• Construcciones hidráulicas y accesorios
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3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES
3.1. Riesgos profesionales
Los riesgos profesionales de mayor importancia que se pueden originar como consecuencia de la 
ejecución de los trabajos anteriormente citados son:
• Durante el movimiento de tierras
◦ Deslizamiento de tierras
◦ Caídas en el frente de excavación
◦ Caídas a distinto nivel
◦ Atropellos
◦ Atrapamientos
◦ Colisiones y vuelcos de vehículos 
◦ Proyección de partículas 
◦ Desprendimientos
◦ Inundación de zanjas o excavaciones
◦ Aplastamiento por el movimiento de tubos o prefabricados mal colocados
◦ Polvo 
◦ Ruido
• Durante el montaje y restantes obras de fábrica
◦ Golpes contra objetos
◦ Caídas a distinto nivel
◦ Caídas de objetos
◦ Erosiones y contusiones en manipulación.
◦ Atropellos con maquinaria
◦ Heridas por máquinas cortadoras
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• En hormigones
◦ Caídas de personal al mismo y distinto nivel
◦ Caída de materiales
◦ Dermatosis por cemento
◦ Efecto nocivos por cemento, hormigones y morteros
◦ Cortes y golpes
◦ Salpicaduras
◦ Proyección de partículas a los ojos
◦ Heridas producidas por objetos punzantes y cortantes
3.2. Riesgos a terceros
Se van a producir fundamentalmente por la circulación de vehículos y maquinaria por las carreteras y 
caminos públicos próximos a la zona en la que se va a realizar el proyecto.
4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
4.1. Prevención y protección de riesgos profesionales
4.1.1. Protecciones individuales
El material que será utilizado por el personal que va a trabajar en la obra será el siguiente:
• Cascos, tanto para los trabajadores como para los visitantes.
• Guantes de uso general para el manejo de materiales inertes y vegetales
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• Botas de agua
• Botas de seguridad de cuero
• Monos de trabajo o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones según convenio colectivo 
provincial 
• Trajes impermeables
• Equipo para soldador
4.1.2. Protecciones colectivas
• Vallas de limitación y protección, con una altura mínima de 2 metros
• Señales de tráfico
• Señales de seguridad
• Cinta de balizamiento
• Topes de desplazamiento de vehículos
• Anclaje para tuberías
• Extintores
• Regado de pistas
• Jalones de señalización
4.1.3. Formación
Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y los 






UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y AMBIENTALES. INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA
Proyecto:  “Proyecto de un vivero de viñedo en el término municipal de Corporario (Aldeadávila de la Ribera)”. HOJA 7 DE 7
4.1.4. Medicina preventiva y primeros auxilios
• Botiquines: Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material específico en la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Contendrá los productos necesarios para realizar 
curas de urgencia y de primeros auxilios.
• Asistencia de accidentados: Se informará al personal que trabaje en la obra del emplazamiento de 
los distintos centros médicos a los que se debe trasladar los accidentados para su más rápido y 
efectivo tratamiento. Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista 
con los teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias para garantizar un rápido 
transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia.
• Reconocimiento médico: Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un 
reconocimiento médico previo al trabajo, realizado una vez al año.
4.2. Prevención y protección de riesgos de daños a terceros
Con el fin de evitar posibles accidentes a terceros, se colocarán las oportunas señales de advertencia de 
salida de camiones y de limitación de la velocidad en las carreteras y caminos, tomando las medidas de 
seguridad que se requieran en cada caso y de acuerdo con la normativa vigente.
Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena, colocándose 
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PLIEGO DE CONDICIONES
1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN
Son de obligado cumplimiento las siguientes normas:
• Estatuto de los trabajadores.
• Ley de 31/1995 de prevención de riesgos laborales.
• Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción.
• Real Decreto 1215/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
• Real Decreto 773/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
• Real Decreto 485/1997, sobre señalizaciones de seguridad y salud en el trabajo.
2. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN
2.1. Protecciones personales
Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de homologación del Ministerio de 
Trabajo (O.M 17-5-74) (BOE 29-5-74).
En los casos en los que no exista norma de homologación oficial, será de la calidad adecuada a las 
respectivas prestaciones. Es decir, todas las protecciones personales que se utilicen en las distintas fases 
en las que se ha dividido el proyecto deberán estar en perfectas condiciones de uso, sin roturas, 
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2.2. Protecciones colectivas
Al igual que el punto anterior, las protecciones colectivas deben cumplir las normas técnicas 
obligatorias, en cuanto a forma, color y tamaño, exponiéndose las mismas en lugares visibles.
• Topes de desplazamiento de vehículos: Se podrán realizar con un par de tablones fijados al suelo 
mediante hierros clavados en el suelo, o de cualquier otra forma siempre que resulte eficaz.
• Extintores: Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible y se 
revisarán cada año.
• Regado de pistas: Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para que no se 
produzca levantamiento de polvo.
3. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
DURANTE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, el promotor del proyecto, Don Ignacio Provedo Eguia 
designa como coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra, 
al autor del presente proyecto Don Raúl Moro Martín.
4. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Igualmente, el promotor del proyecto, Don Ignacio Provedo Eguia designa como coordinador en materia 
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5. PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Se consideran como principios de acción preventiva las disposiciones en la ley 31/1995 de prevención 
de riesgos laborales, es decir, los siguientes:
• La aplicación por parte del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra de las siguientes medidas generales:
◦ Evitar los riesgos
◦ Evaluar los riesgos que no se puedan evitar
◦ Combatir los riesgos en su origen 
◦ Adaptar el trabajo a la persona
◦ Tener en cuenta la evolución técnica
◦ Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún riesgo
◦ Planificar la prevención
◦ Adoptar medidas que antepongan la prevención colectiva a la individual
◦ Dar las debidas instrucciones a los trabajadores
• La toma en consideración por parte del coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra de la capacidad profesional de los trabajadores en materia de seguridad y 
salud en el momento de encomendarles las tareas.
• La adopción de medidas que garanticen que solo los trabajadores con información suficiente 
puedan acceder a la zona de riesgo.
• La previsión de las distracciones o imprudencias que pudiera cometer el trabajador.
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Los anteriores principios de acción preventiva se aplicarán durante las siguientes actividades presentes 
en la ejecución de la obra:
A) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
B) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo,teniendo en cuenta sus 
condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.
C) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares.
D) El mantenimiento, control previo a la puesta en servicio, control periódico de las instalaciones 
y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que 
pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
E) La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósitos de los 
distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.
F) La recogida de materiales peligrosos utilizados.
G) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos o escombros.
H) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo efectivo que 
habrá que dedicarle a los distintos trabajos o fases de trabajo.
I) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.
J) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se 
realice en la obra o cerca del lugar de la obra.
6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA Y 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
El contratista, subcontratista y trabajadores autónomos están obligados a aplicar los principios de acción 
preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en las 
actividades o tareas de la ejecución de la obra anteriormente expuestos.
Igualmente están obligados a cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales (Ley 
31/1995) y a atender las indicaciones e instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud 
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En lo que respecta a los trabajadores autónomos deberán además, utilizar equipos de trabajo que se 
ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. También deberán utilizar equipos de protección individual según el Real Decreto 773/1997, de 
30 de mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual.
7. LIBRO DE INCIDENCIAS Y PARALIZACIÓN DE TRABAJOS
Existirá un libro de incidencias en el lugar de trabajo con fines de control y seguimiento del plan de 
seguridad y salud. El libro de incidencias constará de hojas por duplicado y será facilitado por el colegio 
profesional o la oficina de supervisión de proyectos.
El libro de incidencias deberá permanecer siempre en la obra, y estará en poder del coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra (en este caso, el director de obra). A este 
libro tendrá acceso, aparte del director de obra, los contratistas, subcontratistas y trabajadores 
autónomos, así como personas responsables u órganos responsables en materia de prevención, 
representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y 
salud en el trabajo de las administraciones públicas competentes. Todos ellos podrán hacer anotaciones 
en el mismo respecto al control y seguimiento del plan de seguridad y salud.
En el momento que se efectúe una anotación, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra deberá remitir copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Salamanca, 
en el plazo de veinticuatro horas. Igualmente deberá notificar las anotaciones en el libro el contratista 
afectado y a los representantes de los trabajadores en éste. 
Cuando el coordinador en materia de seguridad y salud, en este caso, el director de obra, observase el 
incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista de ello, dejando constancia 
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Asimismo el coordinador en materia de seguridad y salud queda facultado para que en circunstancias de 
riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, paralizar los trabajos, o en su 
caso, la totalidad de la obra.
Una vez ordenada la paralización, deberá informarse a los inspectores de trabajo y seguridad social 
correspondiente, a los contratistas y, en su caso a los subcontratistas afectados por la paralización, así 
como a los representantes de los trabajadores de éstos.
8. INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES
El contratista y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban información adecuada de 
todas las medidas que se vayan a adoptar en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
Asimismo, la información deberá ser comprensible por los trabajadores afectados.
9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Para la aplicación del presente estudio básico, y de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, el 
contratista de las obras elaborará el correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo. En este 
estudio se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este 
estudio básico.
En el plan de seguridad y salud en el trabajo, podrán incluirse medidas alternativas con su 
correspondiente justificación técnica, y en ningún caso, podrán estas medidas alternativas implicar una 
disminución de los niveles de protección previstos en el presente estudio básico. 
El plan de seguridad y salud en el trabajo deberá ser aprobado antes del inicio de la obra, por el 
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Igualmente, el plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso 
de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias que pudieran 
ocurrir, pero siempre con la aprobación expresa del coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra.
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como personas, representantes de los trabajadores y 
órganos con responsabilidad en materia de prevención que intervengan en la misma, podrán presentarse 
por escrito, y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A este particular, 
el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos. De la misma 
forma, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la dirección 
facultativa.
Una vez comunicada la autorización de la apertura del centro de trabajo, y por tanto de inicio de las 
obras, el plan de seguridad y salud estará a disposición permanente de la inspección de trabajo y 
seguridad social y de los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en las 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS.
CAPÍTULO I.  DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1: Objeto de este Pliego
El objeto de este Pliego es la enumeración de tipo general técnico de Control y de Ejecución a las que se 
han de ajustar las diversas unidades de la obra, para la ejecución del Proyecto.
Este Pliego se complementa con las especificaciones técnicas incluidas en cada anejo de la memoria 
descriptiva correspondiente a la estructura e instalaciones generales del proyecto.
Artículo 2: Obras objeto del presente Proyecto
Se considerarán sujetas a las condiciones de este Pliego, todas las obras cuyas características, planos y 
presupuestos, se adjuntan en las partes correspondientes del presente Proyecto, así como todas las obras 
necesarias para dejar completamente terminados las construcciones e instalaciones con arreglo a los 
planos y documentos adjuntos.
Se entiende por obras accesorias, aquellas que, por su naturaleza, no pueden ser previstas en todos sus 
detalles, sino a medida que avanza la ejecución de los trabajos.
Las obras accesorias, se construirán según se vaya conociendo su necesidad. Cuando su importancia lo 
exija se construirán sobre la base de los proyectos particulares que se redacten. En los casos de menor 
importancia se llevarán a cabo conforme a la propuesta que formule el Ingeniero Director de la Obra.
Artículo 3: Obras accesorias no especificadas en el Pliego
Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar cualquier clase de obras o instalaciones 
que no se encuentren descritas en este Pliego de Condiciones, el Adjudicatario estará obligado a 
realizarlas con estricta sujeción a las órdenes que, al efecto, reciba del Ingeniero Director de Obra y, en 
cualquier caso, con arreglo a las reglas del buen arte constructivo.
El Alumno:
RAÚL MORO MARTÍN
Documento: PLIEGO DE CONDICIONES
Código: RMM-02-12
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El Ingeniero Director de Obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la idoneidad de los sistemas 
empleados, los cuales serán expuestos para su aprobación de forma que, a su juicio, las obras o 
instalaciones que resulten defectuosas total o parcialmente, deberán ser demolidas, desmontadas o 
recibidas en su totalidad o en parte, sin que ello de derecho a ningún tipo de reclamación por parte del 
Adjudicatario.
Artículo 4: Documentos que definen las Obras
Los documentos que definen las obras y que la Propiedad entregue al Contratista, pueden tener carácter 
contractual o meramente informativo.
Son documentos contractuales los Planos, Pliego de Condiciones, Cuadros de Precios y Presupuestos 
Parcial y Total, que se incluyen en el presente Proyecto.
Los datos incluidos en la Memoria y Anejos, así como la Justificación de Precios tienen carácter 
meramente informativo.
Cualquier cambio en el planteamiento de la Obra que implique un cambio sustancial respecto de lo 
proyectado deberá ponerse en conocimiento de la Dirección Técnica para que lo apruebe, si procede, y 
redacte el oportuno proyecto reformado.
Artículo 5: Compatibilidad y relación entre los Documentos
En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo prescrito en este 
último documento. Lo mencionado en los Planos y omitido en el Pliego de Condiciones o viceversa, 
habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos.
Artículo 6: Director de obra
La Propiedad nombrará en su representación a un Ingeniero Técnico Agrícola, en quien recaerán las 
labores de dirección, control y vigilancia de las obras del presente Proyecto. El Contratista 
proporcionará toda clase de facilidades para que el Ingeniero Director, o sus subalternos, puedan llevar a 
cabo su trabajo con el máximo de eficacia.
El Alumno:
RAÚL MORO MARTÍN
Documento: PLIEGO DE CONDICIONES
Código: RMM-02-12
PR-G
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y AMBIENTALES. INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA
Proyecto:  “Proyecto de un vivero de viñedo en el término municipal de Corporario (Aldeadávila de la Ribera)”. HOJA 8 DE 51
No será responsable ante la Propiedad de la tardanza de los Organismos competentes en la tramitación 
del Proyecto. La tramitación es ajena al Ingeniero Director, quien una vez conseguidos todos los 
permisos, dará la orden de comenzar la Obra.
Artículo 7: Disposiciones a tener en cuenta
– Ley de contratos de las administraciones públicas aprobada por R.D.I 2/2000 de 16 de Junio
– Reglamento general de contratación para la aplicación de dicha ley, aprobada por el decreto 
1093/2001 de 12 de octubre
– Pliegos de prescripciones técnicas generales vigentes del Ministerio de Fomento
– Normas básicas (NBE) y tecnológicas de la edificación (NTE)
– Instrucción EHE -para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado
– Instrucción EP - 80 para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón pretensado
– Métodos y normas de ensayo de laboratorio central del M.O.P.U
– Reglamento electrotécnico de alta y baja tensión y normas MIBT complementarias
– Reglamento sobre recipientes y aparatos a presión.
CAPÍTULO II. DISPOSICIONES FACULTATIVAS
EPÍGRAFE I. OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA
Artículo 8: Remisión de solicitud de ofertas
Por la Dirección Técnica se solicitarán ofertas a las Empresas especializadas del sector, para la 
realización de las instalaciones especificadas en el presente Proyecto para lo cual se pondrá a disposición 
de los ofertantes un ejemplar del citado Proyecto o un extracto con los datos suficientes. 
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En el caso de que el ofertante lo estime de interés deberá presentar además de la mencionada, la o las 
soluciones que recomiende para resolver la instalación.
El plazo máximo fijado para la recepción de las ofertas será de un mes.
Artículo 9: Vigilancia del contratista
Desde que se de principio a las obras, hasta su recepción definitiva, el contratista o un representante 
suyo autorizado deberá vigilar la zona de los trabajos. Cuando se falte a lo anterior preescrito, se 
considerarán válidas las notificaciones que se efectúen al individuo mas caracterizado o de mayor 
categoría de entre los empleados y operarios de cualquier ramo que, como dependientes de la contrata, 
intervengan en las obras. 
Artículo 10: Reclamaciones contra las órdenes del director
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas del Ingeniero Director, 
sólo podrá presentarlas a través del mismo ante la Propiedad, si ellas son de orden económico y de 
acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes; Contra 
disposiciones de orden técnico o facultativo del Ingeniero Director, no se admitirá reclamación alguna, 
pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada, 
dirigida al Ingeniero Director, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo que, en todo caso, 
será obligatorio para este tipo de reclamaciones.
Artículo 11: Insubordinación, incapacidad y mala fe
Por falta del cumplimiento de las instrucciones del Ingeniero Director o sus subalternos de cualquier 
clase, encargados de la vigilancia de las obras; por manifiesta incapacidad o por actos que comprometan 
y perturben la marcha de los trabajos, el Contratista tendrá obligación de sustituir a sus dependientes y 
operarios, cuando el Ingeniero Director lo reclame.
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Artículo 12: Copia de los documentos
El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa de los Pliegos de Condiciones, Presupuestos y 
demás documentos de la Contrata. El Ingeniero Director de la Obra, si el Contratista solicita éstos, 
autorizará las copias después de contratadas las obras.
EPÍGRAFE II. TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES.
Artículo 13: Libro de órdenes
En la casilla y oficina de la obra, tendrá el Contratista el Libro de Órdenes, en el que se anotarán las que 
el Ingeniero Director de Obra precise dar en el transcurso de la obra.
El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro es tan obligatorio para el Contratista como las 
que figuran en el Pliego de Condiciones.
Artículo 14: Comienzo de los trabajos y plazo de ejecución
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero Director del comienzo de 
los trabajos, antes de transcurrir veinticuatro horas de su iniciación; previamente se habrá suscrito el acta 
de replanteo en las condiciones establecidas en el Artículo 51.
El Adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 15 días de la fecha de adjudicación. Dará 
cuenta al Ingeniero Director, mediante oficio, del día en que se propone iniciar los trabajos, debiendo 
éste dar acuse de recibo.
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Artículo 15: Condiciones generales de ejecución de los trabajos
El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que cumplan las 
condiciones exigidas en las “Condiciones Generales de Índole Técnica” del “Pliego General de 
Condiciones Varias de la Edificación” y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de 
acuerdo con lo especificado también en dicho documento.
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el Contratista es el único responsable 
de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que, en estos puedan existir, 
por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin 
que pueda servirle de excusa ni le otorgue derecho alguno, la circunstancia de que el Ingeniero Director 
o sus subalternos no le hayan llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan 
sido valorados en las certificaciones parciales de la obra que siempre se supone que se extienden y 
abonan a buena cuenta.
Artículo 16: Trabajos defectuosos
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero Director o su representante en la 
obra adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados, o los 
aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los 
trabajos, o finalizados éstos y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrán disponer que 
las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a 
expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la resolución y se negase a la demolición y 
reconstrucción ordenadas, se procederá de acuerdo con lo establecido en el Artículo 18.
Artículo 17: Obras y vicios ocultos
Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 
construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo y antes de la recepción 
definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que suponga defectuosos.
Los gastos de la demolición y de la reconstrucción que se ocasionen, serán de cuenta del Contratista, 
siempre que los vicios existan realmente; en caso contrario, correrán a cargo del Propietario.
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Artículo 18: Materiales no utilizables o defectuosos
No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los aparatos sin que estos sean antes 
examinados y aceptados por el Ingeniero Director, en los términos que prescriben los Pliegos de 
Condiciones, depositando al efecto el Contratista, las muestras y modelos necesarios, previamente 
contraseñados, para efectuar sobre ellos comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego 
de Condiciones, vigente en la obra.
Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc. antes indicados serán a cargo del 
Contratista.
Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuviesen perfectamente 
preparados el Ingeniero Director dará orden al Contratista para que los reemplace por otros que se 
ajusten a las condiciones requeridas en los Pliegos, o a falta de éstos, a las órdenes del Ingeniero 
Director.
Artículo 19: Medios auxiliares
Es obligación de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las 
obras aun cuando no se hallé expresamente estipulado en los Pliegos de Condiciones, siempre que, sin 
separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Ingeniero Director y dentro de los límites 
de posibilidad que los presupuestos determinen para cada unidad de obra y tipo de ejecución.
Serán de cuenta y riesgo del Contratista, los andamios, cimbras, máquinas y demás medios auxiliares 
que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, no cabiendo, por tanto, al Propietario 
responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente personal que pueda ocurrir en las obras por 
insuficiencia de dichos medios auxiliares.
Serán así mismo de cuenta del Contratista, los medios auxiliares de protección y señalización de la obra, 
tales como vallado, elementos de protección provisionales, señales de tráfico adecuadas, señales 
luminosas nocturnas, etc. y todas las necesarias para evitar accidentes previsibles en función del estado 
de la obra y de acuerdo con la legislación vigente.
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EPÍGRAFE III. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN
Artículo 20: Recepciones provisionales
Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la asistencia del Propietario, del 
Ingeniero Director de la Obra y del Contratista o su representante debidamente autorizado.
Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones 
establecidas, se darán por percibidas provisionalmente, comenzando a correr en dicha fecha el plazo de 
garantía, que se considerará de tres meses.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se especificarán en 
la misma las precisas y detalladas instrucciones que el Ingeniero Director debe señalar al Contratista 
para remediar los defectos observados, fijándose un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se 
efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas condiciones a fin de proceder a la recepción provisional 
de la obra.
Después de realizar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese conforme con las condiciones 
de este Pliego, se levantará un acta por duplicado, a la que acompañarán los documentos justificantes de 
la liquidación final. Una de las actas quedará en poder de la Propiedad y la otra se entregará al 
Contratista.
Artículo 21: Plazo de garantía
Desde la fecha en que la recepción provisional quede hecha, comienza a contarse el plazo de garantía 
que será de un año. Durante este período, el Contratista se hará cargo de todas aquellas reparaciones de 
desperfectos imputables a defectos y vicios ocultos.
Artículo 22: Conservación de los trabajos recibidos provisionalmente
Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el plazo de 
garantía, en el caso de que la nave no haya sido ocupado por el propietario, procederá a disponer todo lo 
que se precise para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuere menester para su buena 
conservación, abonándose todo aquello por cuenta de la Contrata.
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Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del mismo corra a 
cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc. que los 
indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuere preciso realizar.
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y repasar la obra durante el 
plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente “Pliego de Condiciones Económicas”.
El Contratista se obliga a destinar a su costa a un vigilante de las obras que prestará su servicio de 
acuerdo con las órdenes recibidas de la Dirección Facultativa 
Artículo 23: Recepción definitiva
Terminado el plazo de garantía, se verificará la recepción definitiva con las mismas condiciones que la 
provisional, y si las obras están bien conservadas y en perfectas condiciones, el Contratista quedará 
relevado de toda responsabilidad económica; en caso contrario se retrasará la recepción definitiva hasta 
que, a juicio del Ingeniero Director de la Obra y dentro del plazo que se marque, queden las obras del 
modo y forma que se determinan en este Pliego.
Si en el nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido, se declarará rescindida 
la Contrata con pérdida de la fianza, a no ser que la Propiedad crea conveniente conceder un nuevo 
plazo.
Artículo 24: Liquidación final
Terminadas las obras, se procederá a la liquidación fijada, que incluirá el importe de las unidades de 
obra realizadas y las que constituyen modificaciones del Proyecto, siempre y cuando hayan sido 
previamente aprobadas por la Dirección Técnica con sus precios. De ninguna manera tendrá derecho el 
Contratista a formular reclamaciones por aumentos de obra que no estuviesen autorizados por escrito a 
la Entidad Propietaria con el visto bueno del Ingeniero Director.
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Artículo 25: Liquidación en caso de rescisión
En este caso, la liquidación se hará mediante un contrato liquidatorio, que se redactará de acuerdo por 
ambas partes. Incluirá el importe de las unidades de obra realizadas hasta la fecha de la rescisión.
EPÍGRAFE IV. FACULTADES DE LA DIRECCION DE OBRAS
Artículo 26: Facultades de la dirección de obras
Además de todas las facultades particulares, que corresponden al Ingeniero Director, expresadas en los 
artículos precedentes, es misión específica suya la dirección y vigilancia de los trabajos que en las obras 
se realicen bien por sí o por medio de sus representantes técnicos y ello con autoridad técnica legal, 
completa e indiscutible, incluso en todo lo no previsto específicamente en el “Pliego General de 
Condiciones Varias de la Edificación”, sobre las personas y cosas situadas en la obra y en relación con 
los trabajos que para la ejecución de los edificios y obras anejas se lleven a cabo, pudiendo incluso, pero 
con causa justificada, recusar al Contratista, si considera que, el adoptar esta resolución es útil y 
necesaria para la debida marcha de la obra.
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CAPÍTULO III. DISPOSICIONES ECONÓMICAS
EPÍGRAFE I. Base fundamental
Artículo 27: Base fundamental
Como base fundamental de estas “Condiciones Generales de Índole Económica”, se establece el 
principio de que el Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, siempre que 
éstos se hayan realizado con arreglo y sujeción al Proyecto y Condiciones Generales y Particulares que 
rijan la construcción del edificio y obra aneja contratada.
EPÍGRAFE II. Garantías de cumplimiento y fianzas
Artículo 28: Garantías
El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista la presentación de referencias bancarias o de otras 
entidades o personas, al objeto de cerciorarse de si éste reúne todas las condiciones requeridas para el 
exacto cumplimiento del Contrato; dichas referencias, si le son pedidas, las presentará el Contratista 
antes de la firma del Contrato.
Artículo 29: Fianzas
Se podrá exigir al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo contratado, una fianza del 10% 
del presupuesto de las obras adjudicadas.
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Artículo 30: Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar la Obra en las 
condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre y representación del Propietario, los ordenará 
ejecutar a un tercero, o directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, 
sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho el Propietario en el caso de que el importe de la 
fianza no baste para abonar el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fueran de 
recibo.
Artículo 31: Devolución de la fianza
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar la Obra en las 
condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre y representación del Propietario, los ordenará 
ejecutar a un tercero, o directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, 
sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho el Propietario en el caso de que el importe de la 
fianza no baste para abonar el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fueran de 
recibo.
EPÍGRAFE III. PRECIOS Y REVISIONES
Artículo 32: Precios contradictorios
Si ocurriese algún caso por virtud de la cual fuese necesario fijar un nuevo precio, se procederá a 
estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma:
El Adjudicatario formulará por escrito, bajo su firma, el precio que a su juicio debe aplicarse a la nueva 
unidad.
La Dirección Técnica estudiará el que según su criterio deba utilizarse.
Si ambos son coincidentes se formulará por la Dirección Técnica el Acta de Avenencia, igual que si 
cualquier pequeña diferencia o error fuesen salvados por simple exposición y convicción de una de las 
partes, quedando así formalizado el precio contradictorio.
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Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, el Director propondrá a la Propiedad 
que adopte la resolución que estime conveniente, que podrá ser aprobatoria del precio exigido por el 
Adjudicatario o, en otro caso, la segregación de la obra o instalación nueva, para ser ejecutada por 
administración o por otro Adjudicatario distinto.
La fijación del precio contradictorio habrá de proceder necesariamente al comienzo de la nueva unidad, 
puesto que, si por cualquier motivo ya se hubiese comenzado, el Adjudicatario estará obligado a aceptar 
el que buenamente quiera fijar el Director y a concluirlo a satisfacción de éste.
Artículo 33: Reclamaciones de aumento de precios
Si el Contratista, antes de la firma del Contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación 
oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error y omisión, reclamar aumento de los precios fijados en 
el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve de base para la ejecución de las obras.
Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en las indicaciones que, sobre las 
obras, se hagan en la Memoria, por no servir este documento de base a la Contrata. Las equivocaciones 
materiales o errores aritméticos en las unidades de obra o en su importe, se corregirán en cualquier 
época que se observen, pero no se tendrán en cuenta a los efectos de la rescisión de contrato, señalados 
en los documentos relativos a las “Condiciones Generales o Particulares de Índole Facultativa”, sino en 
el caso de que el Ingeniero Director o el Contratista los hubieran hecho notar dentro del plazo de cuatro 
meses contados desde la fecha de adjudicación. Las equivocaciones materiales no alterarán la baja 
proporcional hecha en la Contrata, respecto del importe del presupuesto que ha de servir de base a la 
misma, pues esta baja se fijará siempre por la relación entre las cifras de dicho presupuesto, antes de las 
correcciones y la cantidad ofrecida.
Artículo 34: Revisión de precios
Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello, que no se debe admitir la revisión de los 
precios contratados. No obstante y dada la variabilidad continua de los precios de los jornales y sus 
cargas sociales, así como la de los materiales y transportes, que es característica de determinadas épocas 
anormales, se admite, durante ellas, la revisión de los precios contratados, bien en alza o en baja y en 
anomalía con las oscilaciones de los precios en el mercado.
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Por ello y en los casos de revisión al alza, el Contratista puede solicitarla del Propietario, en cuanto se 
produzca cualquier alteración de precio, que repercuta, aumentando los contratos. Ambas partes 
convendrán el nuevo precio unitario antes de comenzar o de continuar la ejecución de la unidad de obra 
en que intervenga el elemento cuyo precio en el mercado, y por causa justificada, sufra un aumento al 
alza, especificándose y acordándose, también previamente, la fecha a partir de la cual se aplicará el 
precio revisado y elevado; para lo cual se tendrá en cuenta y cuando así proceda, el acopio de materiales 
de obra, en el caso de que estuviesen total o parcialmente abonados por el Propietario.
Si el Propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese conforme con los nuevos 
precios de los materiales, transportes, etc., que el Contratista desee percibir como normales en el 
mercado, aquel tiene la facultad de proponer al Contratista, y éste la obligación de aceptarlos, los 
materiales, transportes, etc., a precios inferiores a los pedidos por el Contratista, en cuyo caso lógico y 
natural, se tendrán en cuenta para la revisión, los precios de los materiales, transportes, etc. adquiridos 
por el Contratista merced a la información del Propietario.
Cuando el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese conforme con los 
nuevos precios de los materiales, transportes, etc. concertará entre las dos partes la baja a realizar en los 
precios unitarios vigentes en la obra, en equidad por la experimentada por cualquiera de los elementos 
constitutivos de la unidad de obra y la fecha en que empezarán a regir los precios revisados.
Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a los precios unitarios 
contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento similar al preceptuado en los casos de revisión 
por alza de precios.
Artículo 35: Elementos comprendidos en el presupuesto
Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha tenido en cuenta el 
importe de andamios, vallas, elevación y transporte del material, es decir, todos los correspondientes a 
medios auxiliares de la construcción, así como toda suerte de indemnizaciones, impuestos, multas o 
pagos que tengan que hacerse por cualquier concepto, con los que se hallen gravados o se graven los 
materiales o las obras por el Estado, Provincia o Municipio.
Por esta razón no se abonará al Contratista cantidad alguna por dichos conceptos.
En el precio de cada unidad también van comprendidos los materiales accesorios y operaciones 
necesarias para dejar la obra completamente terminada y en disposición de recibirse.
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EPÍGRAFE IV. VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS
Artículo 36: Valoración de la obra
La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el correspondiente presupuesto.
La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra, el precio que tuviesen 
asignado en el Presupuesto, añadiendo a este importe el de los tantos por ciento que correspondan al 
beneficio industrial y descontando el tanto por ciento que corresponda a la baja en la subasta hecha por 
el Contratista.
Artículo 37: Medidas parciales y finales
Las mediciones parciales se verificarán en presencia del Contratista, de cuyo acto se levantará acta por 
duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición final se hará después de terminadas las obras 
con precisa asistencia del Contratista.
En el acta que se extienda, de haberse verificado la medición y en los documentos que le acompañan, 
deberá aparecer la conformidad del Contratista o de su representación legal. En caso de no haber 
conformidad, lo expondrá sumariamente y a reserva de ampliar las razones que a ello obliga.
Artículo 38: Equivocaciones en el presupuesto
Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que componen el Proyecto, y 
por tanto al no haber hecho ninguna observación sobre posibles errores o equivocaciones en el mismo, 
se entiende que no hay lugar a disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios de tal suerte, que 
la obra ejecutada con arreglo al Proyecto contiene mayor número de unidades de las previstas, no tiene 
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Artículo 39: Valoración de obras incompletas
Cuando por consecuencia de rescisión u otras causas fuera preciso valorar las obras incompletas, se 
aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse hacer la valoración de la unidad de obra 
fraccionándola en forma distinta a la establecida en los cuadros de descomposición de precios.
Artículo 40: Carácter provisional de las liquidaciones parciales
Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena cuenta, sujetos a 
certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final. No suponiendo tampoco dichas 
certificaciones, aprobación ni recepción de las obras que comprenden. La Propiedad se reserva en todo 
momento y especialmente al hacer efectivas las liquidaciones parciales, el derecho de comprobar que el 
Contratista ha cumplido los compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la 
Obra, a cuyo efecto deberá presentar dicho Contratista los comprobantes que se exijan.
Artículo 41: Pagos
Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos y su importe 
corresponderá precisamente al de las Certificaciones de obra expedidas por el Ingeniero Director, en 
virtud de las cuales se verifican aquellos.
Artículo 42: Suspensión por retraso de pagos
En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender trabajos ni ejecutarlos a 
menor ritmo del que les corresponda, con arreglo al plazo en que deben terminarse.
Artículo 43: Indemnización por retraso de los trabajos
El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de retraso no justificado, en el 
plazo de terminación de las obras contratadas, será: el importe de la suma de perjuicios materiales 
causados por la imposibilidad de ocupación del inmueble, debidamente justificados.
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Artículo 44: Indemnización por daños de causa mayor al Contratista
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o perjuicio 
ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para los efectos de este artículo, se 
considerarán como tales casos únicamente los que siguen:
1. Los incendios causados por electricidad atmosférica.
2. Los daños producidos por terremotos y maremotos.
3. Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de ríos superiores a las que sean de 
prever en el país, y siempre que exista constancia inequívoca de que el Contratista tomó las 
medidas posibles, dentro de sus medios, para evitar o atenuar los daños.
4. Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas las obras.
5. Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo de guerra, movimientos 
sediciosos populares o robos tumultuosos.
La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya ejecutadas o 
materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso comprenderá medios auxiliares, maquinaria o 
instalaciones, etc., propiedad de la Contrata.
EPÍGRAFE V. VARIOS
Artículo 45: Mejoras de obras
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Ingeniero Director haya ordenado por 
escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de 
los materiales y aparatos previstos en el Contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las 
unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos que el Ingeniero 
Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas.
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Artículo 46: Seguro de los trabajos
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo que dure su ejecución, 
hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá, en todo momento, con el valor que tengan, 
por Contrata, los objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en caso de 
siniestro, se ingresará a cuenta, a nombre del Propietario, para que, con cargo a ella, se abone la obra que 
se construya y a medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se 
efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo 
conformidad expresa del Contratista, hecha en documento público, el Propietario podrá disponer de 
dicho importe para menesteres ajenos a los de la construcción de la parte siniestrada; la infracción de lo 
anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda rescindir la Contrata, con 
devolución de la fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización 
equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no le hubiesen 
abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la 
Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a 
estos efectos por el Ingeniero Director.
En las obras de reforma o reparación se fijará previamente la proporción de edificio que se debe asegurar 
y su cuantía, y si nada se previese, se entenderá que el seguro ha de comprender toda parte de edificio 
afectado por la obra.
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros, los pondrá el Contratista 




Documento: PLIEGO DE CONDICIONES
Código: RMM-02-12
PR-G
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y AMBIENTALES. INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA
Proyecto:  “Proyecto de un vivero de viñedo en el término municipal de Corporario (Aldeadávila de la Ribera)”. HOJA 24 DE 51
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES LEGALES
Artículo 47: Jurisdicción
Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después de los trabajos, las 
partes se someterán a juicio de amigables componedores nombrados en número igual por ellas y 
presidido por el Ingeniero Director de la Obra, y en último término, a los Tribunales de Justicia del lugar 
en que radique la propiedad, con expresa renuncia del fuero domiciliario.
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el Contrato 
y en los documentos que componen el Proyecto (la Memoria no tendrá consideración de documento del 
Proyecto).
El Contratista se obliga a lo establecido en la Ley de Contratos de Trabajo y además a lo dispuesto por la 
de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros Sociales.
Serán de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policía del solar, cuidando de la conservación de 
sus líneas de lindero y vigilando que, por los poseedores de las fincas contiguas, si las hubiese, no se 
realicen durante las obras actos que mermen o modifiquen la propiedad.
Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en conocimiento del Ingeniero 
Director.
El Contratista es responsable de toda falta relativa a la Política Urbana y a las Ordenanzas Municipales a 
estos aspectos vigentes en la localidad en que la edificación está emplazada.
Artículo 48: Accidentes de trabajo y daños a terceros
En caso de accidentes ocurridos con motivo y en el ejercicio de los trabajos para la ejecución de las 
obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos respectos, en la legislación vigente, y siendo, en 
todo caso, único responsable de su cumplimiento y sin que, por ningún concepto pueda quedar afectada 
la Propiedad por responsabilidades en cualquier aspecto.
El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones vigentes 
preceptúan para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros o viandantes, no sólo en los andamios, 
sino en todos los lugares peligrosos de la obra.
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De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo legislado sobre la 
materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será este el único responsable, o sus representantes en la obra, ya 
que se considera que en los precios contratados están incluidos todos los gastos precisos para 
cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales.
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran 
tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las contiguas. Será por tanto de su cuenta el 
abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiera lugar, de todos los daños y 
perjuicios que puedan causarse en las operaciones de ejecución de las obras.
El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la materia, 
debiendo exhibir, cuando a ello fuera requerido, el justificante de tal cumplimiento.
Artículo 49: Pago de arbitrios
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., 
cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras por concepto inherente a los 
propios trabajos que se realizan, correrá a cargo de la Contrata, siempre que en las condiciones 
particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. No obstante, el Contratista deberá ser reintegrado 
del importe de todos aquellos conceptos en los que el Ingeniero Director considere justo hacerlo.
Artículo 50: Causas de rescisión del contrato
Se considerarán causas suficientes de rescisión las que a continuación se señalan:
1. La muerte o incapacidad del Contratista.
2 La quiebra del Contratista.
En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo las obras, bajo 
las mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el Propietario puede admitir o 




Documento: PLIEGO DE CONDICIONES
Código: RMM-02-12
PR-G
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y AMBIENTALES. INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA
Proyecto:  “Proyecto de un vivero de viñedo en el término municipal de Corporario (Aldeadávila de la Ribera)”. HOJA 26 DE 51
3. Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes:
a) La modificación del Proyecto en forma tal que presente alteraciones fundamentales 
del mismo, a juicio del Ingeniero Director y, en cualquier caso siempre que la 
variación del presupuesto de ejecución, como consecuencia de estas 
modificaciones, represente en más o menos, el 40 por 100 como mínimo, de alguna 
de las unidades del Proyecto modificadas. 
b) La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones representen 
variaciones en más o en menos, del 40 por 100, como mínimo, de las unidades del 
Proyecto modificadas.
4. La suspensión de la obra comenzada y, en todo caso, siempre que, por causas ajenas a la 
Contrata, no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses, a partir de 
la adjudicación, en este caso, la devolución de la fianza será automática.
5. La suspensión de la obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido un 
año.
6. El no dar comienzo la Contrata a los trabajos, dentro del plazo señalado en las condiciones 
particulares del proyecto.
7. El incumplimiento de las condiciones del Contrato, cuando implique descuido o mala fe, 
con perjuicio de los intereses de la obra.
8. La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a la conclusión de esta.
9. El abandono de la obra sin causa justificada.
10. La mala fe en la ejecución de los trabajos.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
CAPÍTULO I. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
Artículo 51: Generalidades
Todos los materiales empleados en estas obras reunirán las condiciones de naturaleza requerida 
para cada uno, a juicio del Ingeniero, quien dentro del criterio de justicia, se reserva el derecho 
de ordenar que sean retirados, demolidos o reemplazados, dentro de cualquiera de las épocas de 
las obras o de sus plazos de garantía, los productos, materiales, etc., que a su parecer perjudiquen 
en cualquier grado el aspecto, seguridad o bondad de la obra.
Artículo 52: Procedencia y acopio de materiales
Éstos serán de producción Nacional y se dará preferencia a los de la localidad, siempre que reúnan las 
condiciones exigidas por este pliego de condiciones, detalladas en los artículos correspondientes.
El acopio de materiales se efectuará de tal modo que puedan ser revisados todos ellos a pie de obra.
La descarga y acopio de materiales deberá cuidarse que se efectúe con precaución y apilando 
cuidadosamente las piezas.
Artículo 53: Cemento
El cemento que se utilice en la obra, tanto en morteros como en hormigón, cumplirá los requisitos del 
presente Pliego de Condiciones Técnicas Generales para la recepción de cementos.
Debe recibirse en obra en los mismos envases en que fue expedido en fábrica; se almacenará en sitios 
ventilados, defendido de la intemperie y de la humedad del suelo y paredes.
Se someterán a las pruebas y requisitos establecidos en el mismo pliego citado, en cuanto sean aplicables 
a la adquisición por contrata.
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Artículo 54: Agua
El agua de amasado y curado no tendrá sustancias perjudiciales en cantidad suficiente para alterar el 
fraguado, ni disminuir con el tiempo las condiciones útiles exigibles al hormigón.
Son admisibles, sin necesidad de ensayos previos, todas aquellas que por sus caracteres físicos y 
químicos sean potables.
Las aguas no potables se analizarán, rechazando todas las que rebasen los límites siguientes (según la 
Instrucción EHE-08), salvo que se haga un estudio especial de la resistencia del cemento empleado bajo 
la acción de las mismas:
- pH: inferior a 5.
- Total de sustancias disueltas: superior a 15 g/l.
- Sulfatos expresados en SO4 – 2: superior a 1 g/l.
- Hidratos de Carbono: en cualquier cantidad.
- Sustancias orgánicas solubles en éter: superior a 15 g/l.
La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos, deberán realizarse en la forma indicada en 
los métodos de ensayo UNE 72,36, UNE 72,34, UNE 7130, UNE 7131, UNE 7178, UNE 7132 y UNE 
7235.
Aquellas que se empleen para la confección de hormigones en estructura cumplirán las condiciones que 
se exigen en la Instrucción EHE-08.
Artículo 55: Áridos
Las arenas serán naturales, silíceas, de grano anguloso, no contendrán ni yeso ni magnesio y estarán 
perfectamente limpias de tierra y materia orgánica, no llevarán ni un décimo de su peso en humedad, ni 
formarán cuerpo al apretarlas.
El árido que se usará para la fabricación de hormigones será duro, silicio, compacto y de suficiente 
consistencia. Los áridos no deberán pasar en todos los sentidos por anillos cuyo diámetro sea inferior a 2 
centímetros, y en cambio deberán pasar en todos los sentidos por anillos cuyo diámetro superior sea 8 
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centímetros, salvo en casos especiales y en fábrica de hormigón armado, en las que deberán pasar por 
anillos comprendidos entre 0,5 y 2,5 centímetros en elementos finos y de 1 a 6 centímetros en elementos 
de gran espesor.
La composición de los áridos, tanto química como granulométrica, será tal, que los hormigones con ellos 
construidos, dosificados en la proporción que señale el proyecto, proporcionen las resistencias capaces 
de soportar en los distintos elementos de obra, las cargas a que estarán sometidos.
El machacado será de forma que no predominen las piedras de un tamaño sobre las demás.
Deberán ser inalterables al fraguado de los morteros. Será de aplicación la norma EHE-08.
Artículo 56: Bloques prefabricados de hormigón
El bloque prefabricado de hormigón estará perfectamente moldeado y cortado, muy bien cocido y 
producirá al golpearlo una sonoridad clara. No presentará grietas, ni curvaturas, ni hendiduras y tendrá 
formas iguales.
Artículo 57: Mortero y hormigones
Se refiere el presente artículo a las condiciones relativas a los materiales y equipos de origen industrial 
relacionados con la ejecución de las obras de hormigón en masa, armado y pretensado, fabricados en 
obra o prefabricados, así como las condiciones generales de ejecución, criterios de medición, valoración 
y mantenimiento.
Regirá lo prescrito en la Instrucción EH-91 para las obras de hormigón en masa y hormigón armado. Así 
mismo se adopta lo establecido en el CTE-DB-SE C “Cimientos” y sus normas UNE.
Las características mecánicas de los materiales, dosificaciones y niveles de control son las que se fijan 
en el presente proyecto (Cuadro de características EH-91 y especificaciones de los materiales).
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Artículo 58: Acero laminado
Se establecen en el presente artículo las condiciones relativas a los materiales y equipos industriales 
relacionados con los aceros laminados utilizados en las estructuras de edificación, tanto en sus elementos 
estructurales, como en sus elementos de unión. Así mismo se fijan las condiciones relativas a la 
ejecución, seguridad en el trabajo, control de la ejecución, valoración y mantenimiento.
Se adopta lo establecido en el CTE:
 CTE-DB-SE A: “Acero” y sus correspondientes normas UNE.
Artículo 59: Alambres
Los alambres utilizados deberán ser homogéneos, de acero inoxidable, sin presentar señales que puedan 
comprometer su resistencia; estarán bien calibrados, de acuerdo con las necesidades expresadas en los 
anejos.
Artículo 60: Tubos, piezas y accesorios de PE
Serán de las dimensiones y calidades que figuran en los cuadros de precios, admitiéndose una tolerancia 
de un 5 % en peso y 1 mm de espesor.
Los tubos de PE a su llegada a la instalación y antes de proceder a su colocación, se ensayarán si así lo 
desea el Ingeniero Director, debiendo soportar éstos el doble de la presión de servicio de la tubería, 
teniendo cuidado de expulsar previamente el aire antes de aplicar la presión.
Toda pieza o accesorio de PE que no responda a las características establecidas, será desechada, siendo 
suplantada por otra que cumpla las características reseñadas, corriendo de cuenta del contratista los 
gastos que de ello pudieran derivarse.
Todos los tubos, piezas y accesorios llevarán marcados de forma indeleble los siguientes datos:
- Designación comercial.
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- Presión normalizada (PN).
- Año de fabricación.
- Referencia a la norma UNE vigente para tubos, piezas y accesorios.
- Indicación PE.
- Espesor nominal.
No se admitirá ningún tubo que no contenga estas especificaciones.
Artículo 61: Tubería de PE y goteros
Las tuberías portagoteros y los goteros serán seleccionados mediante concurso entre las distintas casas 
comerciales, debiendo cumplir el material las siguientes condiciones:
- Los tubos serán de PE flexible de alta duración, resistentes a la rotura, inalterable a la acción de 
los rayos solares y de probada resistencia a los agentes atmosféricos.
- Los goteros serán de plástico, presentando una curva de distribución de agua uniforme.
Artículo 62: Otros materiales
Los restantes materiales que sean necesarios para la ejecución de las obras, no detallados en los artículos 
anteriores, satisfarán, en cuanto a calidad y preparación, las condiciones exigibles en la construcción 
esmerada y las que sobre ellas indique el Ingeniero Director, siendo en todo caso los de mayor calidad 
que ofrezca el mercado.
Artículo 63: Muestras de materiales
De cada clase de material presentará oportunamente el contratista muestras al Ingeniero Director para su 
aprobación, las cuales se conservarán para comprobar en su día los materiales que se empleen.
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Artículo 64: Reconocimiento de los materiales
Todos los materiales serán reconocidos por el Ingeniero Director de las obras, o persona delegada po él, 
antes de su empleo, sin cuya aprobación no podrá procederse a su colocación.
Este reconocimiento previo no supone aprobación definitiva y el Ingeniero Director podrá hacer retirar, 
aún después de colocados, aquellos materiales, que a su juicio, presenten defectos no percibidos en el 
primer reconocimiento.
Los gastos ocasionados en cada caso, correrán a cargo del contratista.
CAPÍTULO II.  PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
EPÍGRAFE I.  UNIDADES DE LA OBRA CIVIL
Artículo 65: Replanteo
Antes de dar comienzo las obras, el Ingeniero Director de la Obra, auxiliado del personal subalterno 
necesario y en presencia del Contratista o de su representante, procederá a efectuar el replanteo general 
de la obra. Una vez finalizado el mismo, se levantará acta de comprobación del replanteo.
Los replanteos de detalle se llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones y órdenes del Ingeniero 
Director de la Obra, quien realizará las comprobaciones necesarias en presencia del Contratista o de su 
representante.
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Artículo 66: Movimiento de Tierras
Se refiere el presente artículo a los desmontes y terraplenes para dar al terreno la rasante de explanación, 
la excavación a cielo abierto realizada con medios manuales y/o mecánicos y a la excavación de zanjas y 
pozos.
Se adoptan las condiciones generales de seguridad en el trabajo así como las condiciones relativas a los 
materiales, control de la ejecución, valoración y mantenimiento que especifican las normas:
- NTE - ADD: “Acondicionamiento del Terreno, Desmontes”.
- NTE - ADE: “Explanaciones”.
- NTE - ADV: “Vaciados”.
- NTE - ADZ: “Zanjas y pozos”.
Artículo 67: Cimentaciones
Las secciones y cotas de profundidad serán las que el Ingeniero Director señale, con independencia de lo 
señalado en el Proyecto, que tienen carácter meramente informativo. No se rellenarán los cimientos 
hasta que lo ordene el Director.
El Ingeniero Director queda facultado para introducir las cimentaciones especiales o modificaciones que 
juzgue oportuno en función de las características particulares que presente el terreno.
Artículo 68: Agua
El agua utilizada para el amasado, lavado y curado, cumplirá lo prescrito en el artículo 27 de la 
Instrucción EHE-08. Se realizarán ensayos descritos en dicho artículo para la comprobación de las 
características exigidas.
Su temperatura en el momento del amasado no será inferior a 6º C ni superior a 40º C.
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Artículo 69: Arenas
Tanto los áridos finos como gruesos, cumplirán las condiciones establecidas en el artículo 28 de la 
Instrucción EHE-08.
Artículo 70: Preparación de morteros y hormigones
La dosificación de áridos y cemento deberá hacerse en las proporciones exigidas en el artículo 31 de la 
Instrucción EHE-08.
La duración del amasado será necesaria para producir un hormigón completo y homogéneo.
No se empleará el hormigón después de haber comenzado el fraguado del cemento.
En el transporte y puesta en obra del hormigón, se evitará la disgregación de los elementos.
El hormigón será totalmente vibrado, debiendo la contrata proponer el tipo de vibradores para su 
aprobación por la dirección de obras.
El hormigón se extenderá de forma que llene bien todos los huecos y esté en contacto con paredes y 
armaduras, conservando su homogeneidad, asegurando el desprendimiento de bolsas de aire y 
procurando que las superficies que hayan de ser vistas estén exentas de huecos y rugosidades. Las 
superficies de cada capa serán aproximadamente horizontales.
Cuando sea preciso disponer de juntas de hormigonado, antes de reanudar el hormigonado se limpiarán 
las juntas de toda suciedad o árido que haya quedado suelto, retirándose la capa superficial de mortero y 
dejando los áridos al descubierto.
Artículo 71: Docilidad del hormigón
La docilidad del hormigón se valorará determinando su consistencia por medio del ensayo de 
asentamiento, según UNE-EN 12350-2, explicado en el artículo 31 de la Instrucción EHE-08.
Las relaciones máximas agua/cemento a emplear, salvo especificación expresa y por escrito del 
Ingeniero Directo, será 0,65.
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Artículo 72: Encofrados y cimbras
Los encofrados serán metálicos o de madera. Los modelos de encofrados deberán ser presentados al 
director de obra, quien podrá rechazarlos si no los encontrase adecuados al fin perseguido.
Lo mismo ocurrirá con las cimbras, a pocas estribaciones que puedan presentarse.
Artículo 73: Albañilería
Se refiere el presente artículo a la fábrica de bloques de hormigón, ladrillo o piedra, a tabiques de 
ladrillo o prefabricados y revestimientos de paramentos, suelos, escaleras y techos.
Las condiciones funcionales y de calidad relativa a los materiales y equipos de origen industrial, 
control de ejecución y seguridad en el trabajo, así como los criterios de valoración y mantenimiento 
son las que especifican las normas:
- NTE - FFB: “Fachadas de bloque”.
- NTE - FFL: “Fachadas de ladrillo”.
- NTE - EFB: “Estructuras de fábrica de bloque”.
- NTE - EFL: “Estructuras de fábrica de ladrillo”.
- NTE - EFP: “Estructuras de fábrica de piedra”.
- NTE - RPA: “Revestimiento de paramentos. Alicatados”.
- NTE - RPE: “Revestimiento de paramentos. Enfoscado”.
- NTE - RPG: “Revestimiento de paramentos. Guarnecidos y enlucidos”.
- NTE - RPP: “Revestimiento de paramentos. Pinturas”.
- NTE - RPR: “Revestimiento de paramentos. Revocos”.
- NTE - RSS: “Revestimiento de suelos y escaleras. Soleras”.
- NTE - RSB: “Revestimiento de suelos y escaleras. Terrazos”.
- NTE - RSB: “Revestimiento de suelos y escaleras. Placas”.
- NTE - RTC: “Revestimiento de techos. Continuos”.
- NTE - PTL: “Tabiques de ladrillo”.
- NTE - PTP: “Tabiques prefabricados”.
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Artículo 74: Cerrajería y Carpintería
Se refiere el presente artículo a las condiciones de funcionalidad y calidad que han de reunir los 
materiales y equipos industriales relacionados con la ejecución y montaje de puertas, ventanas y demás 
elementos utilizados en particiones y accesos interiores.
Así mismo, regula el presente artículo las condiciones de ejecución, medición, valoración y criterios de 
mantenimiento.
Se adoptará lo establecido en las normas NTE - PPA “Puertas de acero”, NTE - PPM “Puertas de 
madera”, NTE - PPV “Puertas de vidrio”, NTE - PMA “Mamparas de madera”, NTE - PML “Mamparas 
de aleaciones ligeras”.
Artículo 75: Cubiertas y Coberturas
Se refiere el presente artículo a la cobertura de edificios con placas, tejas o plaquetas de fibrocemento, 
chapas finas o paneles formados por doble hoja de chapa con interposición de aislamiento de acero 
galvanizado, chapas de aleaciones ligeras, piezas de pizarra, placas de poliéster reforzado, cloruro de 
polivinilo rígido o polimetacrilato de metilo, tejas cerámicas o de cemento o chapas lisas de zinc, en el 
que el propio elemento proporciona la estanqueidad. Así mismo se regulan las azoteas y los lucernarios.
Las condiciones funcionales y de calidad relativa a los materiales y equipos de origen industrial y 
control de la ejecución, condiciones generales de ejecución y seguridad en el trabajo, así como los 
criterios de valoración y mantenimiento son los especificados en las siguientes normas: 
- NTE - QTF: “Cubiertas. Tejados de fibrocemento”.
- NTE – QTG: “Cubiertas. Tejados galvanizados”.
- NTE - QTL: “Cubiertas. Tejados de aleaciones ligeras”.
- NTE - QTP: “Cubiertas. Tejados de pizarra”.
- NTE - QTS: “Cubiertas. Tejados sintéticos”.
- NTE - QTT: “Cubiertas. Tejados de tejas”.
- NTE - QTZ: “Cubiertas. Tejados de zinc”.
- NTE - QAA: “Azoteas ajardinadas”.
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- NTE - QAN: “Cubiertas. Azoteas no transitables”.
- NTE - QAT: “Azoteas transitables”.
- NTE - QLC: “Cubiertas. Lucernarios. Claraboyas”.
- NTE - QLH: “Cubiertas. Lucernarios de hormigón translúcido”.
Artículo 76: Estructuras metálicas
La ejecución de las estructuras metálicas se ajustará a las normas que le correspondan en el CTE. En el 
montaje se realizará el ensamblaje de los distintos elementos de modo que la estructura se adapte a los 
planos; se comprobará la exacta colocación de los elementos. No se comenzará la soldadura definitiva 
hasta que no se haya efectuado la comprobación de la posición de los elementos y coincida con la 
indicada en los planos, y sea autorizada por el Ingeniero Director de Obra. Además, éste vigilará que las 
uniones entre los distintos elementos metálicos se hagan de forma que se adapten a las hipótesis de 
cálculo reflejadas en el proyecto.
Todos los elementos metálicos de la estructura deberán ir pintados con una pintura antioxidante.
Al colocar en obra cualquier armadura de hierro, no se adosará completamente el tope de los muros ni 
obra alguna, para que quede espacio para la dilatación.
En cualquier clase de construcciones metálicas, trabajos o detalles de construcción que no consten con la 
necesaria claridad en el proyecto, las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las instrucciones, 
dibujos, plantillas o reglas, que dicte o facilite el Ingeniero Director de la Obra.
El acero laminado se medirá en unidades y se abonará en número de unidades completamente montado.
El acero corrugado se medirá en metros lineales realmente colocados.
Artículo 77: Instalaciones de Protección
Se refiere el presente artículo a las condiciones de ejecución, de los materiales de control de la 
ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y mantenimiento, relativas a las instalaciones de 
protección contra fuego y rayos.
Se cumplirán las normas UNE reseñadas en el CTE-DB-SI “Seguridad en caso de incendio”.
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Artículo 78: Instalación de riego
La instalación de riego se hará estrictamente según las indicaciones dadas en el Documento Nº 1 
(Memoria), según la distribución dada en al documento Nº 2 (Planos), salvo orden expresa y firmada por 
el Ingeniero Proyectista.
Artículo 79: Apertura de zanjas para tuberías
Las excavaciones de estas zanjas se harán con arreglo a las alineaciones fijadas en el replanteo y a los 
planos de detalle que facilita el Ingeniero Director de la Obra.
Artículo 80: Material de la tubería principal
Los tubos de PVC serán homologados debiendo poseer la inscripción de sus características y la norma 
UNE correspondiente.
Las tuberías y piezas especiales a ellas unidas tendrán un dieléctrico tal que la conducción no se verá 
afectada en ningún caso por corrientes parásitas o de otro tipo.
Los accesorios de PVC se fabricarán con la materia prima definida anteriormente.
Asimismo, se rechazarán aquellas tuberías que presenten irregularidades en la superficie o se aparten de 
las medidas anunciadas por el fabricante.
Artículo 81: Características hidráulicas
El pulido y la uniformidad de la superficie cilíndrica interior de los tubos y juntas serán tales que podrá 
aplicarse la siguiente fórmula:
Para Re < 2.000 f = 64/Re (régimen laminar).
Para Re > 2.000 1/f = 2.log (Re.f) – 0,8 (régimen turbulento).
Siendo f el factor de rozamiento y Re el número de Reynolds.
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Artículo 82: Presiones
Los tubos comerciales habrán sufrido en fábrica la prueba a presión normalizada sin acusar falta de 
estanqueidad.
El coeficiente de seguridad de las tuberías de PE será como mínimo 3, en función de las siguientes 
relaciones:
- Pr (Presión de rotura)/Pn (Presión nominal) = 1,5
- Pn/Pt (presión de trabajo) = 2
Artículo 83: Longitud de los tubos
Las longitudes de los tubos no serán inferiores a 6 metros. Cuando sea necesario emplear piezas de 
menor longitud, se obtendrán mediante corte a escuadra de los tubos.
Artículo 84: Espesor
El espesor de los siguientes tubos vendrá de acuerdo con el diámetro nominal, no siendo menor que 1,5 
ni mayor que 19,1 mm.
Artículo 85: Sección
La sección del tubo perpendicular a su eje debe ser una corona circular, y las generatrices de las 
superficies cilíndricas interior y exterior del mismo serán dos rectas paralelas con las tolerancias de 
ovalización y rectitud requeridas.
Artículo 86: Uniformidad
El suministro de tubos y accesorios tendrán características geométricas uniformes dentro de cada 
diámetro y tipo establecido.
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Artículo 87: Marcas
Los tubos y accesorios de PE llevarán un marcaje conteniendo los siguientes datos:
- Designación comercial.
- Logotipo de la fábrica.




- Año de fabricación.
- Referencia a la norma.
Artículo 88: Accesorios para tuberías
Podrán ser de PVC y de fundición de hierro y otros metales siempre que vayan provistos de adaptadores 
y juntas adecuadas para su conexión.
Artículo 89: Control de fabricación
La dirección de obra controlará el proceso de fabricación y los materiales empleados en todos los 
elementos integrantes.
Artículo 90: Pruebas de fábrica
El proveedor clasificará los elementos por lotes de 200 unidades iguales. Por un procedimiento adecuado 
se elegirá de cada lote el número necesario de elementos para cada etapa de control.
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Las pruebas que realizará la fábrica serán:
- Examen del aspecto exterior.
- Pruebas de forma y dimensiones.
- Prueba de estanqueidad.
- Prueba de rotura bajo presión hidráulica interior.
- Prueba de rotura por impacto.
- Prueba de tracción.
- Prueba de aplastamiento.
- Prueba de rugosidad.
Artículo 91: Zanjas
Con preferencia se emplearán para la apertura de zanjas máquinas adecuadas para este tipo de 
movimientos de tierra o a mano en casos especiales. Las tierras procedentes de la excavación se 
extenderán por la parcela.
Artículo 92: Almacenamiento de tubos y accesorios
La altura de las pilas de tubos no debe superar la mitad de carga de rotura por aplastamiento.
Artículo 93: Instalación de la tubería principal
La tubería principal irá colocada en el fondo de la zanja y será montada por personal especializado. Se 
limpiará el interior de los tubos de modo que no queden en ellos materiales extraños. Antes de ejecutar 
las juntas, se comprobará la exacta colocación de los tubos en planta y perfil, sin que existan grietas ni 
defectos. El apisonado de los tubos lateralmente se hará para efectuar el relleno de la zanja, continuando 
hasta 20 centímetros por encima del tubo.
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El resto del relleno, hasta la profundidad total de la zanja se hará con tierra procedente de la excavación, 
apisonando con energía y cuidadosamente. Los codos y piezas que así lo requieran quedarán anclados 
convenientemente.
Artículo 94: Instalación de la tubería secundaría
También irá enterrada y la operación de control de calidad de los tubos es análoga al caso anterior, así 
como la instalación.
Artículo 95: Instalación de las tuberías terciarias  y tuberías laterales
Serán montadas por especialistas y el control de calidad se llevará a cabo igual que las otras tuberías.
Las tuberías terciarias no estarán enterradas y estarán acopladas a las secundarias formando 90º por 
medio de arquetas debido a que la secundaria está enterrada.
Artículo 96: Cabezal de riego
El contratista suministrará los equipos de impulsión y el resto de los elementos y accesorios del cabezal 
de riego de las características especificadas en el proyecto.
Artículo 97: Ejecución
Todo el control de supervisión de la instalación estará a cargo del Ingeniero Director del Proyecto. El 
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Artículo 98: Mediciones y valoraciones 
En los precios que figuran en el cuadro de precios están comprendidos todos los gastos necesarios para 
dejar cada unidad de obra completamente terminada con arreglo a las condiciones y planos del proyecto. 
Entre otros gastos están comprendidos: los de replanteo, adquisición y transporte de materiales, medios 
auxiliares, herramientas, mano de obra, seguridad social, de accidentes, ocupación temporal de terrenos 
y restitución en su estado de los mismos, los de ejecución y terminación de las obras, los ensayos y 
pruebas, el montaje y retirada de instalaciones auxiliares.
Solamente serán abonadas las unidades completamente terminadas, ejecutadas con arreglo a las 
condiciones de este Pliego y a los datos y dimensiones de los Planos o que hayan sido ordenados por 
escrito por el Ingeniero Director.
Se realizarán mediciones en presencia del contratista y se redactarán certificaciones de los trabajos 
realizados, con la frecuencia que el volumen de obra así lo aconseje.
El abono se realizará en base a esas certificaciones.
Artículo 99: Mediciones generales y finales
Las mediciones parciales se harán en presencia del contratista, levantándose acta por duplicado, que se 
firmará por ambas partes. La medición se hará después de terminada la obra con asistencia del 
contratista.
En el acta extendida después de efectuada dicha medición deberá aparecer la conformidad del contratista 
o su representante. En caso de no haber conformidad expondrá sumariamente a la reserva de ampliarlas, 
las razones que a ello le obliguen.
Tanto las mediciones parciales como la final, comprenderán las unidades de obra realmente ejecutadas, 
no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por las diferencias que resultasen entre dichas 
mediciones y las consignadas en el proyecto, así como tampoco por los errores de clasificación, que se 
hará con toda exactitud por el Ingeniero Director, el cual se atendrá estrictamente a todo lo dispuesto y 
consignado en este apartado del Pliego de Condiciones.
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Artículo 100: Valoración de las obras concluidas o incompletas
Las obras concluidas se abonarán de acuerdo a los precios consignados en el presupuesto.
Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los mismos 
precios del presupuesto sin fraccionar cada unidad de obra de otra forma que la establecida en los 
precios descompuestos. Toda unidad compuesta o mixta no especificada en el cuadro de precios 
anterior, se valorará descomponiéndola y aplicando los precios unitarios de dicho cuadro a cada una de 
las partidas que la integran.
En ningún caso tendrá derecho el contratista a reclamación alguna fundada en la insuficiencia, error u 
omisión en los cuadros de precios o en omisiones del coste de cualquiera de los elementos que 
constituyen dichos precios.
Artículo 101: Relaciones valoradas
El Ingeniero hará mensualmente una relación valorada en los trabajos ejecutados desde la anterior 
liquidación, con sujeción a los precios del presupuesto.
El contratista presenciará las operaciones de medición necesarias para esta realización y tendrá un plazo 
de diez días para examinarlas, a cuyo fin deberá dar su conformidad o hacer las reclamaciones que 
considere convenientes.
Artículo 102: Obras o instalaciones no especificadas
Si en el transcurso de los trabajos fuera necesario ejecutar alguna clase de obra no regulada en el 
presente Pliego de Condiciones, el Contratista queda obligado a ejecutarla con arreglo a las instrucciones 
que reciba el Ingeniero Director quien, a su vez, cumplirá la normativa vigente sobre el particular. El 
Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna.
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EPÍGRAFE II. UNIDADES DE CARACTER AGRARIO
Este título se refiere a todas las labores necesarias para la realización, puesta en marcha y explotación 
del regadío objeto del proyecto.
Todas las labores se efectuarán de acuerdo con la descripción, normas e indicaciones realizadas en los 
anejos a la memoria.
Artículo 103: Operaciones culturales
Las labores y operaciones de preparación para el establecimiento de la plantación, fertirrigación, 
operaciones de cultivo, se ejecutarán siguiendo las normas al respecto que se citan en la memoria y sus 
anejos.
Artículo 104: Materias primas
Las materias primas y energía que se utilicen serán las especificadas en el proyecto. La dirección técnica 
de la explotación asumirá las responsabilidades derivadas de las modificaciones sustanciales de lo 
establecido.
Artículo 105: Abonados y enmiendas
El abonado de mantenimiento se realizará incorporando los fertilizantes con el agua de riego, por medio 
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Artículo 106: Características de los fertilizantes
Los abonos empleados deben cumplir las normas dictadas el Real Decreto 877/1991 de 31 de Mayo 
(modificación del Real Decreto 72/1988 de 5 de Febrero). Éste establece las listas de fertilizantes y 
afines que pueden ser destinados al consumo agrícola, así como los contenidos máximos y mínimos y  
las características de composición.
Artículo 107: Riqueza de los fertilizantes
La riqueza de los fertilizantes se expresará de la forma siguiente: 
- Para el nitrógeno: Porcentaje de forma amoniacal y porcentaje de forma nitrica.
- Para el fósforo: en P2O5 
- Para el potasio: en K2O.
Artículo 108: Características del envase y etiquetado
Todos los abonos se comprarán envasados y deberán llevar en el envase, expresados en letra, el 
porcentaje de riqueza de cada elemento, clase de los abonos con su denominación, peso neto y dirección 
del fabricante o comerciante que los elabore o manipule. Los envases deberán ir precintados.
Las facturas, además de los detalles expresados en el artículo anterior, deberán expresar el número y 
clase de envase y el peso total de la partida.
Artículo 109: Tipo de fertilizantes
Se usarán los fertilizantes escogidos en el apartado de fertilización. En caso de no poder disponer de 
algunos, el capataz no decidirá la utilización de otro tipo.
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Artículo 110: Actuación ante fraudes
Si se sospecha que hubiera fraude se inmovilizará la partida en cuestión y se tomarán tres muestras por 
Ingenieros Agrónomos o Ingenieros Técnicos Agrícolas del Servicio de Defensa contra fraudes, que 
actuarán en consecuencia con los resultados obtenidos.
Artículo 111: Almacenamiento de fertilizantes
Los fertilizantes se almacenan en una parte de la caseta de bombeo, procurando preservarlos de la 
humedad.
Artículo 112: Procedencia y compra de las plantas
Las plantas procederán de un vivero adquiridas a través de la Cooperativa del pueblo que, a su vez, las 
recibe de la Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte, que suministra los plantones a buen precio 
y garantiza su calidad.
La compra se hará mediante contrato suministro-precio en el que se especifique el tipo de planta y 
variedad a suministrar, fecha tope y forma de entrega, así como las responsabilidades en caso de 
incumplimiento por ambas partes.
Artículo 113: Características de las plantas
Las plantas que se adquieran deberán reunir las condiciones de sanidad y vigor marcadas por la 
legislación vigente.
Artículo 114: Operaciones de plantación
La plantación se realizará siguiendo rigurosamente las normas y orden expresados en el apartado de 
plantación del Anejo de Ingeniería de Proceso.
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Artículo 115: Operaciones de poda
Se seguirán los criterios descritos en el apartado de poda.
Cuando a juicio del encargado, exista una causa que justifique una variación en los plazos de realización 
de estas operaciones, ésta deberá consultarse previamente al capataz.
Artículo 116: Características de los productos a utilizar
Los productos fitosanitarios que se empleen en la explotación deberán cumplir la normativa vigente. En 
consecuencia deberán estar inscritos en el Registro Oficial Central de Productos y Material Fitosanitario.
Artículo 117: Características del envase y la etiqueta
Los productos deberán estar envasados, precintados según el modelo oficial. En él constará el número de 
registro del producto, el nombre del productor y composición química, la expresión en riqueza de 
elementos útiles, así como su categoría toxicológica.
Las facturas de compra de productos fitosanitarios consignarán todos los datos que se relacionan con las 
etiquetas, así como el número y clase de los envases y el peso total de la partida.
Artículo 118: Utilización de los productos fitosanitarios
El uso de productos fitosanitarios se hará como se especifica en el apartado correspondiente del Anejo 
de Ingeniería del Proceso.
Artículo 119: Utilización de nuevos productos y dosis
El encargado jefe de la explotación usará productos fitosanitarios y variará las dosis de los que utilice 
siempre que lo estime conveniente.
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Artículo 120: Utilización de productos peligrosos
En el caso de utilizar productos peligrosos se adoptarán medidas estrictas de seguridad para el personal 
que los maneje.
Artículo 121: Condiciones de almacenamiento
Los productos fitosanitarios se almacenarán, al igual que los fertilizantes, bajo llave, en la caseta de 
bombeo, y su manejo será supervisado por el encargado.
Artículo 122: Actuación ante fraudes
En caso de duda sobre la autenticidad de los productos y de sus etiquetas, se realizarán los análisis 
correspondientes en el Departamento Central de Defensa contra Fraudes del Ministerio de Agricultura.
Artículo 123: Mantenimiento del atomizador y de las barras herbicidas hidráulicas
La maquinaria que se emplee en el tratamiento deberá lavarse completamente y limpiarse de residuos 
una vez terminado éste. En esta limpieza se seguirán las normas que el fabricante haya introducido. El 
encargado será el responsable de la operación.
Artículo 124: Criterio de ejecución del resto de labores
Se efectuará todas las descritas y previstas en la memoria y anejos correspondientes. También todas 
aquellas no descritas, de menor importancia, y realizables a criterio del encargado especialista.
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Artículo 125: Calendario de riegos
Los calendarios de riego propuestos son indicativos y en ningún caso deben imponerse. Se deja a criterio 
del capataz las oportunas modificaciones; se seguirá, sin embargo, lo establecido en cuanto a los riegos 
de fertirrigación.
Artículo 126: Revisión de la instalación de riego
El encargado de riego tendrá la obligación de revisar completamente el sistema de riego, siendo 
responsabilidad suya cualquier perjuicio que pudiera ocasionar el incumplimiento.
Artículo 127: Conservación de la instalación de riego
Para asegurar su conservación, el encargado procederá periódicamente al engrase y limpieza de las 
piezas del cabezal de riego.
Artículo 128: Recambios
Se tendrá en la finca un número de recambios lo más completo posible de aquellas piezas que se 
estropeen con más frecuencia, y todas aquellas herramientas necesarias para efectuar reparaciones en el 
sistema, con el fin de interrumpir al mínimo el riego.
Artículo 129: Modificación de sus características
Si por cualquier circunstancia fuese necesario modificar la maquinaria prevista, el encargado de su 
explotación está facultado para introducir las variantes oportunas, siempre y cuando las innovaciones 
introducidas no modifiquen sustancialmente los principios que rigen la realización de las labores.
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Artículo 130: Mantenimiento
Todas las piezas y máquinas que así lo exijan deberán mantenerse engrasadas y en perfecto estado de 
conservación, siendo responsable de ello el capataz.
Artículo 131: Normas de seguridad al manejar la maquinaria
Los obreros trabajarán con las máximas condiciones de seguridad durante el manejo de la maquinaria.
Artículo 132: Causas y características del cambio de labores
El encargado de la explotación, previa consulta al personal especializado y consentimiento del 
propietario, podrá realizar cambios en algunas labores, siempre que estos cambios sean ocasionados por 
nuevas características producidas en la explotación.
CAPÍTULO III.  PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN LOS 
EDIFICIOS TERMINADOS
Se realizarán todas las verificaciones y pruebas de servicio que deban realizarse para comprobar las 
prestaciones finales del edificio Control de la obra terminada.
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus 
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse 
con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenada 
por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable.
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CÓDIGO                      RESUMEN                                                    UNIDAD    LONGITUD   ANCHURA   ALTURA     PARCIALES          CANTIDAD                      PRECIO            IMPORTE
  
 
CAPÍTULO 01 TAREAS PREVIAS 
 
 0101 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA 
 Desbroce y limpieza de terreno con medios mecánicos. 
 1 300,00 100,00 30.000,00 
  30.000,00 0,92 27.600,00 
 
 0102 u LIMPIEZA,TALA Y RETIR.ÁRBOLES 
 Tala y retirada de árboles y arbustos, arrancado de tocones, sin carga ni transporte al vertedero, y 
 con p.p. de medios auxiliares. 
 6 6,00 
  6,00 3,35 20,10 
 
 0103 Ha SUBSOLADO 
 Labor de subsolado para la preparación del terreno antes de la plantación. Con esta labor se mejora- 
 rán las características físicas del suelo y facilitará la penetración de raíces en éste. 
 5,5 5,50 
  5,50 111,70 614,35 
  
0104 m REHABILITACIÓN DE TERRAZAS 
 Rehabilitación de las terrazas del terreno que tienen una altura de 0.5 a 1 metro. Se realizará manual- 
 mente con ayuda de medios mecánicos. 
 300 300,00 
  300,00 20,60 6.180,00 
 
 0105 Ha PASE DE GRADAS 
 Pase de gradas de discos para facilitar el paso de la maquinaria en labores posteriores. 
 5,5 5,50 
  5,50 35,34 194,37 
 
 0106 Ha ENMIENDA CÁLCICA 
 Se realizará una enmienda cálcica de cal viva para corregir el pH del suelo elevándolo una unidad. 
 Para esta enmienda se utilizará un tractor neumático y un remolque distribuidor. 
 5,5 5,50 
  5,50 173,13 952,22 
  
0107 Ha PASE DE GRADAS 
 Esta labor consiste en enterrar la enmienda previamente aplicada para que realice bien su función. 
 5,5 5,50 
  5,50 35,34 194,37 
 
 0108 Ha ENMIENDA ORGÁNICA 
 Enmienda orgánica para aumentar el porcentaje de materia orgánica del suelo. El estiércol utilizado 
 será de ovino y para su distribución se utilizará un tractor neumático y un remolque distribuidor. 
 5,5 5,50 
  5,50 528,71 2.907,91 
  
0109 Ha PASE DE GRADAS 
 Esta labor consiste en enterrar la enmienda previamente aplicada para que relice bien su función. 
 5,5 5,50 
  5,50 35,34 194,37 
 
 TOTAL CAPÍTULO 01 TAREAS PREVIAS ...................................................................................  38.857,69 
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CAPÍTULO 2 VALLADO 
 
 63 m COLOCACIÓN DE POSTES 
 Colocación de poste de 5 metros de altura anclados al suelo mediante mortero. 
 1 1.150,00 1.150,00 
  1.150,00 1,42 1.633,00 
  
64 m COLOCACIÓN DEL ALAMBRADO 
 Instalación de la malla de alambrado unida a los postes mediante alambre y con unas características 
 de diámetro de alambre de 2.2 mm y una resistencia de 45/55 Kg/m2. La luz de la malla de es 5cm. 
 1 1.150,00 1.150,00 
  1.150,00 4,52 5.198,00 
  
65 u COLOCACIÓN DE LA PUERTA 
 Puerta de doble hoja con longitud de 5 metros por hoja. Incluye los postes laterales y éstos van an- 
 clados al suelo mediante mortero. 
 1 1,00 
  1,00 441,70 441,70 
 
 TOTAL CAPÍTULO 2 VALLADO ...................................................................................................  7.272,70 
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CAPÍTULO 3 FOSA SÉPTICA 
 
 5001 m3 Apertura hoyo 
 Apertura de hoyo por medios mecánicos donde se ubicará la fosa séptica. 
 1 4,00 4,00 1,50 24,00 
  24,00 1,73 41,52 
 
 5002 m2 Tela asfáltica 
 Revestimiento impermeable de resina epoxi y brea para evitar las fugas de la fosa 
 1 12,00 12,00 144,00 
  144,00 4,63 666,72 
 
 5003 m2 Pared lateral e inferior 
 Construcción de la pared lateral e inferior con bloque de hormigón gris de 40x20x20, unidos mediante 
 mortero. 
 Lateral 4 4,00 4,00 64,00 
 Inferior 1 4,00 4,00 16,00 
  80,00 41,06 3.284,80 
  
5004 m2 Pared superior 
 Construcción de la pared superior con ladrillo tabiquero apoyado en unas viga IPE 120. 
 1 4,00 4,00 16,00 
  16,00 43,68 698,88 
  
5005 u Puerta 
 1 1,00 
  1,00 34,98 34,98 
 
 TOTAL CAPÍTULO 3 FOSA SÉPTICA ...........................................................................................  4.726,90 
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CAPÍTULO 4 EXCAVACIÓN DE ZANJAS 
 
 E02EM030 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO 
 Excavación de zanjas a máquina de terreno compacto con transporte al vertedero 
 n1 4 1,85 2,85 0,90 18,98 
 n2 4 2,30 3,40 0,90 28,15 
 n3 6 2,15 3,35 0,90 38,89 
 Viga atado 12 2,23 0,40 0,40 4,28 
  90,30 14,69 1.326,51 
 
 TOTAL CAPÍTULO 4 EXCAVACIÓN DE ZANJAS ......................................................................  1.326,51 
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CAPÍTULO 5 CIMENTACIÓN 
 
 E04CA025 m3 H.ARM. HA-25/P/40 V. MANUAL 
 Hormigón armado HA-25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, ela- 
 borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3), verti- 
 do por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ y EHE. 
 n1 4 1,85 2,85 0,90 18,98 
 n2 4 2,30 3,40 0,90 28,15 
 n3 6 2,15 3,35 0,90 38,89 
 Viga atado 12 2,23 0,40 0,40 4,28 
  90,30 99,05 8.944,22 
 
 TOTAL CAPÍTULO 5 CIMENTACIÓN ..........................................................................................  8.944,22 
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CAPÍTULO 6 SOLERA 
 
 E04SA020 m2 SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6 
 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., 
 elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de 
 las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE. 
 1 15,00 30,00 450,00 
  450,00 98,04 44.118,00 
 
 TOTAL CAPÍTULO 6 SOLERA.......................................................................................................  44.118,00 
Proyecto: “Proyecto de un vivero de viñedo en el término municipal de Corporario (Aldeadávila de la Ribera)”. 
HOJA 8 DE 90 
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CAPÍTULO 7 ESTRUCTURA 
 
 5201 m2 Placas de anclaje 
 Placas de anclaje de medidas 350x500x18 , 400x600x22 y 450x550x20 de acero. 
 1 15,00 30,00 450,00 
  450,00 2,87 1.291,50 
  
5202 m2 Vigas y dinteles 
 Vigas de acero laminado IPE 330 e IPE 360. 
 1 15,00 30,00 450,00 
  450,00 5,57 2.506,50 
 
 5203 m2 Correas 
 Correas de acero laminado IPE 140 de 5 metros de longitud. 
 1 15,00 30,00 450,00 
  450,00 4,17 1.876,50 
 
 TOTAL CAPÍTULO 7 ESTRUCTURA ............................................................................................  5.674,50 
Proyecto: “Proyecto de un vivero de viñedo en el término municipal de Corporario (Aldeadávila de la Ribera)”. 
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CAPÍTULO 8 CUBIERTA 
 
 P05WTA110 m2 P.sand-cub a.prelac+PUR+a.prelac 50mm 
 Cubierta de panel sandwich de acero prelacado, con un espesor de 50 mm. 
 1 30,15 15,15 456,77 
  456,77 33,31 15.215,01 
 
 TOTAL CAPÍTULO 8 CUBIERTA ..................................................................................................  15.215,01 
Proyecto: “Proyecto de un vivero de viñedo en el término municipal de Corporario (Aldeadávila de la Ribera)”. 
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CAPÍTULO 9 CERRAMIENTOS EXTERIORES 
 
 54 m2 CERRAMIENTOS EXTERIORES 
 Cerramiento exterior formado por bloques de hormigón liso de dimensiones 40x20x20 de color blan- 
 co, unidos mediante mortero de cemento blanco. 
 1 30,00 5,00 150,00 
 1 15,00 5,00 75,00 
  225,00 23,78 5.350,50 
 
 TOTAL CAPÍTULO 9 CERRAMIENTOS EXTERIORES .............................................................  5.350,50 
Proyecto: “Proyecto de un vivero de viñedo en el término municipal de Corporario (Aldeadávila de la Ribera)”. 
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CAPÍTULO 10 CERRAMIENTOS INTERIORES 
 
 55 m2 CERRAMIENTOS INTERIORES 
 Cerramientos interiores construidos mediante ladrillo doble de dimensiones 25x12x8cm unidos me- 
 diante mortero. 
 Baño 1 1 6,45 5,00 32,25 
 Baño 2 1 6,45 5,00 32,25 
 Oficina 1 8,85 5,00 44,25 
 Almacén 1 9,10 5,00 45,50 
 Bomba y fertirriego 1 9,10 5,00 45,50 
  199,75 11,20 2.237,20 
 
 TOTAL CAPÍTULO 10 CERRAMIENTOS INTERIORES.............................................................  2.237,20 
Proyecto: “Proyecto de un vivero de viñedo en el término municipal de Corporario (Aldeadávila de la Ribera)”. 
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CAPÍTULO 11 ELECTRICIDAD 
 
 5601 u Líneas 
 Líneas de cobre H07V de varios diámetros, todos ellos unipolares con su correspondiente instalación. 
 1 1,00 
  1,00 17.010,58 17.010,58 
 
 5602 u Canalizaciones 
 Canalizaciones de tubo aislante empotrados (EN/UNE 50086) de varias diámetros con su corres- 
 pondiente instalación. 
 1 1,00 
  1,00 651,64 651,64 
 
 5603 u Protecciones 
 1 1,00 
  1,00 3.746,32 3.746,32 
 
 E18IRA030 ud REGLETA DE SUPERFICIE 1x40 W.AF 
 Regleta de superficie de 1x40 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7 
 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa 
 galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, 
 portalámparas, cebador, lámpara fluorescente nueva generación y bornes de conexión. Instalado, in- 
 cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
 2 2,00 
  2,00 21,15 42,30 
 
 E18IRA060 ud REGLETA DE SUPERFICIE 2x40 W.AF 
 Regleta de superficie de 2x80 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7 
 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa 
 galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, 
 portalámparas, cebadores, lámpara fluorescente nueva generación y bornes de conexión. Instalada, 
 incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
 11 11,00 
  11,00 37,05 407,55 
  
5604 u Contador 
 Contador de luz, con su correspondiente instalación. 
 1 1,00 
  1,00 417,77 417,77 
  
5605 u Luminaria emergencia 
  
  
 1 1,00 
  1,00 45,09 45,09 
 
 TOTAL CAPÍTULO 11 ELECTRICIDAD .......................................................................................  22.321,25 
Proyecto: “Proyecto de un vivero de viñedo en el término municipal de Corporario (Aldeadávila de la Ribera)”. 
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CAPÍTULO 12 CARPINTERIA DE MADERA 
 
 E13EPL030 ud P.P. LISA HUECA, PINO 
 Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de pino barnizada, con cerco 
 directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino 70x10 mm. en 
 ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. 
 3 3,00 
  3,00 163,73 491,19 
 
 TOTAL CAPÍTULO 12 CARPINTERIA DE MADERA ..................................................................  491,19 
Proyecto: “Proyecto de un vivero de viñedo en el término municipal de Corporario (Aldeadávila de la Ribera)”. 
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CAPÍTULO 13 CARPINTERIA METÁLICA INTERIOR 
 
 58 u CARPINTERIA METÁLICA INTERIOR 
 Puerta corredera de chapa galvanizada sobre raíles de 1.5x2m. Incluye su marco e instalación. 
 2 2,00 
  2,00 179,43 358,86 
 
 TOTAL CAPÍTULO 13 CARPINTERIA METÁLICA INTERIOR ................................................  358,86 
Proyecto: “Proyecto de un vivero de viñedo en el término municipal de Corporario (Aldeadávila de la Ribera)”. 
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CAPÍTULO 14 PUERTAS EXTERIORES 
 
 E15CGA010 m2 PUER.ABATIBLE CHAPA PLEGADA 2 H. 
 Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada y plegada de 0,80 mm., realizada con 
 cerco y bastidor de perfiles de acero galvanizado, soldados entre sí, garras para recibido a obra, 
 apertura manual, juego de herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior para una de 
 las hojas, cerradura y tirador a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, acabado con 
 capa de pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). 
 2 5,00 4,00 40,00 
  40,00 140,52 5.620,80 
 
 TOTAL CAPÍTULO 14 PUERTAS EXTERIORES .........................................................................  5.620,80 
Proyecto: “Proyecto de un vivero de viñedo en el término municipal de Corporario (Aldeadávila de la Ribera)”. 
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CAPÍTULO 15 PINTURA 
 
 60 m2 PINTURA 
 Pintura plástica acrílica de color blanco con todo el pequeño material necesario incluido. 
 Baño 1 2 6,45 5,00 64,50 
 Baño 2 2 6,45 5,00 64,50 
 Oficina 2 8,85 5,00 88,50 
  217,50 5,85 1.272,38 
 
 TOTAL CAPÍTULO 15 PINTURA ...................................................................................................  1.272,38 
Proyecto: “Proyecto de un vivero de viñedo en el término municipal de Corporario (Aldeadávila de la Ribera)”. 
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CAPÍTULO 16 MOBILIARIO 
 
 61 u MOBILIARIO 
 El mobiliario constará de una mesa dirección n.superior 2100x1000x740, un botiquín primeros auxi- 
 lios 460x380x130mm, una papelera de rejilla D-230mm y  un conjunto de tres sillas. Todo ello debi- 
 damente montado y colocado. 
 1 1,00 
  1,00 2.656,60 2.656,60 
 
 TOTAL CAPÍTULO 16 MOBILIARIO ............................................................................................  2.656,60 
Proyecto: “Proyecto de un vivero de viñedo en el término municipal de Corporario (Aldeadávila de la Ribera)”. 
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CAPÍTULO 17 CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS 
 
 62 m2 CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS 
 Construcción de cámaras mediante una doble pared de ladrillo, con material aislante térmico entre las 
 dos paredes de poliol 9131 e isocianato. La parte interior se recubrirá con panel EPS acero prelacado 
 de un espesor de 40mm. 
 Cámara 1 1 33,01 5,00 165,05 
 Cámara 2 1 33,01 5,00 165,05 
  330,10 42,36 13.983,04 
 
 TOTAL CAPÍTULO 17 CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS ...........................................................  13.983,04 
Proyecto: “Proyecto de un vivero de viñedo en el término municipal de Corporario (Aldeadávila de la Ribera)”. 
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CAPÍTULO 18 EQUIPAMIENTO CÁMARAS 
 
 1105 u SISTEMA REFRIGERACIÓN 
 Sistema de refrigeración para cámaras con una capacidad de 400 metros cúbicos capaz de emitir 
 1500 frigorías/hora 
 2 2,00 
  2,00 1.546,46 3.092,92 
  
1106 u HUMIDIFICADOR 
 Humidificador para cámaras de un volumen aproximado de 400 metros cúbicos. 
 1 1,00 
  1,00 1.434,10 1.434,10 
 
 1107 u CALEFACTOR 
 Calefactor para cámaras con un volumen aproximado de 400 metros cúbicos con una potencia míni- 
 ma de 4500 kcal/hora 
 1 1,00 
  1,00 1.398,06 1.398,06 
 
 1108 u PUERTAS HERMÉTICAS 
 2 2,00 
  2,00 2.541,24 5.082,48 
 
 TOTAL CAPÍTULO 18 EQUIPAMIENTO CÁMARAS ..................................................................  11.007,56 
Proyecto: “Proyecto de un vivero de viñedo en el término municipal de Corporario (Aldeadávila de la Ribera)”. 
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CAPÍTULO 19 EQUIPAMIENTO BAÑOS 
 
 E21ALA010 ud LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL COL. 
 Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la 
 pared, con grifería monomando cromada, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., 
 llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcio- 
 nando. 
 2 2,00 
  2,00 117,08 234,16 
 
 E21ANB010 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL COL. 
 Inodoro de porcelana vitrificada en color, de tanque bajo serie normal, colocado mediante tacos y tor- 
 nillos al solado, incluso sellado con silicona y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanis- 
 mos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 
 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. 
 2 2,00 
  2,00 191,58 383,16 
 
 TOTAL CAPÍTULO 19 EQUIPAMIENTO BAÑOS ........................................................................  617,32 
Proyecto: “Proyecto de un vivero de viñedo en el término municipal de Corporario (Aldeadávila de la Ribera)”. 
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CAPÍTULO 20 CANALÓN 
 
 E20WNP030 m. CANALÓN DE PVC DE 30 cm. 
 2 30,00 60,00 
  60,00 24,05 1.443,00 
 
 E20WJP040 m. BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm. 
 Bajante de PVC de pluviales, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica 
 (EN12200), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de 
 PVC, funcionando. 
 4 5,00 20,00 
  20,00 10,70 214,00 
 
 TOTAL CAPÍTULO 20 CANALÓN .................................................................................................  1.657,00 
Proyecto: “Proyecto de un vivero de viñedo en el término municipal de Corporario (Aldeadávila de la Ribera)”. 
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CAPÍTULO 21 FONTANERÍA 
 
 E20TV040 m. TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 32 mm. 
 1 10,00 10,00 
  10,00 7,59 75,90 
 
 TOTAL CAPÍTULO 21 FONTANERÍA ...........................................................................................  75,90 
Proyecto: “Proyecto de un vivero de viñedo en el término municipal de Corporario (Aldeadávila de la Ribera)”. 
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CAPÍTULO 22 MARQUEO 
 
 04.01 Ha MARQUEO 
 Marqueo por cañas de los distintos caminos y plantaciones. También se marcará por donde se insta- 
 larán las tuberías o el lugar de emplazamiento de las arquetas. 
 1 3,50 3,50 
  3,50 143,29 501,52 
 
 TOTAL CAPÍTULO 22 MARQUEO ................................................................................................  501,52 
Proyecto: “Proyecto de un vivero de viñedo en el término municipal de Corporario (Aldeadávila de la Ribera)”. 
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CAPÍTULO 23 RIEGO 
 
 0501 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS 
 Excavación de zanjas por medios mecánicos para arquetas, tubería primaria, secundaria y terciaria. 
 Arqueta 16 1,00 1,00 1,20 19,20 
 Tuberías 1 1.599,50 1,00 0,50 799,75 
  818,95 3,06 2.505,99 
 0502 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS DE TUBERÍA PORTAGOTERO 
 Excavación de zanjas para tubería portagoteros enterradas para el campo de cepas madre producto- 
 ras de portainjertos. 
 1 8.328,00 0,50 0,50 2.082,00 
  2.082,00 0,92 1.915,44 
 
 0503 u CONSTRUCCIÓN DE ARQUETAS 
 Construcción de arquetas de ladrillo, cemento y arena. Se utilizará una hormigonera para la creación 
 del mortero y cada arqueta dispondrá de una tapa de acero de 1 metro cuadrado. 
 16 16,00 
  16,00 81,30 1.300,80 
 
 0504 m3 RELLENADO CON ARENA 
 Rellenado en la base de la zanja con arena de rio de un diámetro de 0 a 6 mm. Para ello se utilizarán 
 medios mecánicos. 
 Tuberías 1 1.599,50 0,25 0,05 19,99 
  19,99 19,51 390,00 
 
 0505 m TUBERÍA 90mm 
 Instalación de tubería de PVC con un diámetro de 90 mm y una presión de 6 atmósferas. 
 T. secundarias 292 292,00 
 T. primaria 110 110,00 
 T. terciaria 232 232,00 
  634,00 4,58 2.903,72 
 
 0506 m TUBERÍA 75mm 
 Instalación de tubería de PVC con un diámetro de 75 mm y una presión de 6 atmósferas. 
 T. terciaria 1 51,00 51,00 
 T. secundaria 225,00 
  51,00 3,78 192,78 
 
 0507 m TUBERÍA 63mm 
 Instalación de tubería de PVC con un diámetro de 63 mm y una presión de 6 atmósferas. 
 T. terciaria 1 169,00 169,00 
 T. secundaria 1 96,50 96,50 
 T. primaria 1 155,00 155,00 
  420,50 3,25 1.366,63 
 
 0508 m TUBERÍA 40mm 
 Instalación de tubería de PVC con un diámetro de 40 mm y una presión de 6 atmósferas. 
 T. terciaria 1 123,00 123,00 
 T. secundaria 1 152,00 152,00 
  275,00 2,04 561,00 
 
 0509 m TUBERÍA P.E PORTAGOTEROS 16mm 
 Instalación de tubería de portagoteros de 16 mm de diámetro. 
 1 3.012,00 3.012,00 
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 0510 m TUBERÍA PORTAGOTEROS 20mm 
 Instalación de tubería de portagoteros de 20 mm de diámetro. 
 1 5.316,00 5.316,00 
  5.316,00 2,14 11.376,24 
 0511 u INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 
 Instalación de diversos accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de riego. 
 1 1,00 
  1,00 1.412,14 1.412,14 
 0512 m3 TAPADO 
 Tapado de las zanjas una vez ya instaladas las tuberías y diversos accesorios. Se realizará con 
 medios mecánicos. 
 Tubería primaria secundaria y terciaria1 1.599,50 0,50 0,35 279,91 
 Tuberías portagoteros 1 8.328,00 0,50 0,35 1.457,40 
  1.737,31 2,13 3.700,47 
 TOTAL CAPÍTULO 23 RIEGO........................................................................................................  32.625,13 
Proyecto: “Proyecto de un vivero de viñedo en el término municipal de Corporario (Aldeadávila de la Ribera)”. 
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CAPÍTULO 24 CABEZAL DE RIEGO 
 
 06.01 u INSTALACIÓN DEL CABEZAL DE RIEGO 
 Instalación del cabezal de riego que consiste en una bomba de 10 Kw, dos filtros de arena de doble 
 cámara, dos filtros de anillas en paralelo y una válvula de retención. 
 1 1,00 
  1,00 2.766,64 2.766,64 
 
 TOTAL CAPÍTULO 24 CABEZAL DE RIEGO ..............................................................................  2.766,64 
Proyecto: “Proyecto de un vivero de viñedo en el término municipal de Corporario (Aldeadávila de la Ribera)”. 
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CAPÍTULO 25 FERTIRRIEGO 
 
 0701 u INSTALACIÓN DE FERTIRRIEGO 
 Instalación de un sistema de fertirriego con bomba de inyección y sus correspondientes depósitos. 
 Esta tarea será realizada por una empresa externa. 
 1 1,00 
  1,00 13.186,57 13.186,57 
 
 TOTAL CAPÍTULO 25 FERTIRRIEGO .........................................................................................  13.186,57 
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CÓDIGO                      RESUMEN                                                    UNIDAD    LONGITUD   ANCHURA   ALTURA        PARCIALES           CANTIDAD                  PRECIO            IMPORTE
  
CAPÍTULO 26 PLANTACIÓN 
 
 0801 Ha LABOR CON CULTIVADOR 
 Labor con cultivador para la preparación del terreno y desmenuzamiento de terrones antes de la plan- 
 tación. 
 5,5 5,50 
  5,50 93,78 515,79 
 
 0802 Ha RECEPCIÓN DE PLANTAS 
 Recepción de plantas en el vivero y comprobación del buen estado sanitario de éstas. 
 3,5 3,50 
  3,50 4,49 15,72 
 
 0803 Ha PLANTACIÓN 
 Plantación con medios mecánicos. Esta tarea será realizada por una empresa externa. 
 3,5 3,50 
  3,50 2.725,45 9.539,08 
 
 0804 Ha RIEGO DE ESTABLECIMIENTO 
 Riego de establecimiento mediante una cisterna unida a un tractor neumático. 
 3,5 3,50 
  3,50 98,29 344,02 
 
 0805 Ha COLOCACIÓN DE TUBOS PROTECTORES 
 Colocación de tubos protectores para la protección de la planta recién plantada. Esta tarea será reali- 
 zada por una empresa externa. 
 3,5 3,50 
  3,50 929,78 3.254,23 
 
 0806 Ha REPOSICIÓN DE MARRAS 
 Reposición de plantas muertas de manera manual sin medios mecánicos. 
 3,5 3,50 
  3,50 63,26 221,41 
 
 TOTAL CAPÍTULO 26 PLANTACIÓN ...........................................................................................  13.890,25 
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CÓDIGO                      RESUMEN                                                    UNIDAD    LONGITUD   ANCHURA   ALTURA        PARCIALES           CANTIDAD                  PRECIO            IMPORTE
  
CAPÍTULO 27 INSTALACIÓN DE ESPALDERA 
 
 09.01 Ha COLOCACIÓN DE POSTES 
 Una empresa externa será la encargada de la colocación de los postes, así como de suministro de 
 todos los materiales necesarios para su correcto montaje. 
 1 1,00 
  1,00 3.391,10 3.391,10 
 
 09.02 Ha COLOCACIÓN DE ALAMBRES + RAMALES PORTAGOTEROS 
 Una empresa externa será la encargada de la realización de esta labor, también se encargará del su- 
 ministro de los materiales. Los materiales están reflejados en el anejo número 5. 
 1 1,00 
  1,00 1.606,60 1.606,60 
 
 TOTAL CAPÍTULO 27 INSTALACIÓN DE ESPALDERA ............................................................  4.997,70 
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CAPÍTULO 28 MAQUINARIA 
 
 2801 u TRACTOR 80 cv 
 1 1,00 
  1,00 35.430,50 35.430,50 
 
 2802 u TIJERA DE PODAR ELÉCTRICA 
 4 4,00 
  4,00 259,70 1.038,80 
 
 2803 u MÁQUINA INJERTAR 
 3 3,00 
  3,00 265,00 795,00 
 
 2804 u MÁQUINA CALENTADORA DE PARAFINA 
 1 1,00 
  1,00 1.590,00 1.590,00 
 
 2805 u CAJAS PLÁSTICO 
 1000 1.000,00 
  1.000,00 2,12 2.120,00 
 
 2806 u ATADORA DE FLEJE 
 1 1,00 
  1,00 583,00 583,00 
 
 2807 u BAÑERA PLÁSTICO 
 3 3,00 
  3,00 159,00 477,00 
 
 2808 u LIMADORA DE YEMAS 
 2 2,00 
  2,00 506,68 1.013,36 
 
 2809 u CARRETILLO 
 2 2,00 
  2,00 92,63 185,26 
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2. Cuadro de precios 1  
 
 
CAPÍTULO 01 TAREAS PREVIAS 
 
 0101 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA 0,92 
 Desbroce y limpieza de terreno con medios mecánicos. 
 CERO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 
 0102 u LIMPIEZA,TALA Y RETIR.ÁRBOLES 3,35 
 Tala y retirada de árboles y arbustos, arrancado de tocones, sin carga ni transporte al vertedero, 
 y con p.p. de medios auxiliares. 
 TRES  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 0103 Ha SUBSOLADO 111,70 
 Labor de subsolado para la preparación del terreno antes de la plantación. Con esta labor se me- 
 jorarán las características físicas del suelo y facilitará la penetración de raíces en éste. 
 CIENTO ONCE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 
 0104 m REHABILITACION DE TERRAZAS 20,60 
 Rehabilitación de las terrazas del terreno que tienen una altura de 0.5 a 1 metro. Se realizará ma- 
 nualmente con ayuda de medios mecánicos. 
 VEINTE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 
 0105 Ha PASE DE GRADAS 35,34 
 Pase de gradas de discos para facilitar el paso de la maquinaria en labores posteriores. 
 TREINTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
 
 0106 Ha ENMIENDA CÁLCICA 173,13 
 Se realizará una enmienda cálcica de cal viva para corregir el pH del suelo elevándolo una uni- 
 dad. Para esta enmienda se utilizará un tractor neumático y un remolque distribuidor. 
 CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 
 0107 Ha PASE DE GRADAS 35,34 
 Esta labor consiste en enterrar la enmienda previamente aplicada para que realice bien su función. 
 TREINTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
 
 0108 Ha ENMIENDA ORGÁNICA 528,71 
 Enmienda orgánica para aumentar el porcentaje de materia orgánica del suelo. El estiércol utiliza- 
 do será de ovino y para su distribución se utilizará un tractor neumático y un remolque distribui- 
 dor. 
 QUINIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
 
 0109 Ha PASE DE GRADAS 35,34 
 Esta labor consiste en enterrar la enmienda previamente aplicada para que realice bien su función. 
 TREINTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 2 VALLADO 
 
 63 m COLOCACIÓN DE POSTES 1,42 
 Colocación de poste de 5 metros de altura anclados al suelo mediante mortero. 
 UN  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 64 m COLOCACIÓN DEL ALAMBRADO 4,52 
 Instalación de la malla de alambrado unida a los postes mediante alambre y con unas caracterís- 
 ticas de diámetro de alambre de 2.2 mm y una resistencia de 45/55 Kg/m2. La luz de la malla de 
 es 5cm. 
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 65 u COLOCACIÓN DE LA PUERTA 441,70 
 Puerta de doble hoja con longitud de 5 metros por hoja. Incluye los postes laterales y éstos van 
 anclados al suelo mediante mortero. 
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con 
 SETENTA CÉNTIMOS 
Proyecto: “Proyecto de un vivero de viñedo en el término municipal de Corporario (Aldeadávila de la Ribera)”. 
HOJA 33 DE 90 
 
El Alumno 




UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y AMBIENTALES. INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA 
 CAPÍTULO 3 FOSA SÉPTICA 
 
 5001 m3 Apertura hoyo 1,73 
 Apertura de hoyo por medios mecánicos donde se ubicará la fosa séptica. 
 UN  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 5002 m2 Tela asfáltica 4,63 
 Revestimiento impermeable de resina epoxi y brea para evitar las fugas de la fosa 
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 5003 m2 Pared lateral e inferior 41,06 
 Construcción de la pared lateral e inferior con bloque de hormigón gris de 40x20x20, unidos me- 
 diante mortero. 
 CUARENTA Y UN  EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 
 5004 m2 Pared superior 43,68 
 Construcción de la pared superior con ladrillo tabiquero apoyado en unas viga IPE 120. 
 CUARENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
 
 5005 u Puerta 34,98 
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 4 EXCAVACIÓN DE ZANJAS 
 
 E02EM030 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO 14,69 
 Excavación de zanjas a máquina de terreno compacto con transporte al vertedero 
 CATORCE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 5 CIMENTACIÓN 
 
 E04CA025 m3 H.ARM. HA-25/P/40 V. MANUAL 99,05 
 Hormigón armado HA-25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, 
 elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 
 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ y EHE. 
 
 NOVENTA Y NUEVE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 6 SOLERA 
 
 E04SA020 m2 SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6 98,04 
 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2., Tmáx.20 
 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, 
 aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE. 
 NOVENTA Y OCHO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 7 ESTRUCTURA 
 
 5201 m2 Placas de anclaje 2,87 
 Placas de anclaje de medidas 350x500x18 , 400x600x22 y 450x550x20 de acero. 
 DOS  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 5202 m2 Vigas y dinteles 5,57 
 Vigas de acero laminado IPE 330 e IPE 360. 
 CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 5203 m2 Correas 4,17 
 Correas de acero laminado IPE 140 de 5 metros de longitud. 
 CUATRO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 8 CUBIERTA 
 
 P05WTA110 m2 P.sand-cub a.prelac+PUR+a.prelac 50mm 33,31 
 Cubierta de panel sandwich de acero prelacado, con un espesor de 50 mm. 
 TREINTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 9 CERRAMIENTOS EXTERIORES 
 
 54 m2 CERRAMIENTOS EXTERIORES 23,78 
 Cerramiento exterior formado por bloques de hormigón liso de dimensiones 40x20x20 de color 
 blanco, unidos mediante mortero de cemento blanco. 
 VEINTITRES  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 10 CERRAMIENTOS INTERIORES 
 
 55 m2 CERRAMIENTOS INTERIORES 11,20 
 Cerramientos interiores construidos mediante ladrillo doble de dimensiones 25x12x8cm unidos 
 mediante mortero. 
 ONCE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 11 ELECTRICIDAD 
 
 5601 u Líneas 17.010,58 
 Líneas de cobre H07V de varias diámetros todos ellos unipolares con su correspondiente instala- 
 ción. 
 DIECISIETE MIL DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
 
 5602 u Canalizaciones 651,64 
 Canalizaciones de tubo aislante empotrados (EN/UNE 50086) de varias diámetros con su co- 
 rrespondiente instalación. 
 SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
 
 5603 u Protecciones 3.746,32 
 TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS con 
       TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 E18IRA030 ud REGLETA DE SUPERFICIE 1x40 W.AF 21,15 
 Regleta de superficie de 1x40 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7 
 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por cha- 
 pa galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancia, conden- 
 sador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente nueva generación y bornes de conexión. 
 Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
 VEINTIUN  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
 
 
 E18IRA060 ud REGLETA DE SUPERFICIE 2x40 W.AF 37,05 
 Regleta de superficie de 2x80 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7 
 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por cha- 
 pa galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancias, con- 
 densador, portalámparas, cebadores, lámpara fluorescente nueva generación y bornes de cone- 
 xión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
 TREINTA Y SIETE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 
 5604 u Contador 417,77 
 Contador de luz, con su correspondiente instalación. 




 5605 u Luminaria emergencia 45,09 
  
  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 12 CARPINTERIA DE MADERA 
 
 E13EPL030 ud P.P. LISA HUECA, PINO 163,73 
 Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de pino barnizada, con 
 cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino 
 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. 
 de medios auxiliares. 
 CIENTO SESENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 13 CARPINTERIA METÁLICA INTERIOR 
 
 58 u CARPINTERIA METÁLICA INTERIOR 179,43 
 Puerta corredera de chapa galvanizada sobre raíles de 1.5x2m. Incluye su marco e instalación. 
 
 CIENTO SETENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 14 PUERTAS EXTERIORES 
 
 E15CGA010 m2 PUER.ABATIBLE CHAPA PLEGADA 2 H. 140,52 
 Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada y plegada de 0,80 mm., realizada 
 con cerco y bastidor de perfiles de acero galvanizado, soldados entre sí, garras para recibido a 
 obra, apertura manual, juego de herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior 
 para una de las hojas, cerradura y tirador a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en 
 obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). 
 
 CIENTO CUARENTA  EUROS con CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 15 PINTURA 
 
 60 m2 PINTURA 5,85 
 Pintura plástica acrílica de color blanco con todo el pequeño material necesario incluido. 
 
 CINCO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 16 MOBILIARIO 
 
 61 u MOBILIARIO 2.656,60 
 El mobiliario constará de una mesa dirección n.superior 2100x1000x740, un botiquín primeros 
 auxilios 460x380x130mm, una papelera de rejilla D-230mm y  un conjunto de tres sillas. Todo 
 ello debidamente montado y colocado. 
 DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con 
SESENTA CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 17 CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS 
 
 62 m2 CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS 42,36 
 Construcción de cámaras mediante una doble pared de ladrillo, con material aislante térmico entre 
 las dos paredes de poliol 9131 e isocianato. La parte interior se recubrirá con panel EPS acero 
 prelacado de un espesor de 40mm. 
 CUARENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 18 EQUIPAMIENTO CÁMARAS 
 
 1105 u SISTEMA REFRIGERACIÓN 1.546,46 
 Sistema de refrigeración para cámaras con una capacidad de 400 metros cúbicos capaz de emitir 
 1500 frigorías/hora 
 MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS con 
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 1106 u HUMIDIFICADOR 1.434,10 
 Humidificador para cámaras de un volumen aproximado de 400 metros cúbicos. 
 MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con 
DIEZ CÉNTIMOS 
 
 1107 u CALEFACTOR 1.398,06 
 Calefactor para cámaras con un volumen aproximado de 400 metros cúbicos con una potencia 
 mínima de 4500 kcal/hora 




 1108 u PUERTAS HERMÉTICAS 2.541,24 
 DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 19 EQUIPAMIENTO BAÑOS 
 
 E21ALA010 ud LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL COL. 117,08 
 Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a 
 la pared, con grifería monomando cromada, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 
 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado 
 y funcionando. 
 CIENTO DIECISIETE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 
 E21ANB010 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL COL. 191,58 
 Inodoro de porcelana vitrificada en color, de tanque bajo serie normal, colocado mediante tacos y 
 tornillos al solado, incluso sellado con silicona y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y 
 mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de 
 escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. 
 CIENTO NOVENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 20 CANALÓN 
 
 E20WNP030 m. CANALÓN DE PVC DE 30 cm. 24,05 
 VEINTICUATRO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 
 
 E20WJP040 m. BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm. 10,70 
 Bajante de PVC de pluviales, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica 
 (EN12200), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especia- 
 les de PVC, funcionando. 
 DIEZ  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 21 FONTANERÍA 
 
 E20TV040 m. TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 32 mm. 7,59 
 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 22 MARQUEO 
 
 04.01 Ha MARQUEO 143,29 
 Marqueo por cañas de los distintos caminos y plantaciones. También se marcará por donde se 
 instalarán las tuberías o el lugar de emplazamiento de las arquetas. 
 CIENTO CUARENTA Y TRES  EUROS con VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 23 RIEGO 
 
 0501 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS 3,06 
 Excavación de zanjas por medios mecánicos para arquetas, tubería primaria, secundaria y ter- 
 ciaria. 
 TRES  EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 
 0502 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS DE TUBERÍA PORTAGOTERO 0,92 
 Excavación de zanjas para tubería portagoteros enterradas para el campo de cepas madre pro- 
 ductoras de portainjertos. 
 CERO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 0503 u CONSTRUCCIÓN DE ARQUETAS 81,30 
 Construcción de arquetas de ladrillo, cemento y arena. Se utilizará una hormigonera para la crea- 
 ción del mortero y cada arqueta dispondrá de una tapa de acero de 1 metro cuadrado. 
 OCHENTA Y UN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 
 0504 m3 RELLENADO CON ARENA 19,51 
 Rellenado en la base de la zanja con arena de rio de un diámetro de 0 a 6 mm. Para ello se utili- 
 zarán medios mecánicos. 
 DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 0505 m TUBERÍA 90mm 4,58 
 Instalación de tubería de PVC con un diámetro de 90 mm y una presión de 6 atmósferas. 
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
 0506 m TUBERÍA 75mm 3,78 
 Instalación de tubería de PVC con un diámetro de 75 mm y una presión de 6 atmósferas. 
 TRES  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
 0507 m TUBERÍA 63mm 3,25 
 Instalación de tubería de PVC con un diámetro de 63 mm y una presión de 6 atmósferas. 
 TRES  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
 
 0508 m TUBERÍA 40mm 2,04 
 Instalación de tubería de PVC con un diámetro de 40 mm y una presión de 6 atmósferas. 
 DOS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
 
 0509 m TUBERÍA PORTAGOTEROS 16mm 1,66 
 Instalación de tubería de portagoteros de 16 mm de diámetro. 
 UN  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 0510 m TUBERÍA PORTAGOTEROS 20mm 2,14 
 Instalación de tubería de portagoteros de 20 mm de diámetro. 
 DOS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 
 0511 u INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 1.412,14 
 Instalación de diversos accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de rie- 
 go. 
 MIL CUATROCIENTOS DOCE  EUROS con CATORCE 
 CÉNTIMOS 
 
 0512 m3 TAPADO 2,13 
 Tapado de las zanjas una vez ya instaladas las tuberías y diversos accesorios. Se realizará con 
 medios mecánicos. 
 DOS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 24 CABEZAL DE RIEGO 
 
 06.01 u INSTALACION DEL CABEZAL DE RIEGO 2.766,64 
 Instalación del cabezal de riego que consiste en una bomba de 10 Kw, dos filtros de arena de do- 
 ble cámara, dos filtros de anillas en paralelo y una válvula de retención. 
 DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con 
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 25 FERTIRRIEGO 
 
 0701 u INSTALACIÓN DE FERTIRRIEGO 13.186,57 
 Instalación de un sistema de fertirriego con bomba de inyección y sus correspondientes depósi- 
 tos. Esta tarea será realizada por una empresa externa. 
 TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS  EUROS con 
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 26 PLANTACIÓN 
 
 0801 Ha LABOR CON CULTIVADOR 93,78 
 Labor con cultivador para la preparación del terreno y desmenuzamiento de terrones antes de la 
 plantación. 
 NOVENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
 
 0802 Ha RECEPCIÓN DE PLANTAS 4,49 
 Recepción de plantas en el vivero y comprobación del buen estado sanitario de éstas. 
 CUATRO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
 0803 Ha PLANTACIÓN 2.725,45 
 Plantación con medios mecánicos. Esta tarea será realizada por una empresa externa. 
    DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO  EUROS con       
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 0804 Ha RIEGO DE ESTABLECIMIENTO 98,29 
 Riego de establecimiento mediante una cisterna unida a un tractor neumático. 
 NOVENTA Y OCHO  EUROS con VEINTINUEVE 
       CÉNTIMOS 
 0805 Ha COLOCACIÓN DE TUBOS PROTECTORES 929,78 
 Colocación de tubos protectores para la protección de la planta recién plantada. Esta tarea será 
 realizada por una empresa externa. 
 NOVECIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con SETENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
 
 0806 Ha REPOSICIÓN DE MARRAS 63,26 
 Reposición de plantas muertas de manera manual sin medios mecánicos. 
 SESENTA Y TRES  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 27 INSTALACIÓN DE ESPALDERA 
 
 09.01 Ha COLOCACIÓN DE POSTES 3.391,10 
 Una empresa externa será la encargada de la colocación de los postes, así como de suministro 
 de todos los materiales necesarios para su correcto montaje. 
 TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con DIEZ 
CÉNTIMOS 
 
 09.02 Ha COLOCACIÓN DE ALAMBRES + RAMALES PORTAGOTEROS 1.606,60 
 Una empresa externa será la encargada de la realización de esta labor, también se encargará del 
 suministro de los materiales. Los materiales están reflejados en el anejo número 5. 
 MIL SEISCIENTOS SEIS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 28 MAQUINARIA 
 
 2801 u TRACTOR 80 cv 35.430,50 
 TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA 
       EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 
 2802 u TIJERA DE PODAR ELÉCTRICA 259,70 
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con 
       SETENTA CÉNTIMOS 
 
 2803 u MÁQUINA INJERTAR 265,00 
 DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS 
 
 2804 u MÁQUINA CALENTADORA DE PARAFINA 1.590,00 
 MIL QUINIENTOS NOVENTA  EUROS 
 
 2805 u CAJAS PLÁSTICO 2,12 
 DOS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 
 2806 u ATADORA DE FLEJE 583,00 
 QUINIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS 
 
 2807 u BAÑERA PLÁSTICO 159,00 
 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS 
 
 2808 u LIMADORA DE YEMAS 506,68 
 QUINIENTOS SEIS  EUROS con SESENTA Y OCHO 
       CÉNTIMOS 
 
 2809 u CARRETILLO 92,63 
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3. Cuadro de precios 2 
 
 
CAPÍTULO 01 TAREAS PREVIAS 
 
 0101 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA 
 Desbroce y limpieza de terreno con medios mecánicos. 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 0,92 
  
0102 u LIMPIEZA,TALA Y RETIR.ÁRBOLES 
 Tala y retirada de árboles y arbustos, arrancado de tocones, sin carga ni transporte al vertedero, 
 y con p.p. de medios auxiliares. 
 Mano de obra ..................................................... 2,34 
 Maquinaria.......................................................... 0,82 
 Suma la partida................................................... 3,16 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,19 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 3,35 
  
0103 Ha SUBSOLADO 
 Labor de subsolado para la preparación del terreno antes de la plantación. Con esta labor se me- 
 jorarán las características físicas del suelo y facilitará la penetración de raíces en éste. 
 Mano de obra ..................................................... 20,67 
 Maquinaria.......................................................... 84,71 
 Suma la partida................................................... 105,38 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 6,32 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 111,70 
  
0104 m REHABILITACION DE TERRAZAS 
 Rehabilitación de las terrazas del terreno que tienen una altura de 0.5 a 1 metro. Se realizará ma- 
 nualmente con ayuda de medios mecánicos. 
 Mano de obra ..................................................... 8,48 
 Maquinaria.......................................................... 10,95 
 Suma la partida................................................... 19,43 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 1,17 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 20,60 
  
0105 Ha PASE DE GRADAS 
 Pase de gradas de discos para facilitar el paso de la maquinaria en labores posteriores. 
 Mano de obra ..................................................... 6,10 
 Maquinaria.......................................................... 27,24 
 Suma la partida................................................... 33,34 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 2,00 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 35,34 
  
0106 Ha ENMIENDA CÁLCICA 
 Se realizará una enmienda cálcica de cal viva para corregir el pH del suelo elevándolo una uni- 
 dad. Para esta enmienda se utilizará un tractor neumático y un remolque distribuidor. 
 Mano de obra ..................................................... 17,34 
 Maquinaria.......................................................... 91,44 
 Resto de obra y materiales.................................. 54,55 
 Suma la partida................................................... 163,33 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 9,80 
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0107 Ha PASE DE GRADAS 
 Esta labor consiste en enterrar la enmienda previamente aplicada para que realice bien su función. 
 Mano de obra ..................................................... 6,10 
 Maquinaria.......................................................... 27,24 
 Suma la partida................................................... 33,34 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 2,00 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 35,34 
 
 0108 Ha ENMIENDA ORGÁNICA 
 Enmienda orgánica para aumentar el porcentaje de materia orgánica del suelo. El estiércol utiliza- 
 do será de ovino y para su distribución se utilizará un tractor neumático y un remolque distribui- 
 dor. 
 Mano de obra ..................................................... 17,34 
 Maquinaria.......................................................... 91,44 
 Resto de obra y materiales.................................. 390,00 
 Suma la partida................................................... 498,78 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 29,93 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 528,71 
 
 0109 Ha PASE DE GRADAS 
 Esta labor consiste en enterrar la enmienda previamente aplicada para que realice bien su función. 
 Mano de obra ..................................................... 6,10 
 Maquinaria.......................................................... 27,24 
 Suma la partida................................................... 33,34 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 2,00 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 35,34 
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 CAPÍTULO 2 VALLADO 
 
 63 m COLOCACIÓN DE POSTES 
 Colocación de poste de 5 metros de altura anclados al suelo mediante mortero. 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 1,42 
  
64 m COLOCACIÓN DEL ALAMBRADO 
 Instalación de la malla de alambrado unida a los postes mediante alambre y con unas caracterís- 
 ticas de diámetro de alambre de 2.2 mm y una resistencia de 45/55 Kg/m2. La luz de la malla de 
 es 5cm. 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 4,52 
  
65 u COLOCACIÓN DE LA PUERTA 
 Puerta de doble hoja con longitud de 5 metros por hoja. Incluye los postes laterales y éstos van 
 anclados al suelo mediante mortero. 
 Mano de obra ..................................................... 110,04 
 Resto de obra y materiales.................................. 306,66 
 Suma la partida................................................... 416,70 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 25,00 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 441,70 
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 CAPÍTULO 3 FOSA SÉPTICA 
  
5001 m3 Apertura hoyo 
 Apertura de hoyo por medios mecánicos donde se ubicará la fosa séptica. 
 Mano de obra ..................................................... 0,42 
 Maquinaria.......................................................... 1,21 
 Suma la partida................................................... 1,63 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,10 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 1,73 
  
5002 m2 Tela asfáltica 
 Revestimiento impermeable de resina epoxi y brea para evitar las fugas de la fosa 
 Mano de obra ..................................................... 1,02 
 Resto de obra y materiales.................................. 3,35 
 Suma la partida................................................... 4,37 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,26 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 4,63 
  
5003 m2 Pared lateral e inferior 
 Construcción de la pared lateral e inferior con bloque de hormigón gris de 40x20x20, unidos me- 
 diante mortero. 
 Mano de obra ..................................................... 29,16 
 Maquinaria.......................................................... 1,66 
 Resto de obra y materiales.................................. 7,92 
 Suma la partida................................................... 38,74 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 2,32 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 41,06 
 
 5004 m2 Pared superior 
 Construcción de la pared superior con ladrillo tabiquero apoyado en unas viga IPE 120. 
 Mano de obra ..................................................... 29,16 
 Maquinaria.......................................................... 1,66 
 Resto de obra y materiales.................................. 10,39 
 Suma la partida................................................... 41,21 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 2,47 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 43,68 
  
5005 u Puerta 
 Resto de obra y materiales.................................. 33,00 
 Suma la partida................................................... 33,00 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 1,98 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 34,98 
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 CAPÍTULO 4 EXCAVACIÓN DE ZANJAS 
 
 E02EM030 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO 
 Excavación de zanjas a máquina de terreno compacto con transporte al vertedero 
 Mano de obra ..................................................... 1,47 
 Maquinaria.......................................................... 12,39 
 Suma la partida................................................... 13,86 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,83 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 14,69 
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 CAPÍTULO 5 CIMENTACIÓN 
  
E04CA025 m3 H.ARM. HA-25/P/40 V. MANUAL 
 Hormigón armado HA-25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, 
 elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 
 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ y EHE. 
 Mano de obra ..................................................... 9,88 
 Maquinaria.......................................................... 1,28 
 Resto de obra y materiales.................................. 82,28 
 Suma la partida................................................... 93,44 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 5,61 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 99,05 
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 CAPÍTULO 6 SOLERA 
  
E04SA020 m2 SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6 
 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2., Tmáx.20 
 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, 
 aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE. 
 Mano de obra ..................................................... 16,08 
 Resto de obra y materiales.................................. 76,41 
 Suma la partida................................................... 92,49 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 5,55 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 98,04 
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 CAPÍTULO 7 ESTRUCTURA 
  
5201 m2 Placas de anclaje 
 Placas de anclaje de medidas 350x500x18 , 400x600x22 y 450x550x20 de acero. 
 Mano de obra ..................................................... 1,12 
 Resto de obra y materiales.................................. 1,59 
 Suma la partida................................................... 2,71 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,16 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 2,87 
  
5202 m2 Vigas y dinteles 
 Vigas de acero laminado IPE 330 e IPE 360. 
 Mano de obra ..................................................... 1,12 
 Resto de obra y materiales.................................. 4,13 
 Suma la partida................................................... 5,25 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,32 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 5,57 
  
5203 m2 Correas 
 Correas de acero laminado IPE 140 de 5 metros de longitud. 
 Mano de obra ..................................................... 1,12 
 Resto de obra y materiales.................................. 2,81 
 Suma la partida................................................... 3,93 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,24 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 4,17 
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 CAPÍTULO 8 CUBIERTA 
  
P05WTA110 m2 P.sand-cub a.prelac+PUR+a.prelac 50mm 
 Cubierta de panel sandwich de acero prelacado, con un espesor de 50 mm. 
 Mano de obra ..................................................... 8,19 
 Resto de obra y materiales.................................. 23,23 
 Suma la partida................................................... 31,42 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 1,89 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 33,31 
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 CAPÍTULO 9 CERRAMIENTOS EXTERIORES 
  
54 m2 CERRAMIENTOS EXTERIORES 
 Cerramiento exterior formado por bloques de hormigón liso de dimensiones 40x20x20 de color 
 blanco, unidos mediante mortero de cemento blanco. 
 Mano de obra ..................................................... 16,68 
 Resto de obra y materiales.................................. 5,75 
 Suma la partida................................................... 22,43 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 1,35 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 23,78 
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 CAPÍTULO 10 CERRAMIENTOS INTERIORES 
  
55 m2 CERRAMIENTOS INTERIORES 
 Cerramientos interiores construidos mediante ladrillo doble de dimensiones 25x12x8cm unidos 
 mediante mortero. 
 Mano de obra ..................................................... 8,22 
 Resto de obra y materiales.................................. 2,35 
 Suma la partida................................................... 10,57 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,63 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 11,20 
Proyecto: “Proyecto de un vivero de viñedo en el término municipal de Corporario (Aldeadávila de la Ribera)”. 
HOJA 70 DE 90 
 
El Alumno 




UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y AMBIENTALES. INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA 
 CAPÍTULO 11 ELECTRICIDAD 
  
5601 u Líneas 
 Líneas de cobre H07V de varias diámetros todos ellos unipolares con su correspondiente instala- 
 ción. 
 Mano de obra ..................................................... 580,60 
 Resto de obra y materiales.................................. 15.467,12 
 Suma la partida................................................... 16.047,72 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 962,86 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 17.010,58 
  
5602 u Canalizaciones 
 Canalizaciones de tubo aislante empotrados (EN/UNE 50086) de varias diámetros con su co- 
 rrespondiente instalación. 
 Mano de obra ..................................................... 290,30 
 Resto de obra y materiales.................................. 324,45 
 Suma la partida................................................... 614,75 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 36,89 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 651,64 
  
5603 u Protecciones 
 Resto de obra y materiales.................................. 3.534,26 
 Suma la partida................................................... 3.534,26 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 212,06 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 3.746,32 
  
E18IRA030 ud REGLETA DE SUPERFICIE 1x40 W.AF 
 Regleta de superficie de 1x36 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7 
 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por cha- 
 pa galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancia, conden- 
 sador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente nueva generación y bornes de conexión. 
 Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
 Mano de obra ..................................................... 8,71 
 Resto de obra y materiales.................................. 11,24 
 Suma la partida................................................... 19,95 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 1,20 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 21,15 
 
 E18IRA060 ud REGLETA DE SUPERFICIE 2x40 W.AF 
 Regleta de superficie de 2x80 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7 
 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por cha- 
 pa galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancias, con- 
 densador, portalámparas, cebadores, lámpara fluorescente nueva generación y bornes de cone- 
 xión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
 Mano de obra ..................................................... 8,71 
 Resto de obra y materiales.................................. 26,24 
 Suma la partida................................................... 34,95 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 2,10 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 37,05 
 
 5604 u Contador 
 Contador de luz, con su correspondiente instalación. 
 Mano de obra ..................................................... 86,12 
 Resto de obra y materiales.................................. 308,00 
 Suma la partida................................................... 394,12 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 23,65 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 417,77 
 
Proyecto: “Proyecto de un vivero de viñedo en el término municipal de Corporario (Aldeadávila de la Ribera)”. 
HOJA 71 DE 90 
 
El Alumno 




UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y AMBIENTALES. INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA 
5605 u Luminaria emergencia 
  
  
 Mano de obra ..................................................... 4,50 
 Resto de obra y materiales.................................. 38,04 
 Suma la partida................................................... 42,54 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 2,55 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 45,09 
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 CAPÍTULO 12 CARPINTERIA DE MADERA 
 
 E13EPL030 ud P.P. LISA HUECA, PINO 
 Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de pino barnizada, con 
 cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino 
 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. 
 de medios auxiliares. 
 Mano de obra ..................................................... 19,71 
 Resto de obra y materiales.................................. 134,75 
 Suma la partida................................................... 154,46 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 9,27 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 163,73 
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 CAPÍTULO 13 CARPINTERIA METÁLICA INTERIOR 
  
58 u CARPINTERIA METÁLICA INTERIOR 
 Puerta corredera de chapa galvanizada sobre raíles de 1.5x2m. Incluye su marco e instalación. 
 Mano de obra ..................................................... 10,56 
 Resto de obra y materiales.................................. 158,71 
 Suma la partida................................................... 169,27 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 10,16 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 179,43 
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 CAPÍTULO 14 PUERTAS EXTERIORES 
 
 E15CGA010 m2 PUER.ABATIBLE CHAPA PLEGADA 2 H. 
 Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada y plegada de 0,80 mm., realizada 
 con cerco y bastidor de perfiles de acero galvanizado, soldados entre sí, garras para recibido a 
 obra, apertura manual, juego de herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior 
 para una de las hojas, cerradura y tirador a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en 
 obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). 
 Mano de obra ..................................................... 6,97 
 Resto de obra y materiales.................................. 125,60 
 Suma la partida................................................... 132,57 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 7,95 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 140,52 
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 CAPÍTULO 15 PINTURA 
  
60 m2 PINTURA 
 Pintura plástica acrílica de color blanco con todo el pequeño material necesario incluido. 
 Mano de obra ..................................................... 4,36 
 Resto de obra y materiales.................................. 1,16 
 Suma la partida................................................... 5,52 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,33 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 5,85 
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 CAPÍTULO 16 MOBILIARIO 
  
61 u MOBILIARIO 
 El mobiliario constará de una mesa dirección n.superior 2100x1000x740, un botiquín primeros 
 auxilios 460x380x130mm, una papelera de rejilla D-230mm y  un conjunto de tres sillas. Todo 
 ello debidamente montado y colocado. 
 Mano de obra ..................................................... 67,96 
 Resto de obra y materiales.................................. 2.438,27 
 Suma la partida................................................... 2.506,23 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 150,37 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 2.656,60 
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 CAPÍTULO 17 CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS 
 
 62 m2 CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS 
 Construcción de cámaras mediante una doble pared de ladrillo, con material aislante térmico entre 
 las dos paredes de poliol 9131 e isocianato. La parte interior se recubrirá con panel EPS acero 
 prelacado de un espesor de 40mm. 
 Mano de obra ..................................................... 13,47 
 Resto de obra y materiales.................................. 26,49 
 Suma la partida................................................... 39,96 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 2,40 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 42,36 
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 CAPÍTULO 18 EQUIPAMIENTO CÁMARAS 
  
1105 u SISTEMA REFRIGERACIÓN 
 Sistema de refrigeración para cámaras con una capacidad de 400 metros cúbicos capaz de emitir 
 1500 frigorías/hora 
 Mano de obra ..................................................... 58,92 
 Resto de obra y materiales.................................. 1.400,00 
 Suma la partida................................................... 1.458,92 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 87,54 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 1.546,46 
 
 1106 u HUMIDIFICADOR 
 Humidificador para cámaras de un volumen aproximado de 400 metros cúbicos. 
 Mano de obra ..................................................... 58,92 
 Resto de obra y materiales.................................. 1.294,00 
 Suma la partida................................................... 1.352,92 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 81,18 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 1.434,10 
  
1107 u CALEFACTOR 
 Calefactor para cámaras con un volumen aproximado de 400 metros cúbicos con una potencia 
 mínima de 4500 kcal/hora 
 Mano de obra ..................................................... 58,92 
 Resto de obra y materiales.................................. 1.260,00 
 Suma la partida................................................... 1.318,92 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 79,14 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 1.398,06 
 
 1108 u PUERTAS HERMÉTICAS 
 Mano de obra ..................................................... 57,40 
 Resto de obra y materiales.................................. 2.340,00 
 Suma la partida................................................... 2.397,40 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 143,84 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 2.541,24 
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 CAPÍTULO 19 EQUIPAMIENTO BAÑOS 
 
 E21ALA010 ud LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL COL. 
 Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a 
 la pared, con grifería monomando cromada, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 
 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado 
 y funcionando. 
 Mano de obra ..................................................... 16,20 
 Resto de obra y materiales.................................. 94,25 
 Suma la partida................................................... 110,45 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 6,63 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 117,08 
 
 E21ANB010 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL COL. 
 Inodoro de porcelana vitrificada en color, de tanque bajo serie normal, colocado mediante tacos y 
 tornillos al solado, incluso sellado con silicona y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y 
 mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de 
 escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. 
 Mano de obra ..................................................... 19,15 
 Resto de obra y materiales.................................. 161,59 
 Suma la partida................................................... 180,74 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 10,84 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 191,58 
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 CAPÍTULO 20 CANALÓN 
 
 E20WNP030 m. CANALÓN DE PVC DE 30 cm. 
 Mano de obra ..................................................... 3,68 
 Resto de obra y materiales.................................. 19,01 
 Suma la partida................................................... 22,69 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 1,36 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 24,05 
  
E20WJP040 m. BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm. 
 Bajante de PVC de pluviales, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica 
 (EN12200), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especia- 
 les de PVC, funcionando. 
 Mano de obra ..................................................... 2,21 
 Resto de obra y materiales.................................. 7,88 
 Suma la partida................................................... 10,09 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,61 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 10,70 
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 CAPÍTULO 21 FONTANERÍA 
 
 E20TV040 m. TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 32 mm. 
 Mano de obra ..................................................... 5,89 
 Resto de obra y materiales.................................. 1,27 
 Suma la partida................................................... 7,16 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,43 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 7,59 
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 CAPÍTULO 22 MARQUEO 
 
 04.01 Ha MARQUEO 
 Marqueo por cañas de los distintos caminos y plantaciones. También se marcará por donde se 
 instalarán las tuberías o el lugar de emplazamiento de las arquetas. 
 Mano de obra ..................................................... 68,78 
 Resto de obra y materiales.................................. 66,40 
 Suma la partida................................................... 135,18 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 8,11 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 143,29 
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 CAPÍTULO 23 RIEGO 
 
 0501 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS 
 Excavación de zanjas por medios mecánicos para arquetas, tubería primaria, secundaria y ter- 
 ciaria. 
 Mano de obra ..................................................... 1,39 
 Maquinaria.......................................................... 1,50 
 Suma la partida................................................... 2,89 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,17 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 3,06 
 
 0502 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS DE TUBERÍA PORTAGOTERO 
 Excavación de zanjas para tubería portagoteros enterradas para el campo de cepas madre pro- 
 ductoras de portainjertos. 
 Mano de obra ..................................................... 0,42 
 Maquinaria.......................................................... 0,45 
 Suma la partida................................................... 0,87 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,05 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 0,92 
 
 0503 u CONSTRUCCIÓN DE ARQUETAS 
 Construcción de arquetas de ladrillo, cemento y arena. Se utilizará una hormigonera para la crea- 
 ción del mortero y cada arqueta dispondrá de una tapa de acero de 1 metro cuadrado. 
 Mano de obra ..................................................... 29,16 
 Maquinaria.......................................................... 1,66 
 Resto de obra y materiales.................................. 45,88 
 Suma la partida................................................... 76,70 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 4,60 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 81,30 
 
 0504 m3 RELLENADO CON ARENA 
 Rellenado en la base de la zanja con arena de rio de un diámetro de 0 a 6 mm. Para ello se utili- 
 zarán medios mecánicos. 
 Mano de obra ..................................................... 0,83 
 Maquinaria.......................................................... 2,19 
 Resto de obra y materiales.................................. 15,39 
 Suma la partida................................................... 18,41 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 1,10 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 19,51 
 
 0505 m TUBERÍA 90mm 
 Instalación de tubería de PVC con un diámetro de 90 mm y una presión de 6 atmósferas. 
 Mano de obra ..................................................... 0,82 
 Resto de obra y materiales.................................. 3,50 
 Suma la partida................................................... 4,32 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,26 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 4,58 
  
0506 m TUBERÍA 75mm 
 Instalación de tubería de PVC con un diámetro de 75 mm y una presión de 6 atmósferas. 
 Mano de obra ..................................................... 0,82 
 Resto de obra y materiales.................................. 2,75 
 Suma la partida................................................... 3,57 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,21 
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 0507 m TUBERÍA 63mm 
 Instalación de tubería de PVC con un diámetro de 63 mm y una presión de 6 atmósferas. 
 Mano de obra ..................................................... 0,82 
 Resto de obra y materiales.................................. 2,25 
 Suma la partida................................................... 3,07 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,18 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 3,25 
 0508 m TUBERÍA 40mm 
 Instalación de tubería de PVC con un diámetro de 40 mm y una presión de 6 atmósferas. 
 Mano de obra ..................................................... 0,82 
 Resto de obra y materiales.................................. 1,10 
 Suma la partida................................................... 1,92 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,12 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 2,04 
 
 0509 m TUBERÍA PORTAGOTEROS 16mm 
 Instalación de tubería de portagoteros de 16 mm de diámetro. 
 Mano de obra ..................................................... 0,82 
 Resto de obra y materiales.................................. 0,75 
 Suma la partida................................................... 1,57 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,09 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 1,66 
 
 0510 m TUBERÍA PORTAGOTEROS 20mm 
 Instalación de tubería de portagoteros de 20 mm de diámetro. 
 Mano de obra ..................................................... 0,82 
 Resto de obra y materiales.................................. 1,20 
 Suma la partida................................................... 2,02 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,12 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 2,14 
 
 0511 u INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 
 Instalación de diversos accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de rie- 
 go. 
 Mano de obra ..................................................... 220,08 
 Resto de obra y materiales.................................. 1.112,13 
 Suma la partida................................................... 1.332,21 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 79,93 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 1.412,14 
 
 0512 m3 TAPADO 
 Tapado de las zanjas una vez ya instaladas las tuberías y diversos accesorios. Se realizará con 
 medios mecánicos. 
 Mano de obra ..................................................... 0,55 
 Maquinaria.......................................................... 1,46 
 Suma la partida................................................... 2,01 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,12 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 2,13 
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 CAPÍTULO 24 CABEZAL DE RIEGO 
 
 06.01 u INSTALACION DEL CABEZAL DE RIEGO 
 Instalación del cabezal de riego que consiste en una bomba de 10 Kw, dos filtros de arena de do- 
 ble cámara, dos filtros de anillas en paralelo y una válvula de retención. 
 Mano de obra ..................................................... 110,04 
 Resto de obra y materiales.................................. 2.500,00 
 Suma la partida................................................... 2.610,04 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 156,60 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 2.766,64 
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 CAPÍTULO 25 FERTIRRIEGO 
 
 0701 u INSTALACIÓN DE FERTIRRIEGO 
 Instalación de un sistema de fertirriego con bomba de inyección y sus correspondientes depósi- 
 tos. Esta tarea será realizada por una empresa externa. 
 Mano de obra ..................................................... 440,16 
 Resto de obra y materiales.................................. 12.000,00 
 Suma la partida................................................... 12.440,16 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 746,41 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 13.186,57 
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 CAPÍTULO 26 PLANTACIÓN 
  
0801 Ha LABOR CON CULTIVADOR 
 Labor con cultivador para la preparación del terreno y desmenuzamiento de terrones antes de la 
 plantación. 
 Mano de obra ..................................................... 17,34 
 Maquinaria.......................................................... 71,13 
 Suma la partida................................................... 88,47 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 5,31 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 93,78 
  
0802 Ha RECEPCIÓN DE PLANTAS 
 Recepción de plantas en el vivero y comprobación del buen estado sanitario de éstas. 
 Mano de obra ..................................................... 4,24 
 Suma la partida................................................... 4,24 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,25 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 4,49 
 
 0803 Ha PLANTACIÓN 
 Plantación con medios mecánicos. Esta tarea será realizada por una empresa externa. 
 Mano de obra ..................................................... 289,98 
 Maquinaria.......................................................... 300,00 
 Resto de obra y materiales.................................. 1.981,20 
 Suma la partida................................................... 2.571,18 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 154,27 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 2.725,45 
  
0804 Ha RIEGO DE ESTABLECIMIENTO 
 Riego de establecimiento mediante una cisterna unida a un tractor neumático. 
 Mano de obra ..................................................... 41,67 
 Maquinaria.......................................................... 51,06 
 Suma la partida................................................... 92,73 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 5,56 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 98,29 
  
0805 Ha COLOCACIÓN DE TUBOS PROTECTORES 
 Colocación de tubos protectores para la protección de la planta recién plantada. Esta tarea será 
 realizada por una empresa externa. 
 Mano de obra ..................................................... 216,75 
 Resto de obra y materiales.................................. 660,40 
 Suma la partida................................................... 877,15 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 52,63 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 929,78 
  
0806 Ha REPOSICIÓN DE MARRAS 
 Reposición de plantas muertas de manera manual sin medios mecánicos. 
 Mano de obra ..................................................... 9,28 
 Resto de obra y materiales.................................. 50,40 
 Suma la partida................................................... 59,68 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 3,58 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 63,26 
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 CAPÍTULO 27 INSTALACIÓN DE ESPALDERA 
 
 09.01 Ha COLOCACIÓN DE POSTES 
 Una empresa externa será la encargada de la colocación de los postes, así como de suministro 
 de todos los materiales necesarios para su correcto montaje. 
 Mano de obra ..................................................... 137,55 
 Maquinaria.......................................................... 184,50 
 Resto de obra y materiales.................................. 2.877,10 
 Suma la partida................................................... 3.199,15 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 191,95 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 3.391,10 
 
 09.02 Ha COLOCACIÓN DE ALAMBRES + RAMALES PORTAGOTEROS 
 Una empresa externa será la encargada de la realización de esta labor, también se encargará del 
 suministro de los materiales. Los materiales están reflejados en el anejo número 5. 
 Mano de obra ..................................................... 171,73 
 Resto de obra y materiales.................................. 1.343,93 
 Suma la partida................................................... 1.515,66 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 90,94 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 1.606,60 
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UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y AMBIENTALES. INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA 
 CAPÍTULO 28 MAQUINARIA 
 
 2801 u TRACTOR 80 cv 
 Maquinaria.......................................................... 33.425,00 
 Suma la partida................................................... 33.425,00 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 2.005,50 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 35.430,50 
 
 2802 u TIJERA DE PODAR ELÉCTRICA 
 Maquinaria.......................................................... 245,00 
 Suma la partida................................................... 245,00 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 14,70 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 259,70 
  
2803 u MÁQUINA INJERTAR 
 Maquinaria.......................................................... 250,00 
 Suma la partida................................................... 250,00 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 15,00 
 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 265,00 
 2804 u MÁQUINA CALENTADORA DE PARAFINA 
 Maquinaria.......................................................... 1.500,00 
 Suma la partida................................................... 1.500,00 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 90,00 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 1.590,00 
 
 2805 u CAJAS PLÁSTICO 
 Resto de obra y materiales.................................. 2,00 
 Suma la partida................................................... 2,00 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,12 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 2,12 
 
 2806 u ATADORA DE FLEJE 
 Maquinaria.......................................................... 550,00 
 Suma la partida................................................... 550,00 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 33,00 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 583,00 
  
2807 u BAÑERA PLÁSTICO 
 Resto de obra y materiales.................................. 150,00 
 Suma la partida................................................... 150,00 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 9,00 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 159,00 
  
2808 u LIMADORA DE YEMAS 
 Maquinaria.......................................................... 478,00 
 Suma la partida................................................... 478,00 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 28,68 
 TOTAL PARTIDA ............................................... 506,68 
  
2809 u CARRETILLO 
 Resto de obra y materiales.................................. 87,39 
 Suma la partida................................................... 87,39 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 5,24 
 TOTAL PARTIDA .............................   96.63 
 
 
Proyecto: “Proyecto de un vivero de viñedo en el término municipal de Corporario (Aldeadávila de la Ribera)”. 
HOJA 90 DE 90 
 
El Alumno 




UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y AMBIENTALES. INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA 
4. Resumen presupuesto 
 
 1 TAREAS PREVIAS ................................................................................................................  38.857,69 12,74 
 2 VALLADO .............................................................................................................................  7.272,70 2,38 
 3 FOSA SÉPTICA .....................................................................................................................  4.726,90 1,55 
 4 EXCAVACIÓN DE ZANJAS .................................................................................................  1.326,51 0,43 
 5 CIMENTACIÓN.....................................................................................................................  8.944,22 2,93 
 6 SOLERA ................................................................................................................................  44.118,00 14,47 
 7 ESTRUCTURA ......................................................................................................................  5.674,50 1,86 
 8 CUBIERTA ............................................................................................................................  15.215,01 4,99 
 9 CERRAMIENTOS EXTERIORES ..........................................................................................  5.350,50 1,75 
 10 CERRAMIENTOS INTERIORES ...........................................................................................  2.237,20 0,73 
 11 ELECTRICIDAD ...................................................................................................................  22.321,25 7,32 
 12 CARPINTERIA DE MADERA ...............................................................................................  491,19 0,16 
 13 CARPINTERIA METÁLICA INTERIOR ...............................................................................  358,86 0,12 
 14 PUERTAS EXTERIORES ......................................................................................................  5.620,80 1,84 
 15 PINTURA...............................................................................................................................  1.272,38 0,42 
 16 MOBILIARIO ........................................................................................................................  2.656,60 0,87 
 17 CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS ........................................................................................  13.983,04 4,58 
 18 EQUIPAMIENTO CÁMARAS ...............................................................................................  11.007,56 3,61 
 19 EQUIPAMIENTO BAÑOS .....................................................................................................  617,32 0,20 
 20 CANALÓN ............................................................................................................................  1.657,00 0,54 
 21 FONTANERÍA .......................................................................................................................  75,90 0,02 
 22 MARQUEO ............................................................................................................................  501,52 0,16 
 23 RIEGO ...................................................................................................................................  32.625,13 10,70 
 24 CABEZAL DE RIEGO ...........................................................................................................  2.766,64 0,91 
 25 FERTIRRIEGO ......................................................................................................................  13.186,57 4,32 
 26 PLANTACIÓN .......................................................................................................................  13.890,25 4,55 
 27 INSTALACIÓN DE ESPALDERA .........................................................................................  4.997,70 1,64 
 28 MAQUINARIA ......................................................................................................................  43.232,92 14,18 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 304.985,86 
 13,00 % Gastos generales ................ 39.648,16 
 6,00 % Beneficio industrial ............ 18.299,15 
 SUMA DE G.G. y B.I. 57.947,31 
 18,00 % I.V.A. ................................ 65.327,97 65.327,97 
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 428.261,14 
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 428.261,14 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN  
EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 Salamanca, a 28 de diciembre de 2011. 
 
 LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA 
  
